
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Расчет стоимости работ  по осуществлению строительного контроля при выполнении 

строительно-монтажных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
расположенных в г. Бузулуке, Бузулукском районе, г. Абдулино Оренбургской области. 

 

№ Адрес МКД Вид работ Стоимость 
СМР 

Стоимость работ 
по строительному 

контролю 
(СМР*2,14%) 

1.  г. Бузулук, ул. Губкина, д. 14 Фасад 676 068,00 14 467,86 

2.  г. Бузулук, ул. Котовского, д. 39 Фасад 806 571,00 17 260,62 

3.  г. Бузулук, ул. 
Красногвардейская, д. 17 

Фасад 703 507,00 15 055,05 

4.  г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 11 Крыша 3 007 762,00 64 366,11 

5.  г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 80 Фасад 1 722 704,00 36 865,87 

6.  г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 
27 

Фасад 1 583 953,00 33 896,59 

7.  г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 17 Крыша, водоотведение 5 885 286,00 125 945,12 

8.  г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 12 Крыша 5 416 609,00 115 915,43 

9.  г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 42 Крыша 3 941 682,62 84 352,01 

10.  г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 3 Фасад 6 460 014,00 138 244,30 

11.  г. Бузулук, ул. Рабочая, д. 17 Крыша 2 607 237,00 55 794,87 

12.  г. Бузулук, ул. Чапаева, д. 70/ул. 
1 Мая, д. 60 

Крыша 1 611 072,00 34 476,94 

13.  г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 13а Теплоснабжение, горячее 
водоснабжение, холодное 

водоснабжение 
3 042 951,92 65 119,17 

14.  г. Бузулук, ул. Серго, д. 1 Фасад 985 937,00 21 099,05 

15.  г. Бузулук, ул. Пушкина, д. 3б Электроснабжение 2 350 196,56 50 294,21 

16.  г. Бузулук, ул. Губкина, д. 16 Фасад 680 872,00 14 570,66 

17.  г. Бузулук, ул. Луганская, д. 3 Фасад 687 794,00 14 718,79 

18.  г. Бузулук, ул. Гая, д. 87 Теплоснабжение, горячее 
водоснабжение, холодное 

водоснабжение 
5 148 830,74 110 184,98 

19.  г. Бузулук,  
ул. Домашкинская, д. 3 

Водоотведение 135 931,28 2 908,93 

20.  г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 81 Крыша 9 299 172,00 199 002,28 

21.  г. Бузулук, ул. Суворова, д. 6 Крыша 2 861 542,00 61 237,00 

22.  г. Бузулук, ул. Комсомольская, д. 
30/ул. Серго, д. 21 

Фасад, крыша, 
электроснабже-ние 

2 509 470,56 53 702,67 

23.  г. Бузулук, ул. Ленина, д. 33а Крыша, фасад 1 436 911,00 30 749,90 
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24.  г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 19 Крыша 3 335 071,00 71 370,52 

25.  г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 41а Крыша 8 991 573,00 192 419,66 

26.  Бузулукский район,  
с. Староалександровка,  
ул. Жилгородок, д. 1 

Теплоснабжение 
623 748,00 13 348,21 

27.  Бузулукский район, с. 
Староалександровка, ул. 
Жилгородок, д. 2 

Теплоснабжение 
641 502,00 13 728,14 

28.  Бузулукский район,  с. 
Староалександровка, ул. 
Жилгородок, д. 3 

Теплоснабжение 
632 611,00 13 537,88 

29.  Бузулукский район, с. 
Староалександровка, ул. 
Жилгородок, д. 4 

Теплоснабжение 
632 832,00 13 542,60 

30.  г. Абдулино, ул. Школьная, д. 29 Крыша 2 096 536,00 44 865,87 

31.  г. Абдулино, ул. Школьная, д. 31 Крыша 1 656 603,00 35 451,30 

32.  г. Абдулино, ул. Школьная, д. 33 Крыша 1 701 883,00 36 420,30 

 Всего 83 874 433,68 1 794 912,88 
В т.ч. НДС 18% 

273 800,27 
 
 
 
Начальник отдела организации                                                               
работ по капитальному ремонту                                                                        М.С. Сидоров 


