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Расчет стоимости работ по осуществлению стройтельного К'ШФрезтй при выполнении 
строительно-монтажных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
расположенных в с. Южный Урал Оренбургского района Оренбургской области.

№ Адрес МКД Вид работ Стоимость
СМР

Стоимость 
работ по 

строительному 
контролю 

(СМР*2,14%)
1. Оренбургский район, 

с. Южный Урал, ул. Новая, д. 1
Крыша 3167162,00 67777,27

2. Оренбургский район, 
с. Южный Урал, ул. Новая, д. 3

Крыша 3714404,00 79488,25

3. Оренбургский район, 
с. Южный Урал, ул. Новая, д. 5

Крыша 3465989,00 74172,16

Всего 10347555,00 221437,68
В тл. НДС 18% 
33778,63

Начальник отдела организации 
работ по капитальному ремонту М.С. Сидоров


