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Расчет стоимости работ по осуществлению строительного контроля при выполнении 
строительно-монтажных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, 

расположенных в г. Бузулуке, г. Абдулино, Бугурусланском, Северном районах
Оренбургской области.

№ Адрес МКД Вид работ Стоимость СМР

Стоимость работ 
по строительному 

контролю 
(СМР *2,14%)

1. г. Бузулук, ул. 
Нефтяников, д. 3

Фасад, фундамент 6 302 478,00 134873,03

2. г. Бузулук, ул. Рабочая, 
Д. 17

Крыша 2 925 795,00 62612,01

3. г. Бузулук, ул. Серго, д. 1 Фасад 1 334 856,00 28565,92

4. г. Бузулук, ул. Чапаева,
д. 70/ул. 1 Мая, д. 60

Крыша 1 967 406,00 42102,49

5. г. Бузулук, ул. 
Шевченко, д. 80

Фасад 1 658 114,00 35483,64

6. г. Бузулук, ул. 
Нефтяников, д. 27

Фасад 1 581 014,74 33833,72

7. г. Бузулук, ул. Пушкина,
Д. 36

Электроснабжение 3 084 135,00 66000,49

8. г. Абдулино, ул. 
Школьная, д. 29

Крыша 2 096 536,00 44865,87

9. г. Абдулино, ул. 
Школьная, д. 31

Крыша 1 656 603,00 35451,30

10. г. Абдулино, ул. 
Школьная, д. 33

Крыша 1 701 883,00 36420,30

11.
Бугурусланский район, 
с. Михайловка, 
ул. Лесная, д. 19

Крыша 3 496 460,00 74824,24

12.
Северный район,
с. Северное,
ул. Луначарского, д. 1а

Крыша 2 198 848,00 47055,35

13.
Северный район,
с. Северное,
ул. Луначарского, д. За

Крыша 4 635 537,00 99200,49

Всего 34 639 665,74 741288,85 
В т.ч. НДС 18% 
113077,96

Начальник отдела организации 
работ по капитальному ремонту М.С. Сидоров


