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Расчет стоимости работ по осуществлению строительного контроля при выполнении 
строительно-монтажных работ по капитальному ремонту "многоквартирных домов, 

расположенных в Оренбургской области.

№ Адрес МКД Вид работ Стоимость
СМР

Стоимость работ по 
строительному 

контролю 
(СМР*2,14%)

1. г. Орск, пер. Больничный,
д. 1

Крыша, фасад 1 911 359,26 40 903,09

2. г. Орск, пер. 
Казалинский, д. 2

Фасад 806 571,00 17 260,62

3. г. Орск, пер. Синчука, д. 9 Крыша, фасад 2 123 205,56 45 436,60

4. г. Орск, ул. Б. 
Хмельницкого, д. 56

Крыша 1 656 603,00 35 451,30

5. г. Орск, ул. Васнецова, д. 
21

Крыша 2 238 823,00 47 910,81

6. г. Орск, ул. Васнецова, д. 
24

Фасад 428 702,26 9 174,23

7. г. Орск, ул. Короленко, д. 
11

Фасад 676 068,00 14 467,86

8. г. Орск, ул. Короленко, д. 
24а

Фасад 806 571,00 17 260,62

9. г. Орск, проезд 
Квартальный, д. 10

Крыша 1 316 753,00 28 178,51

10.
г. Орск, пер. Металлургов,
д. 25

внутридомовая
инженерная
система
теплоснабжения

1 097 224,00 23 480,59

11.
г. Орск, пер. Металлургов,
д. 26

внутридомовая
инженерная
система
теплоснабжения

315 558,00 6 752,94

12.
г. Орск, пер. 
Музыкальный, д. 1

внутридомовая
инженерная
система
теплоснабжения

1 389 020,00 29 725,03

13.
г. Орск, пер. 
Музыкальный, д.10

внутридомовая
инженерная
система
теплоснабжения

1 289 020,00 27 585,03
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14.

г. Орск, пер. Театральный,
д. 9

Крыша,
внутридомовой
инженерной
системы
электроснабжения

3 452 048,12 73 873,83

15.

г. Орск, пер. Театральный;,
д. 11

Крыша,
внутридомовой
инженерной
системы
электроснабжения

3 452 048,12 73 873,83

16.

г. Орск, пер. Театральный,
д. 13

Крыша,
внутридомовой
инженерной
системы
электроснабжения

3 452 048,12 73 873,83

17.

г. Орск, ул. Горького, д. 
20

крыша, фасад, 
внутридомовая 
инженерная 
система
теплоснабжения

1 168 740,00 25 011,04

18.
г. Орск, проезд 
Металлургов, д. 3

внутридомовая
инженерная
система
водоотведения

143 114,00 3 062,64

19. Саракташский район, пос. 
Саракташ, ул. Мира, д. 
183а

Крыша, фасад 2 651 598,00 56 744,20

20. Саракташский район, пос. 
Саракташ, ул. Чапаева, д. 
60

Крыша, фасад 2 485 575,56 53 191,32

21. Саракташский район, пос. 
Саракташ, ул. Чапаева, д. 
66а

Крыша, фасад 2 485 575,56 53 191,32

Всего 35 346 225,56 756 409, 23 
В т.ч. НДС 18% 

115 384,45

Главный специалист отдела организации 
работ по капитальному ремонту М.В. Ильина


