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Расчет стоимости работ по осуществле 
строительно-монтажных работ по калит,

расположенных в г. Орске

К.С. Золотарев 
2016 года

онтроля при выполнении 
многоквартирных домов, 

гской области.

№ Адрес МКД Вид работ Стоимость СМР

Стоимость работ по 
строительному 

контролю 
(СМР*2,14%)

1. г. Орск, ул. Московская, д. I Т еплоснабжение 1 452 003,00 31 072,86
2.

г. Орск, Вокзальное шоссе, д. 1
Фасад, крыша, 
электроснабжение

6 534 036,00
139 828,37

3. г. Орск, ул. Станиславского, д.45 Крыша 1 316 437,00 28 171,75
4. г. Орск, ул. Станиславского, д.69 Теплоснабжение 989 419,00 21 173,57
5. г. Орск, ул. Суворова, д.5 Фасад 6 497 151,00 139 039,03

Всего
16 789 046,00 359 285,58

В т.ч. НДС 18% 54 806,27

Начальник отдела организации 
работ по капитальному ремонту М.С. Сидоров


