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Расчет стоимости работ по осуществлению ё#^йтед1н^а. контроля при выполнении 

строительно-монтажных работ по капитальном^щ$з?умногоквартирных домов, 
расположенных в Октябрьском районе Оренбургской области.

№ Адрес МКД Вид работ Стоимость СМР

Стоимость работ 
по строительному 

контролю 
(СМР*2,14%)

1.
с. Октябрьское, пер. 
Октябрьский, д. 25 фасад 1 346 500,00 28815,1

2. с. Октябрьское, ул. 
Луначарского, д. 30 крыша 1 864 846,00 39907,70

3. с. Октябрьское, ул. 
Луначарского, д. 42 крыша 3 538 338,00 75720,43

4. с. Октябрьское, ул. 
Луначарского, д. 44 крыша 3 343 795,00 71557,21

5. с. Октябрьское, ул. 
Железнодорожная, д. 4 крыша 2 443 781,00 52296,91

6. с. Октябрьское, ул. 
Железнодорожная, д. 8 крыша 2 535 848,00 54267,15

7. с. Октябрьское, ул. 
Железнодорожная, д. 9 крыша 3 229 587,00 69113,16

8. с. Октябрьское, ул. 
Заводская, д. 10а крыша 3 365 173,00 72014,7

9. с. Октябрьское, ул. 
Заводская, д. 14 крыша 2 432 105,00 52047,05

10. с. Октябрьское, ул. 
Луначарского, д. 82

Крыша 2 087 257,00 44667,3

11. с. Октябрьское, ул. 
Луначарского, д. 84

Крыша 2 112 267,00 45202,51

12. с. Октябрьское, ул. 
Луначарского, д. 88

Крыша 1 476 882,00 31605,27

13. с. Октябрьское, ул. 
Луначарского, д. 55

Крыша, холодное 
водоснабжение

3 907 991,00 83631,01

14. с. Октябрьское, ул. 
Луначарского, д. 98

Теплоснабжение 974 436,00 20852,93

15. с. Октябрьское, ул. 
Несмеянова, д. 2

Крыша 2 341 508,00 50108,27

16. с. Октябрьское, ул. 
Несмеянова, д. 4

Крыша, теплоснабжение 3 479 309,00 74457,21

17. с. Октябрьское, ул. 
Первомайская, д. 1

Крыша, теплоснабжение 3 532 595,00 75597,53

Всего 44 012 218,00 941 861,44 
В т.ч. НДС 18% 

143 673,78

Начальник отдела организации 
работ по капитальному ремонту М.С. Сидоров


