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«___»   201__года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту (замене) 

лифтового оборудования в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Оренбургская
область, г. Орск, ул. Маршала Жукова, д. 9

№ п/п Перечень требований 
заказчика к проекту и его 
технико-экономическим 

показателям

Исходные данные, содержание требований по 
разработке разделов проекта, составу, 

оформлению и согласованию проектной 
документации

1 Основание для проектирования Техническое задание.
Контракт на проектные работы.
Заключение специализированной организации о 
непригодности лифтового оборудования для 
дальнейшей эксплуатации.

2 Заказчик НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской 
области»

3 Основание для проектирования Постановление Правительства Оренбургской 
области от 31.08.2016 года№ 617-п

4 Источник финансирования За счет средств собственников помещений в 
многоквартирных домах, формирующих фонд 
капитального ремонта на счете регионального 
оператора

5 Вид строительства Капитальный ремонт.
6 Цель проектирования Капитальный ремонт (замена) пассажирского лифта 

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Оренбургская область, г. Орск, ул. Маршала Жукова, 
д. 9 с его модернизацией, в т.ч:
1 .Ремонт (полная замена) лифтового оборудования, 
признанного непригодным для эксплуатации;
2.Ремонт при необходимости шахт;
3.Ремонт машинных помещений;
4.Ремонт (замена) элементов автоматизации и 
диспетчеризации лифтового оборудования;
5.Оборудование устройств, необходимых для 
подключения к действующим системам 
автоматизации и диспетчеризации лифтового 
оборудования.
Замена лифта пассажирского проводится согласно 
Технического регламента Таможенного союза ТР 
ТСО11/2011 Безопасность лифтов, утвержденного 
решением комиссии Таможенного союза от
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18.10.2011 г. №824 и в связи с выработанным 
ресурсом лифта.

7 Стадия проектирования 1 .Проектная документация 
2.Рабочая документация 
Индивидуальный проект.

8 Требование о выполнении 
вариантных разработок

Не требуется

9 Требования к очерёдности и 
этапам строительства

В один этап. Продолжительность строительства 
определить проектом в соответствии с 
нормативными документами.

10 Исходные данные для 
проектирования, основные 
характеристики лифтового 
оборудования

Количество демонтируемых лифтов-2 
Количество новых лифтов-2 
Тип лифта- пассажирский;
Грузоподъемность, кг - 400;
Скорость, м/с-1;
Число остановок (входов)-9;
Расположение шахты лифта - внутри здания;
Отметка основного посадочного этажа +0,00 (1 ост.); 
Конструкция стен шахты - панельная;
Световое табло (указатель положения кабины) - в 
кабине лифта и на каждом этаже посадочной 
площадки;
Размер шахты- 1550x1700 (уточнить при 
фактических замерах);
Обрамление дверей шахты - да;
Размер кабины (шир.х глуб.х высот.) -920x1020x1980 
мм;
Тип кабины - непроходная;
Размер проема- 650x1980 мм;
Расположение машинного помещения - вверху над 
шахтой;
Размеры машинного помещения, мм-2860хЗ645x2500 
(уточнить при фактических замерах);
Требования к огнестойкости - не менее Е-30; 
Пожарный режим - при пожаре лифт приходит на 1 
этаж и остается там с открытыми дверями; 
Диспетчеризация - да;
Машинное помещение лифта -  с перекрытием. 
Автономное аварийное освещение кабины, замена 
подводящего силового кабеля к электрошкафу в 
машинном помещении (при необходимости), 
двусторонняя переговорная связь кабины и 
обслуживающего персонала.
Наличие частотного преобразователя на главном
приводе и приводе дверей лифта.
Пост управления устанавливается на уровне высоты
инвалидной коляски. При внезапном отключении
электроснабжения лифта кабина движется в сторону
ближайшей остановки, открываются двери.
Температурный режим работы лифтового
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оборудования +5 +40 градусов С

11 Требования к составу и
содержанию проектно-сметной 
документации

Состав проектно-сметной документации 
предусмотреть в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 
г. № 87 с изменениями 2012 года;
Градостроительным кодексом РФ и другими 
действующими нормативно - правовыми 
документами.
Проектно-сметная документация должна состоять из 
текстовой и графической частей.
Состав разделов:
1.Пояснительная записка;
2.Конструктивные и объёмно-планировочные 
решения; планы машинного помещения, шахты, 
приямка, стен шахты с закладными деталями.
3. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений подразделы: 
Спецификация материалов и оборудования, 
ведомость объемов работ.
3.1. Электроснабжение; освещение (рабочее, 
аварийное; эвакуационное) и заземление 
оборудования;
4.Проект организации капитального ремонта;
5.Проект организации работ по сносу или демонтажу 
объектов и оборудования;
6. Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности;
7. Мероприятия по охране окружающей среды;
8. Рабочие чертежи, деталировки, узлы;
9. Сметная документация;
10. Чертеж на заказ лифта.
Документация составляется на каждый 
проектируемый лифт.
Все разделы проектной документации выполняются 

в объеме, обеспечивающем реализацию принятых в 
проектной документации архитектурных, 
технических и технологических решений объекта 
капитального ремонта, необходимых для 
производства строительных и монтажных работ, 
обеспечения оборудованием, изделиями и 
материалами или изготовления строительных 
изделий. Выполняются в соответствии с 
действующими нормативными документами, 
стандартами и требованиями действующего 
законодательства РФ.
Материалы оформить в соответствии с ГОСТ
21.1101 -2013 «Система проектной документации для 
строительства. Основные требования к проектной и 
рабочей документации». __________________
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Текстовые и графические материалы, входящие в 
состав рабочей документации должны быть 
оформлены в соответствии с приказом Министерства 
регионального развития от 2 апреля 2009г. № 108 
«Об утверждении правил выполнения и оформления 
текстовых и графических материалов, входящих в 
состав проектной и рабочей документации». 
Проектно-сметная документация должна быть 
выполнена в соответствии с действующими 
нормативно-техническими документами и правилами, 
а технические решения, принятые в рабочих 
чертежах, должны соответствовать требованиям 
противопожарных, санитарно-гигиенических и 
других норм, действующих на территории 
Российской Федерации и обеспечивать безопасную 
для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов 
при соблюдении предусмотренных проектом 
мероприятий. В том числе при разработке проектной 
документации руководствоваться следующими 
документами:
- ТР ТС 011/2011 Технический регламент 
Таможенного союза «Безопасность лифтов»; 
-Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЭ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЭ 
«Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений»;
- ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты, Общие требования 
безопасности к устройству и установке»;
-Приказ Министерства регионального развития РФ 
№624 от 30.12.2009г.;
-Федеральный закон от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектах»;
-ГОСТ Р 53782-2010 «Лифты. Правила и методы 
оценки соответствия лифтов при вводе в 
эксплуатацию »;
-  ГОСТ Р 53297-2009 «Лифты пассажирские и 
грузовые. Требования пожарной безопасности». Утв. 
Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 73- 
ст.;
-Технический регламент таможенного союза 
«Безопасность лифтов ( ТР ТС 011/2011, утвержден 
Решением комиссии таможенного союза от 
18.10.2011г. №824;
-Строительные нормы и правила: СНиП 12-03-2001, 
СНиП 12-04-2002 и СНиП 3-01.01-85;
-СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж 
электроустановок жилых и общественных зданий» 
Москва 1995г.;
- другой действующей нормативно-технической
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документацией.

12 Требования к оборудованию и 
материалам.

Применяемое лифтовое оборудование должно иметь 
необходимые сертификаты соответствия РФ. 
Представить Заказчику на согласование технико­
экономическое обоснование выбранного 
оборудования с указанием производителя, 
грузоподъемности и габаритов кабины. 
Предусмотреть использование современного, 
серийно выпускаемого оборудования имеющего 
положительный опыт эксплуатации, 
сертифицированной и декларированной продукции. 
Предусмотреть использование материалов, 
удовлетворяющих санитарно-гигиеническим и 
противопожарным требованиям.
Выполнить проектирование без увеличения 
существующей мощности электропотребления. 
Предусмотреть мероприятия по обеспечению 
безопасной эксплуатации энергоустановок. 
Применение импортного оборудования согласовать с 
Заказчиком отдельным документом.

13 Требования по энергетической 
эффективности

В соответствии с Федеральным законом от 
23.11.2009г. № 261 ~ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», а так же другими 
действующими нормативными документами и 
требованиями действующего законодательства РФ.

14 Требования по сроку гарантий 
и качеству результатов работ

1. Исполнитель несет ответственность за 
соответствие выполненных работ и документации 
действующим нормативным и законодательным 
требованиям РФ, требованиям Заказчика, исходным 
данным,
2. Исполнитель несет ответственность за 
ненадлежащее составление проектно-сметной 
документации, включая недостатки, обнаруженные 
впоследствии в ходе демонтажных, монтажных 
работ, а также в течение 24 календарных месяцев с 
начала эксплуатации объекта, отремонтированного 
на оснований разработанной документации.
3. В случае обнаружения недостатков в проектно­
сметной документации Исполнитель по требованию 
Заказчика обязан безвозмездно устранить 
имеющиеся недостатки.

15 Требования к архитектурным и 
объёмно-планировочным 
решениям, к внутренней и 
наружной отделке здания

Отделка купе кабины- антивандальная в 
соответствии с ГОСТ Р 52624-2006 
«Лифты пассажирские. Требования 
вандалозащищенно сти ».
Приказные посты - негорючие материалы, 
вандалозащищенная аппаратура управления и 
индикации, соответствие техническим регламентам. 
Пол- алюминиевый рифленый лист.
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Купе и двери кабины - из металлических модулей, 
окрашенных порошковыми эмалями.
Поручень круглый ( на задней стене кабины)- 
нержавеющая сталь.
Без зеркал.

16 Требования по технике 
безопасности

В соответствии со СНиП12-03-2001; СНиП 12-04- 
2002 «Безопасность труда в строительстве»

17 Требования к обеспечению 
среды жизнедеятельности с 
учётом потребностей 
маломобильных групп 
населения

В соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 
«Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения», действующих 
строительных норм и правил РФ; Системы 
нормативных документов в строительстве 
«Обеспечение доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других маломобильных групп 
населения», стандартов и действующего 
законодательства РФ.

18 Устройства управления и 
сигнализации

Пост управления -  сенсорная панель. Речевой 
информатор. Кнопки с кодом Брайля. Указатели 
направления кабины на этажах со звуковым 
оповещением о вызове и прибытии кабины. 
Фотоэлемент.

19 Требования по разработке 
инженерно-технических 
мероприятий гражданской 
обороны, мероприятий по 
предупреждению чрез­
вычайных ситуаций (раздел 
ИТМ ГОЧС)

Выполнить в соответствии с требованиями ГУ МЧС 
России по Оренбургской области и Федеральным 
законом 22.07.2008г. № 123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», а 
так же с другими действующими нормативными 
документами и требованиями действующего 
законодательства РФ.
Разработать раздел «Декларация пожарной 
безопасности».

20 Требования к разработке 
сметной документации

Сметную документацию составить в соответствии с 
требованиями МДС 81-35.2004 ’’Методика 
определения стоимости строительной продукции на 
территории Российской федерации", введенной в 
действие 09.03.2004г. Постановлением Госстроя 
России от 05.03.2004г. №15/1.
Метод определения сметной стоимости -  базисно­

индексный.
Стоимость работ определить на основании ТЕР- 
2014 (Территориальных единичных расценок) в 
редакции 2014 г. с учетом всех дополнений и 
изменений, выпущенных Минрегионом Россини и 
утвержденных постановлением Правительства 
Оренбургской области.
Перевод в текущий уровень цен выполнить на дату 

утверждения проектной документации по видам 
работ.
Накладные расходы принять в соответствии с МДС 
81-33.2004 от ФОТ (фонда оплаты труда рабочих -  
строителей и механизаторов), введенной в действие
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постановлением Госстроя России от 12.01.2004г. №6. 
Сметную прибыль принять в соответствии с МДС 
81-25-2001г. от ФОТ, введенной в действие 
постановлением Госстроя России от 28.02.2001г. 
№15.
Понижающие коэффициенты принять в 
соответствии с письмом Министерства 
регионального развития РФ №2536-ИП/12/ГС от 
27.11.2012 г..
При отсутствии в сметно-нормативной базе ТЕР- 
2014 единичных расценок, стоимости материальных 
ресурсов, стоимости строительных механизмов 
стоимость данных ресурсов принять по сметно­
нормативной базе ФЕР-2014 с учетом поправочных 
коэффициентов для перехода от ФЕР-2014 к ТЕР- 
2014.
Непредвиденные затраты принять в размере 1%.
При отсутствии стоимости материалов и 
оборудования в сборниках сметных цен (ТСЦ), 
стоимость определять по прайс-листам. В 
подтверждение принятой цены необходимо 
приложить не менее 3-х предложений от разных 
организаций со ссылкой на источник информации. 
Стоимостные предложения должны быть оформлены 
соответствующим образом (согласованы и заверены 
подписью и печатью Заказчика) с указанием даты, 
стоимости в рублях (с выделением НДС в процентах 
или без НДС, с учетом или без учета стоимости 
доставки, монтажа, наладочных работ).
Локальные сметные расчеты составить с 
применением программного комплекса Транд- 
СМЕТА”.
В составе рабочей документации выполнить 
локальные сметы по рабочим чертежам в текущих 
ценах на момент окончания проектирования.

21 Требования к наличию 
лицензий или свидетельств на 
право выполнения проектных 
работ

Проектно-сметная документация должна быть 
разработана организацией, имеющей свидетельство 
СРО о допуске к работам (проектным), которые 
оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

22 Порядок согласования
проектно-сметной
документации

Проектно-сметная документация должна быть 
представлена Заказчику на рассмотрение и 
согласование.
Рассмотрение и согласование документации 
Заказчиком выполняется в соответствии с порядком, 
установленным приказом от 24.12.2012 г. №1226 «О 
вводе в действие порядка согласования проектно­
сметной документации по работам плана 
капитальных вложений».
Сметная документация согласовывается с 
заказчиком.
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Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, 
управляющей организации или администрацией 
муниципального образования.

23 Требования к оформлению и 
комплектованию

По завершении в установленные календарным 
планом сроки работ по контракту проектная 
организация передает по накладной Заказчику 
полный комплект проектной и рабочей 
документации в количестве 4 (четырех) экземпляров 
в сброшюрованном виде и 1 экземпляр в 
электронном виде (текстовая часть в среде: Word, 
Excel; сметная документация в среде: Excel и 
формате программы ГРАНД; графическая часть в 
формате AutoCAD, прошедшей сертификацию 
соответствия, в том числе с подписями 
проектировщиков, ГИП, руководителя организации, 
заверенными печатью.

24 Требования о
осуществления
надзора

необходимости
авторского

В соответствии с действующем законодательством 
РФ.
Разработчик проектной и рабочей документации 
проводит авторский надзор за строительством 
объекта по отдельному контракту.

25 Приемка работ Приемка работ осуществляется по Акту сдачи- 
приемки научно-технической продукции.

26 Уточнение и дополнение 
задания

Настоящее задание может уточняться и дополняться 
в установленном порядке по согласованию сторон

от Исполнителя:

« » 201 г

от Заказчика:
(ответственный представитель)
С пециал ирт ртд ел а организации 
работ по" капитальному ремонту

Е.В.
/ / '
<< » 201 г.
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«СОГЛАСОВАНО»

«___»   201__года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту (замене) 

лифтового оборудования в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Оренбургская
область, г. Орск, ул. Крайняя, д. 44

№ п/п Перечень требований 
заказчика к проекту и его 
технико-экономическим 

показателям

Исходные данные, содержание требований по 
разработке разделов проекта, составу, 

оформлению и согласованию проектной 
документации

1 Основание для проектирования Техническое задание.
Контракт на проектные работы.
Заключение специализированной организации о 
непригодности лифтового оборудования для 
дальнейшей эксплуатации.

2 Заказчик НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской
области»

3 Основание для проектирования Постановление Правительства Оренбургской 
области от 31.08.2016 года № 617-п

4 Источник финансирования За счет средств собственников помещений в 
многоквартирных домах, формирующих фонд 
капитального ремонта на счете регионального 
оператора

5 Вид строительства Капитальный ремонт.
6 Цель проектирования Капитальный ремонт (замена) пассажирского лифта 

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Оренбургская область, г. Орск, ул. Крайняя, д. 44 с 
его модернизацией, в т.ч:
1 .Ремонт (полная замена) лифтового оборудования, 
признанного непригодным для эксплуатации;
2.Ремонт при необходимости шахт;
3.Ремонт машинных помещений;
4.Ремонт (замена) элементов автоматизации и 
диспетчеризации лифтового оборудования;
5.Оборудование устройств, необходимых для 
подключения к действующим системам 
автоматизации и диспетчеризации лифтового 
оборудования.
Замена лифта пассажирского проводится согласно 
Технического регламента Таможенного союза ТР 
ТС011/2011 Безопасность лифтов, утвержденного 
решением комиссии Таможенного союза от

Приложение № .

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник отдела организации работ 
по капитальному ремонту 

• НО «Фонд МЖКХ Оренбургской

X . Сидоров 
201 года

1



18.10.2011 г. №824 и в связи с выработанным 
ресурсом лифта.

7 Стадия проектирования 1 .Проектная документация 
2.Рабочая документация 
Индивидуальный проект.

8 Требование о выполнений 
вариантных разработок

Не требуется

9 Требования к очерёдности и 
этапам строительства

В один этап. Продолжительность строительства 
определить проектом в соответствии с 
нормативными документами.

10 Исходные данные для 
проектирования, основные 
характеристики лифтового 
оборудования

Количество демонтируемых лифтов-3 
Количество новых лифтов-3 
Тип лифта- пассажирский;
Грузоподъемность, кг - 400;
Скорость, м/с-1;
Число остановок (входов)-9;
Расположение шахты лифта - внутри здания;
Отметка основного посадочного этажа+0,00 (1 ост.); 
Конструкция стен шахты - панельная;
Световое табло (указатель положения кабины) - в 
кабине лифта и на каждом этаже посадочной 
площадки;
Размер шахты- 1550x1700 (уточнить при 
фактических замерах);
Обрамление дверей шахты - да;
Размер кабины (шир.х глуб.х высот.) -920x1020x1980
мм;
Тип кабины - непроходная;
Размер проема- 650x1980 мм;
Расположение машинного помещения - вверху над 
шахтой;
Размеры машинного помещения, мм-2860хЗ645x2500 
(уточнить при фактических замерах);
Требования к огнестойкости - не менее Е-30; 
Пожарный режим - при пожаре лифт приходит на 1 
этаж и остается там с открытыми дверями; 
Диспетчеризация - да;
Машинное помещение лифта — с перекрытием. 
Автономное аварийное освещение кабины, замена 
подводящего силового кабеля к электрошкафу в 
машинном помещении (при необходимости), 
двусторонняя переговорная связь кабины и 
обслуживающего персонала.
Наличие частотного преобразователя на главном
приводе и приводе дверей лифта.
Пост управления устанавливается на уровне высоты
инвалидной коляски. При внезапном отключении
электроснабжения лифта кабина движется в сторону
ближайшей остановки, открываются двери.

1 Температурный режим работы лифтового
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оборудования +5 +40 градусов С

И Требования к составу и 
содержанию проектно-сметной 
документации

Состав проектно-сметной документации 
предусмотреть в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 
г. № 87 с изменениями 2012 года;
Градостроительным кодексом РФ и другими 
действующими нормативно - правовыми 
документами.
Проектно-сметная документация должна состоять из 
текстовой и графической частей.
Состав разделов:
1 .Пояснительная записка;
2.Конструктивные и объёмно-планировочные 
решения; планы машинного помещения, шахты, 
приямка, стен шахты с закладными деталями.
3. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений подразделы: 
Спецификация материалов и оборудования, 
ведомость объемов работ.
3.1. Электроснабжение; освещение (рабочее, 
аварийное; эвакуационное) и заземление 
оборудования;
4.Проект организации капитального ремонта;
5.Проект организации работ по сносу или демонтажу 
объектов и оборудования;
6. Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности;
7. Мероприятия по охране окружающей среды;
8. Рабочие чертежи, деталировки, узлы;
9. Сметная документация;
10. Чертеж на заказ лифта.
Документация составляется на каждый 
проектируемый лифт.
Все разделы проектной документации выполняются 

в объеме, обеспечивающем реализацию принятых в 
проектной документации архитектурных, 
технических и технологических решений объекта 
капитального ремонта, необходимых для 
производства строительных и монтажных работ, 
обеспечения оборудованием, изделиями и 
материалами или изготовления строительных 
изделий. Выполняются в соответствии с 
действующими нормативными документами, 
стандартами и требованиями действующего 
законодательства РФ.
Материалы оформить в соответствии с ГОСТ
21.1101 -2013 «Система проектной документации для 
строительства. Основные требования к проектной и 
рабочей документации». ________________
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Текстовые и графические материалы, входящие в 
состав рабочей документации должны быть 
оформлены в соответствии с приказом Министерства 
регионального развития от 2 апреля 2009г. № 108 
«Об утверждении правил выполнения и оформления 
текстовых и графических материалов, входящих в 
состав проектной и рабочей документации». 
Проектно-сметная документация должна быть 
выполнена в соответствии с действующими 
нормативно-техническими документами и правилами, 
а технические решения, принятые в рабочих 
чертежах, должны соответствовать требованиям 
противопожарных, санитарно-гигиенических и 
других норм, действующих на территории 
Российской Федерации и обеспечивать безопасную 
для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов 
при соблюдении предусмотренных проектом 
мероприятий. В том числе при разработке проектной 
документации руководствоваться следующими 
документами:
- ТР ТС 011/2011 Технический регламент 
Таможенного союза «Безопасность лифтов»; 
-Федеральный закон от 22.07.2008 № 12Э-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЭ 
«Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений»;
- ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования 
безопасности к устройству и установке»;
-Приказ Министерства регионального развития РФ 
№624 от 30.12.2009г.;
-Федеральный закон от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектах»;
-ГОСТ Р 53782-2010 «Лифты. Правила и методы 
оценки соответствия лифтов при вводе в 
эксплуатацию »;
-- ГОСТ Р 53297-2009 «Лифты пассажирские и 
грузовые. Требования пожарной безопасности». Утв. 
Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 73- 
ст.;
-Технический регламент таможенного союза 
«Безопасность лифтов ( ТР ТС 011/2011, утвержден 
Решением комиссии таможенного союза от 
18.10.2011г. №824;
-Строительные нормы и правила: СНиП 12-03-2001, 
СНиП 12-04-2002 и СНиП 3-01.01-85;
-СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж 
электроустановок жилых и общественных зданий» 
Москва 1995г.;
- другой действующей нормативно-технической
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документацией.

12 Требования к оборудованию и 
материалам.

Применяемое лифтовое оборудование должно иметь 
необходимые сертификаты соответствия РФ. 
Представить Заказчику на согласование технико­
экономическое обоснование выбранного 
оборудования с указанием производителя, 
грузоподъемности и габаритов кабины. 
Предусмотреть использование современного, 
серийно выпускаемого оборудования имеющего 
положительный опыт эксплуатации, 
сертифицированной и декларированной продукции. 
Предусмотреть использование материалов, 
удовлетворяющих санитарно-гигиеническим и 
противопожарным требованиям.
Выполнить проектирование без увеличения 
существующей мощности электропотребления. 
Предусмотреть мероприятия по обеспечению 
безопасной эксплуатации энергоустановок. 
Применение импортного оборудования согласовать с 
Заказчиком отдельным документом.

13 Требования по энергетической 
эффективности

В соответствии с Федеральным законом от 
23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», а так же другими 
действующими нормативными документами и 
требованиями действующего законодательства РФ.

14 Требования по сроку гарантий 
и качеству результатов работ

1. Исполнитель несет ответственность за 
соответствие выполненных работ и документации 
действующим нормативным и законодательным 
требованиям РФ, требованиям Заказчика, исходным 
данным.
2. Исполнитель несет ответственность за 
ненадлежащее составление проектно-сметной 
документации, включая недостатки, обнаруженные 
впоследствии в ходе демонтажных, монтажных 
работ, а также в течение 24 календарных месяцев с 
начала эксплуатации объекта, отремонтированного 
на основании разработанной документации,
3. В случае обнаружения недостатков в проектно­
сметной документации Исполнитель по требованию 
Заказчика обязан безвозмездно устранить 
имеющиеся недостатки.

15 Требования к архитектурным и 
объёмно-планировочным 
решениям, к внутренней и 
наружной отделке здания

Отделка купе кабины- антивандальная в 
соответствии с ГОСТ Р 52624-2006 
«Лифты пассажирские. Требования 
вандалозащищенности».
Приказные посты - негорючие материалы, 
вандалозащищенная аппаратура управления и 
индикации, соответствие техническим регламентам. 
Пол- алюминиевый рифленый лист.
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Купе и двери кабины - из металлических модулей, 
окрашенных порошковыми эмалями.
Поручень круглый ( на задней стене кабины)- 
нержавеющая сталь.
Без зеркал.

16 Требования по технике 
безопасности

В соответствии со СНиП12-03-2001; СНиП12-04- 
2002 «Безопасность труда в строительстве»

17 Требования к обеспечению 
среды жизнедеятельности с 
учётом потребностей 
маломобильных групп 
населения

В соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 
«Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения», действующих 
строительных норм и правил РФ; Системы 
нормативных документов в строительстве 
«Обеспечение доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других маломобильных групп 
населения», стандартов и действующего 
законодательства РФ.

18 Устройства управления и 
сигнализации

Пост управления -  сенсорная панель. Речевой 
информатор. Кнопки с кодом Брайля. Указатели 
направления кабины на этажах со звуковым 
оповещением о вызове и прибытии кабины. 
Фотоэлемент.

19 Требования по разработке 
инженерно-технических 
мероприятий гражданской 
обороны, мероприятий по 
предупреждению чрез­
вычайных ситуаций (раздел 
ИТМ ГОЧС)

Выполнить в соответствии с требованиями ГУ МЧС 
России по Оренбургской области и Федеральным 
законом 22.07.2008г. № 123-ФЭ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», а 
так же с другими действующими нормативными 
документами и требованиями действующего 
законодательства РФ.
Разработать раздел «Декларация пожарной 
безопасности».

20 Требования к разработке 
сметной документации

Сметную документацию составить в соответствии с 
требованиями МДС 81-35.2004 "Методика 
определения стоимости строительной продукции на 
территории Российской федерации", введенной в 
действие 09.03.2004г. Постановлением Госстроя 
России от 05.03.2004г. №15/1.
Метод определения сметной стоимости -  базисно- 
индексный.
Стоимость работ определить на основании ТЕР- 

2014 (Территориальных единичных расценок) в 
редакции 2014 г. с учетом всех дополнений и 
изменений, выпущенных Минрегионом Россини и 
утвержденных постановлением Правительства 
Оренбургской области.
Перевод в текущий уровень цен выполнить на дату 

утверждения проектной документации по видам 
работ.
Накладные расходы принять в соответствии с МДС 
81-33.2004 от ФОТ (фонда оплаты труда рабочих -  
строителей и механизаторов), введенной в действие
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постановлением Госстроя России от 12.01.2004г. №6. 
Сметную прибыль принять в соответствии с МДС 
81-25-2001г. от ФОТ, введенной в действие 
постановлением Госстроя России от 28.02.2001г. 
№15.
Понижающие коэффициенты принять в 
соответствии с письмом Министерства 
регионального развития РФ №2536~ИП/12/ГС от 
27.11.2012 г..
При отсутствии в сметно-нормативной базе ТЕР- 
2014 единичных расценок, стоимости материальных 
ресурсов, стоимости строительных механизмов 
стоимость данных ресурсов принять по сметно­
нормативной базе ФЕР-2014 с учетом поправочных 
коэффициентов для перехода от ФЕР-2014 к ТЕР- 
2014.
Непредвиденные затраты принять в размере 1%.
При отсутствии стоимости материалов и 
оборудования в сборниках сметных цен (ТСЦ), 
стоимость определять по прайс-листам. В 
подтверждение принятой цены необходимо 
приложить не менее 3-х предложений от разных 
организаций со ссылкой на источник информации. 
Стоимостные предложения должны быть оформлены 
соответствующим образом (согласованы и заверены 
подписью и печатью Заказчика) с указанием даты, 
стоимости в рублях (с выделением НДС в процентах 
или без НДС, с учетом или без учета стоимости 
доставки, монтажа, наладочных работ).
Локальные сметные расчеты составить с 
применением программного комплекса "Гранд- 
СМЕТА".
В составе рабочей документации выполнить 
локальные сметы по рабочим чертежам в текущих 
ценах на момент окончания проектирования.

21 Требования к наличию 
лицензий или свидетельств на 
право выполнения проектных 
работ

Проектно-сметная документация должна быть 
разработана организацией, имеющей свидетельство 
СРО о допуске к работам (проектным), которые 
оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

22

_

Порядок согласования
проектно-сметной
документации

. . . .  -  ____________________

Проектно-сметная документация должна быть 
представлена Заказчику на рассмотрение и 
согласование.
Рассмотрение и согласование документации 
Заказчиком выполняется в соответствии с порядком, 
установленным приказом от 24.12.2012 г. №1226 «О 
вводе в действие порядка согласования проектно­
сметной документации по работам плана 
капитальных вложений».
Сметная документация согласовывается с 
заказчиком.
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Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, 
управляющей организации или администрацией 
муниципального образования.

23 Требования к оформлению и 
комплектованию

По завершении в установленные календарным 
планом сроки работ по контракту проектная 
организация передает по накладной Заказчику 
полный комплект проектной и рабочей 
документации в количестве 4 (четырех) экземпляров 
в сброшюрованном виде и 1 экземпляр в 
электронном виде (текстовая часть в среде: Word, 
Excel; сметная документация в среде: Excel и 
формате программы ГРАНД; графическая часть в 
формате AutoCAD, прошедшей сертификацию 
соответствия, в том числе с подписями 
проектировщиков, ГИП, руководителя организации, 
заверенными печатью.

24 Требования о необходимости 
осуществления авторского 
надзора

В соответствии с действующем законодательством 
РФ.
Разработчик проектной и рабочей документации 
проводит авторский надзор за строительством 
объекта по отдельному контракту.

25 Приемка работ Приемка работ осуществляется по Акту сдачи- 
приемки научно-технической продукции.

26 Уточнение и дополнение 
задания

Настоящее задание может уточняться и дополняться 
в установленном порядке по согласованию сторон

от Исполнителя:

201 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специалист отдела организации 
работ пукалитальному ремонту 

Зайцева Е.В,

« » 201 г.
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«СОГЛАСОВАНО»

«___»   201__года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту (замене) 

лифтового оборудования в многоквартирном доме, расположенном по адресу; Оренбургская
область, г. Орск, ул. Краматорская, д. 11

№ п/п Перечень требований 
заказчика к проекту и его 
технико-экономическим 

показателям

Исходные данные, содержание требований по 
разработке разделов проекта, составу, 

оформлению и согласованию проектной 
документации

1 Основание для проектирования Техническое задание.
Контракт на проектные работы.
Заключение специализированной организации о 
непригодности лифтового оборудования для 
дальнейшей эксплуатации.

2 Заказчик НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской
области»

3 Основание для проектирования Постановление Правительства Оренбургской 
области от 31.08.2016 года№ 617-п

4 Источник финансирования За счет средств собственников помещений в 
многоквартирных домах, формирующих фонд 
капитального ремонта на счете регионального 
оператора

5 Вид строительства Капитальный ремонт.
6 Цель проектирования Капитальный ремонт (замена) пассажирского лифта 

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Оренбургская область, г. Орск, ул. Краматорская, 
д. 11 с его модернизацией, в т.ч:
1 .Ремонт (полная замена) лифтового оборудования, 
признанного непригодным для эксплуатации;
2.Ремонт при необходимости шахт;
3.Ремонт машинных помещений;
4.Ремонт (замена) элементов автоматизации и 
диспетчеризации лифтового оборудования;
5.Оборудование устройств, необходимых для 
подключения к действующим системам 
автоматизации и диспетчеризации лифтового 
оборудования.
Замена лифта пассажирского проводится согласно 
Технического регламента Таможенного союза ТР 
ТС011/2011 Безопасность лифтов, утвержденного 
решением комиссии Таможенного союза от

Приложение №__.

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник отдела организации работ 
по капитальному ремонту 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской 
област!р»--7ч /

М.с. Сидоров 
« . » •   201 года
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18.10.2011 г. №824 и в связи с выработанным 
ресурсом лифта.

7 Стадия проектирования 1 .Проектная документация 
2.Рабочая документация 
Индивидуальный проект.

8 Требование о выполнении 
вариантных разработок

Не требуется

9 Требования к очерёдности и 
этапам строительства

В один этап. Продолжительность строительства 
определить проектом в соответствии с 
нормативными документами.

10 Исходные данные для 
проектирования, основные 
характеристики лифтового 
оборудования

Количество демонтируемых лифтов-4 
Количество новых лифтов-4 
Тип лифта- пассажирский;
Грузоподъемность, кг - 400;
Скорость, м/с-1;
Число остановок (входов)-9;
Расположение шахты лифта - внутри здания;
Отметка основного посадочного этажа +0,00 (1 ост.); 
Конструкция стен шахты - панельная;
Световое табло (указатель положения кабины) - в 
кабине лифта и на каждом этаже посадочной 
площадки;
Размер шахты- 1550x1700 (уточнить при 
фактических замерах);
Обрамление дверей шахты - да;
Размер кабины (шир.х глуб.х высот.) -920x1020x1980 
мм;
Тип кабины - непроходная;
Размер проема- 650x1980 мм;
Расположение машинного помещения - вверху над 
шахтой;
Размеры машинного помещения, мм-2860хЗ645x2500 
(уточнить при фактических замерах);
Требования к огнестойкости - не менее Е-30; 
Пожарный режим - при пожаре лифт приходит на 1 
этаж и остается там с открытыми дверями; 
Диспетчеризация - да;
Машинное помещение лифта -  с перекрытием. 
Автономное аварийное освещение кабины, замена 
подводящего силового кабеля к электрошкафу в 
машинном помещении (при необходимости), 
двусторонняя переговорная связь кабины и 
обслуживающего персонала.
Наличие частотного преобразователя на главном 
приводе и приводе дверей лифта.
Пост управления устанавливается на уровне высоты 
инвалидной коляски. При внезапном отключении 
электроснабжения лифта кабина движется в сторону 
ближайшей остановки, открываются двери. 
Температурный режим работы лифтового
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оборудования +5 +40 градусов С

11 Требования к составу и 
содержанию проектно-сметной 
документации

Состав проектно-сметной документации 
предусмотреть в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 
г. № 87 с изменениями 2012 года;
Градостроительным кодексом РФ и другими 
действующими нормативно - правовыми 
документами.
Проектно-сметная документация должна состоять из 
текстовой и графической частей.
Состав разделов:
1 .Пояснительная записка;
2 .Конструктивные и объёмно-планировочные 
решения; планы машинного помещения, шахты, 
приямка, стен шахты с закладными деталями.
3. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений подразделы: 
Спецификация материалов и оборудования, 
ведомость объемов работ.
3.1. Электроснабжение; освещение (рабочее, 
аварийное; эвакуационное) и заземление 
оборудования;
4.Проект организации капитального ремонта;
5.Проект организации работ по сносу или демонтажу 
объектов и оборудования;
6. Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности;
7. Мероприятия по охране окружающей среды;
8. Рабочие чертежи, деталировки, узлы;
9. Сметная документация;
10. Чертеж на заказ лифта.
Документация составляется на каждый 
проектируемый лифт.
Все разделы проектной документации выполняются 
в объеме, обеспечивающем реализацию принятых в 
проектной документации архитектурных, 
технических и технологических решений объекта 
капитального ремонта, необходимых для 
производства строительных и монтажных работ, 
обеспечения оборудованием, изделиями и 
материалами или изготовления строительных 
изделий. Выполняются в соответствии с 
действующими нормативными документами, 
стандартами и требованиями действующего 
законодательства РФ.
Материалы оформить в соответствии с ГОСТ 
21.1101 -2013 «Система проектной документации для 
строительства. Основные требования к проектной и 
рабочей документации».
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Текстовые и графические материалы, входящие в 
состав рабочей документации должны быть 
оформлены в соответствии с приказом Министерства 
регионального развития от 2 апреля 2009г. № 108 
«Об утверждении правил выполнения и оформления 
текстовых и графических материалов, входящих в 
состав проектной и рабочей документации». 
Проектно-сметная документация должна быть 
выполнена в соответствии с действующими 
нормативно-техническими документами и правилами, 
а технические решения, принятые в рабочих 
чертежах, должны соответствовать требованиям 
противопожарных, санитарно-гигиенических и 
других норм, действующих на территории 
Российской Федерации и обеспечивать безопасную 
для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов 
при соблюдении предусмотренных проектом 
мероприятий. В том числе при разработке проектной 
документации руководствоваться следующими 
документами:
- ТР ТС 011/2011 Технический регламент 
Таможенного союза «Безопасность лифтов»; 
-Федеральный закон от 22.07.2008 № 12Э-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЭ 
«Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений»;
- ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования 
безопасности к устройству и установке»;
-Приказ Министерства регионального развития РФ 
№624 от 30.12.2009г.;
-Федеральный закон от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектах»;
-ГОСТ Р 53782-2010 «Лифты. Правила и методы 
оценки соответствия лифтов при вводе в 
эксплуатацию »;
-  ГОСТ Р 53297-2009 «Лифты пассажирские и 
грузовые. Требования пожарной безопасности». Утв. 
Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 73- 
ст.;
-Технический регламент таможенного союза 
«Безопасность лифтов ( ТР ТС 011/2011, утвержден 
Решением комиссии таможенного союза от 
18.10.2011г. №824;
-Строительные нормы и правила: СНиП 12-03-2001, 
СНиП 12-04-2002 и СНиП 3-01.01-85;
-СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж 
электроустановок жилых и общественных зданий» 
Москва 1995г.;
- другой действующей нормативно-технической
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документацией.

12 Требования к оборудованию и 
материалам.

Применяемое лифтовое оборудование должно иметь 
необходимые сертификаты соответствия РФ. 
Представить Заказчику на согласование технико­
экономическое обоснование выбранного 
оборудования с указанием производителя, 
грузоподъемности и габаритов кабины. 
Предусмотреть использование современного, 
серийно выпускаемого оборудования имеющего 
положительный опыт эксплуатации, 
сертифицированной и декларированной продукции. 
Предусмотреть использование материалов, 
удовлетворяющих санитарно-гигиеническим и 
противопожарным требованиям.
Выполнить проектирование без увеличения 
существующей мощности электропотребления. 
Предусмотреть мероприятия по обеспечению 
безопасной эксплуатации энергоустановок. 
Применение импортного оборудования согласовать с 
Заказчиком отдельным документом.

13 Требования по энергетической 
эффективности

В соответствии с Федеральным законом от 
23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», а так же другими 
действующими нормативными документами и 
требованиями действующего законодательства РФ.

14 Требования по сроку гарантий 
и качеству результатов работ

1. Исполнитель несет ответственность за 
соответствие выполненных работ и документации 
действующим нормативным и законодательным 
требованиям РФ, требованиям Заказчика, исходным 
данным.
2. Исполнитель несет ответственность за 
ненадлежащее составление проектно-сметной 
документации, включая недостатки, обнаруженные 
впоследствии в ходе демонтажных, монтажных 
работ, а также в течение 24 календарных месяцев с 
начала эксплуатации объекта, отремонтированного 
на основании разработанной документации.
3. В случае обнаружения недостатков в проектно­
сметной документации Исполнитель по требованию 
Заказчика обязан безвозмездно устранить 
имеющиеся недостатки.

15 Требования к архитектурным и 
объёмно-планировочным 
решениям, к внутренней и 
наружной отделке здания

Отделка купе кабины- антивандальная в 
соответствии с ГОСТ Р 52624-2006 
«Лифты пассажирские. Требования 
вандалозащшценности».
Приказные посты - негорючие материалы, 
вандалозащищенная аппаратура управления и 
индикации, соответствие техническим регламентам. 
Пол- алюминиевый рифленый лист.
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Купе и двери кабины - из металлических модулей, 
окрашенных порошковыми эмалями.
Поручень круглый ( на задней стене кабины)- 
нержавеющая сталь.
Без зеркал.

16 Требования по технике 
безопасности

В соответствии со СНиП12-03-2001; СНиП12-04- 
2002 «Безопасность труда в строительстве»

17 Требования к обеспечению 
среды жизнедеятельности с 
учётом потребностей 
маломобильных групп 
населения

В соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 
«Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения», действующих 
строительных норм и правил РФ; Системы 
нормативных документов в строительстве 
«Обеспечение доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других маломобильных групп 
населения», стандартов и действующего 
законодательства РФ.

18 У стройства управления и 
сигнализации

Пост управления -  сенсорная панель. Речевой 
информатор. Кнопки с кодом Брайля. Указатели 
направления кабины на этажах со звуковым 
оповещением о вызове и прибытии кабины. 
Фотоэлемент.

19 Требования по разработке 
инженерно-технических 
мероприятий гражданской 
обороны, мероприятий по 
предупреждению чрез­
вычайных ситуаций (раздел 
ИТМ ГОЧС)

Выполнить в соответствии с требованиями ГУ МЧС 
России по Оренбургской области и Федеральным 
законом 22.07.2008г. № 123-ФЭ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», а 
так же с другими действующими нормативными 
документами и требованиями действующего 
законодательства РФ.
Разработать раздел «Декларация пожарной 
безопасности».

20 Требования к разработке 
сметной документации

Сметную документацию составить в соответствии с 
требованиями МДС 81-35.2004 "Методика 
определения стоимости строительной продукции на 
территории Российской федерации”, введенной в 
действие 09.03,2004г. Постановлением Госстроя 
России от 05.03.2004г. №15/1.
Метод определения сметной стоимости -  базисно­

индексный.
Стоимость работ определить на основании ТЕР- 
2014 (Территориальных единичных расценок) в 
редакции 2014 г. с учетом всех дополнений и 
изменений, выпущенных Минрегионом Россини и 
утвержденных постановлением Правительства 
Оренбургской области.
Перевод в текущий уровень цен выполнить на дату 
утверждения проектной документации по видам 
работ.
Накладные расходы принять в соответствии с МДС 
81-33.2004 от ФОТ (фонда оплаты труда рабочих -  
строителей и механизаторов), введенной в действие
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постановлением Госстроя России от 12.01.2004г. №6. 
Сметную прибыль принять в соответствии с МДС 
81-25-2001г. от ФОТ, введенной в действие 
постановлением Госстроя России от 28.02.2001г. 
№15.
Понижающие коэффициенты принять в 
соответствии с письмом Министерства 
регионального развития РФ №2536-ИП/12/ГС от 
27.11.2012 г..
При отсутствии в сметно-нормативной базе ТЕР- 
2014 единичных расценок, стоимости материальных 
ресурсов, стоимости строительных механизмов 
стоимость данных ресурсов принять по сметно­
нормативной базе ФЕР-2014 с учетом поправочных 
коэффициентов для перехода от ФЕР-2014 к ТЕР- 
2014.
Непредвиденные затраты принять в размере 1%.
При отсутствии стоимости материалов и 
оборудования в сборниках сметных цен (ТСЦ), 
стоимость определять по прайс-листам. В 
подтверждение принятой цены необходимо 
приложить не менее 3-х предложений от разных 
организаций со ссыпкой на источник информации. 
Стоимостные предложения должны быть оформлены 
соответствующим образом (согласованы и заверены 
подписью и печатью Заказчика) с указанием даты, 
стоимости в рублях (с выделением НДС в процентах 
или без НДС, с учетом или без учета стоимости 
доставки, монтажа, наладочных работ).
Локальные сметные расчеты составить с 
применением программного комплекса "Гранд- 
СМЕТА”.
В составе рабочей документации выполнить 
локальные сметы по рабочим чертежам в текущих 
ценах на момент окончания проектирования.

21 Требования к наличию 
лицензий или свидетельств на 
право выполнения проектных 
работ

Проектно-сметная документация должна быть 
разработана организацией, имеющей свидетельство 
СРО о допуске к работам (проектным), которые 
оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

22 Порядок согласования
проектно-сметной
документации

Проектно-сметная документация должна быть 
представлена Заказчику на рассмотрение и 
согласование.
Рассмотрение и согласование документации 
Заказчиком выполняется в соответствии с порядком, 
установленным приказом от 24.12.2012 г. №1226 «О 
вводе в действие порядка согласования проектно- 
сметной документации по работам плана 
капитальных вложений».
Сметная документация согласовывается с 
заказчиком.
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Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, 
управляющей организации или администрацией 
муниципального образования.

23 Требования к оформлению и 
комплектованию

По завершении в установленные календарным 
планом сроки работ по контракту проектная 
организация передает по накладной Заказчику 
полный комплект проектной и рабочей 
документации в количестве 4 (четырех) экземпляров 
в сброшюрованном виде и 1 экземпляр в 
электронном виде (текстовая часть в среде: Word, 
Excel; сметная документация в среде: Excel и 
формате программы ГРАНД; графическая часть в 
формате AutoCAD, прошедшей сертификацию 
соответствия, в том числе с подписями 
проектировщиков, ГИП, руководителя организации, 
заверенными печатью.

24 Требования о необходимости 
осуществления авторского 
надзора

В соответствии с действующем законодательством 
РФ.
Разработчик проектной и рабочей документации 
проводит авторский надзор за строительством 
объекта по отдельному контракту.

25 Приемка работ Приемка работ осуществляется по Акту сдачи- 
приемки научно-технической продукции.

26 Уточнение и дополнение 
задания

Настоящее задание может уточняться и дополняться 
в установленном порядке по согласованию сторон

от Исполнителя:

« » 201 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специалист^отдела организации 
р^бот по капитальному ремонту 

Зайцева Е.В.

« » 201 г.
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«СОГЛАСОВАНО»

«___»    201__года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту (замене) 

лифтового оборудования в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Оренбургская
область, г. Орск, ул. Попова, д. 5а

№ п/п Перечень требований 
заказчика к проекту и его 
технико-экономическим 

показателям

Исходные данные, содержание требований по 
разработке разделов проекта, составу, 

оформлению и согласованию проектной 
документации

1 Основание для проектирования Техническое задание.
Контракт на проектные работы.
Заключение специализированной организации о 
непригодности лифтового оборудования для 
дальнейшей эксплуатации.

2 Заказчик НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской 
области»

3 Основание для проектирования Постановление Правительства Оренбургской 
области от 31.08.2016 года№ 617-п

4 Источник финансирования За счет средств собственников помещений в 
многоквартирных домах, формирующих фонд 
капитального ремонта на счете регионального 
оператора

5 Вид строительства Капитальный ремонт.
6 Цель проектирования Капитальный ремонт (замена) пассажирского лифта 

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Оренбургская область, г, Орск, ул. Попова, д. 5а с его 
модернизацией, в т.ч:
1 .Ремонт (полная замена) лифтового оборудования, 
признанного непригодным для эксплуатации;
2.Ремонт при необходимости шахт;
3.Ремонт машинных помещений;
4.Ремонт (замена) элементов автоматизации и 
диспетчеризации лифтового оборудования;
5.Оборудование устройств, необходимых для 
подключения к действующим системам 
автоматизации и диспетчеризации лифтового 
оборудования.
Замена лифта пассажирского проводится согласно 
Технического регламента Таможенного союза ТР 
ТС011/2011 Безопасность лифтов, утвержденного 
решением комиссии Таможенного союза от

Приложение №

« у т в Ё Р ж д а о »  -
11ачалышк отдела организации работ 
по капитальному ремонту 
НО «Фонд М Ж К Х  Оренбургской 
облас т и ^ / )  // , .

■ Сидоров
«___» 201 года
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18.10.2011 г. №824 и в связи с выработанным 
ресурсом лифта.

7 Стадия проектирования 1 .Проектная документация 
2.Рабочая документация 
Индивидуальный проект.

8 Требование о выполнении 
вариантных разработок

Не требуется

9 Требования к очерёдности и 
этапам строительства

В один этап. Продолжительность строительства 
определить проектом в соответствии с 
нормативными документами.

10 Исходные данные для 
проектирования, основные 
характеристики лифтового 
оборудования

Количество демонтируемых лифтов-6 
Количество новых лифтов-6 
Тип лифта- пассажирский;
Грузоподъемность, кг - 400;
Скорость, м/с-1;
Число остановок (входов)-9;
Расположение шахты лифта - внутри здания;
Отметка основного посадочного этажа +0,00 (1 ост.); 
Конструкция стен шахты - панельная;
Световое табло (указатель положения кабины) - в 
кабине лифта и на каждом этаже посадочной 
площадки;
Размер шахты- 1550x1700 (уточнить при 
фактических замерах);
Обрамление дверей шахты - да;
Размер кабины (шир.х глуб.х высот.) -920x1020x1980 
мм;
Тип кабины - непроходная;
Размер проема- 650x1980 мм;
Расположение машинного помещения - вверху над 
шахтой;
Размеры машинного помещения, мм-2860х3645х2500 
(уточнить при фактических замерах);
Требования к огнестойкости - не менее Е-30; 
Пожарный режим - при пожаре лифт приходит на 1 
этаж и остается там с открытыми дверями; 
Диспетчеризация - да;
Машинное помещение лифта -  с перекрытием. 
Автономное аварийное освещение кабины, замена 
подводящего силового кабеля к электрошкафу в 
машинном помещении (при необходимости), 
двусторонняя переговорная связь кабины и 
обслуживающего персонала.
Наличие частотного преобразователя на главном 
приводе и приводе дверей лифта.
Пост управления устанавливается на уровне высоты 
инвалидной коляски. При внезапном отключении 
электроснабжения лифта кабина движется в сторону 
ближайшей остановки, открываются двери. 
Температурный режим работы лифтового
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оборудования +5 +40 градусов С

11 Требования к составу и 
содержанию проектно-сметной 
документации

Состав проектно-сметной документации 
предусмотреть в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 
г. № 87 с изменениями 2012 года;
Градостроительным кодексом РФ и другими 
действующими нормативно - правовыми 
документами.
Проектно-сметная документация должна состоять из 
текстовой и графической частей.
Состав разделов:
1 .Пояснительная записка;
2.Конструктивные и объёмно-планировочные 
решения; планы машинного помещения, шахты, 
приямка, стен шахты с закладными деталями.
3. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений подразделы: 
Спецификация материалов и оборудования, 
ведомость объемов работ.
3.1. Электроснабжение; освещение (рабочее, 
аварийное; эвакуационное) и заземление 
оборудования;
4.Проект организации капитального ремонта;
5.Проект организации работ по сносу или демонтажу 
объектов и оборудования;
6. Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности;
7. Мероприятия по охране окружающей среды;
8. Рабочие чертежи, деталировки, узлы;
9* Сметная документация;
10. Чертеж на заказ лифта.
Документация составляется на каждый 
проектируемый лифт.
Все разделы проектной документации выполняются 
в объеме, обеспечивающем реализацию принятых в 
проектной документации архитектурных, 
технических и технологических решений объекта 
капитального ремонта, необходимых для 
производства строительных и монтажных работ, 
обеспечения оборудованием, изделиями и 
материалами или изготовления строительных 
изделий. Выполняются в соответствии с 
действующими нормативными документами, 
стандартами и требованиями действующего 
законодательства РФ.
Материалы оформить в соответствии с ГОСТ 
21.1101 -2013 «Система проектной документации для 
строительства. Основные требования к проектной и 
рабочей документации».
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Текстовые и графические материалы, входящие в 
состав рабочей документации должны быть 
оформлены в соответствии с приказом Министерства 
регионального развития от 2 апреля 2009г. № 108 
«Об утверждении правил выполнения и оформления 
текстовых и графических материалов, входящих в 
состав проектной и рабочей документации». 
Проектно-сметная документация должна быть 
выполнена в соответствии с действующими 
нормативно-техническими документами и правилами, 
а технические решения, принятые в рабочих 
чертежах, должны соответствовать требованиям 
противопожарных, санитарно-гигиенических и 
других норм, действующих на территории 
Российской Федерации и обеспечивать безопасную 
для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов 
при соблюдении предусмотренных проектом 
мероприятий. В том числе при разработке проектной 
документации руководствоваться следующими 
документами:
- ТР ТС 011/2011 Технический регламент 
Таможенного союза «Безопасность лифтов»; 
-Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЭ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЭ 
«Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений»;
- ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования 
безопасности к устройству и установке»;
-Приказ Министерства регионального развития РФ 
№624 от 30.12.2009г.;
-Федеральный закон от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектах»;
-ГОСТ Р 53782-2010 «Лифты. Правила и методы 
оценки соответствия лифтов при вводе в 
эксплуатацию »;
-  ГОСТ Р 53297-2009 «Лифты пассажирские и 
грузовые. Требования пожарной безопасности». Утв. 
Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 73- 
ст.;
-Технический регламент таможенного союза 
«Безопасность лифтов ( ТР ТС 011/2011, утвержден 
Решением комиссии таможенного союза от 
18.10.2011г. №824;
-Строительные нормы и правила: СНиП 12-03-2001, 
СНиП 12-04-2002 и СНиП 3-01.01-85;
-СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж 
электроустановок жилых и общественных зданий» 
Москва 1995г.;
- другой действующей нормативно-технической
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документацией.

12 Требования к оборудованию и 
материалам.

Применяемое лифтовое оборудование должно иметь 
необходимые сертификаты соответствия РФ. 
Представить Заказчику на согласование технико­
экономическое обоснование выбранного 
оборудования с указанием производителя, 
грузоподъемности и габаритов кабины. 
Предусмотреть использование современного, 
серийно выпускаемого оборудования имеющего 
положительный опыт эксплуатации, 
сертифицированной и декларированной продукции. 
Предусмотреть использование материалов, 
удовлетворяющих санитарно-гигиеническим и 
противопожарным требованиям.
Выполнить проектирование без увеличения 
существующей мощности электропотребления. 
Предусмотреть мероприятия по обеспечению 
безопасной эксплуатации энергоустановок. 
Применение импортного оборудования согласовать с 
Заказчиком отдельным документом.

13 Требования по энергетической 
эффективности

В соответствии с Федеральным законом от 
23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», а так же другими 
действующими нормативными документами и 
требованиями действующего законодательства РФ.

14 Требования по сроку гарантий 
и качеству результатов работ

1. Исполнитель несет ответственность за 
соответствие выполненных работ и документации 
действующим нормативным и законодательным 
требованиям РФ, требованиям Заказчика, исходным 
данным.
2. Исполнитель несет ответственность за 
ненадлежащее составление проектно-сметной 
документации, включая недостатки, обнаруженные 
впоследствии в ходе демонтажных, монтажных 
работ, а также в течение 24 календарных месяцев с 
начала эксплуатации объекта, отремонтированного 
на основании разработанной документации.
3. В случае обнаружения недостатков в проектно­
сметной документации Исполнитель по требованию 
Заказчика обязан безвозмездно устранить 
имеющиеся недостатки.

15 Требования к архитектурным и 
объёмно-планировочным 
решениям, к внутренней и 
наружной отделке здания

Отделка купе кабины- антивандальная в 
соответствии с ГОСТ Р 52624-2006 
«Лифты пассажирские. Требования 
вандалозащищенности».
Приказные посты - негорючие материалы, 
вандалозащищенная аппаратура управления и 
индикации, соответствие техническим регламентам.

1 Пол- алюминиевый рифленый лист.
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Купе и двери кабины - из металлических модулей, 
окрашенных порошковыми эмалями.
Поручень круглый ( на задней стене кабины) - 
нержавеющая сталь.
Без зеркал.

16 Требования по технике 
безопасности

В соответствии со СНиШ 2-03-2001; СНиП12-04- 
2002 «Безопасность труда в строительстве»

17 Требования к обеспечению 
среды жизнедеятельности с 
учётом потребностей 
маломобильных; групп 
населения

В соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 
«Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения», действующих 
строительных норм и правил РФ; Системы 
нормативных документов в строительстве 
«Обеспечение доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других маломобильных групп 
населения», стандартов и действующего 
законодательства РФ.

18 Устройства управления и 
сигнализации

Пост управления -  сенсорная панель. Речевой 
информатор. Кнопки с кодом Брайля. Указатели 
направления кабины на этажах со звуковым 
оповещением о вызове и прибытии кабины. 
Фотоэлемент.

19 Требования по разработке 
инженерно-технических 
мероприятий гражданской 
обороны, мероприятий по 
предупреждению чрез­
вычайных ситуаций (раздел 
ИТМ ГОЧС)

Выполнить в соответствии с требованиями ГУ МЧС 
России по Оренбургской области и Федеральным 
законом 22.07.2008г. № 123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», а 
так же с другими действующими нормативными 
документами и требованиями действующего 
законодательства РФ.
Разработать раздел «Декларация пожарной 
безопасности».

20 Требования к разработке 
сметной документации

Сметную документацию составить в соответствии с 
требованиями МДС 81-35.2004 ’’Методика 
определения стоимости строительной продукции на 
территории Российской федерации", введенной в 
действие 09.03.2004г. Постановлением Госстроя 
России от 05.03.2004г. №15/1.
Метод определения сметной стоимости -  базисно­

индексный.
Стоимость работ определить на основании ТЕР- 
2014 (Территориальных единичных расценок) в 
редакции 2014 г. с учетом всех дополнений и 
изменений, выпущенных Минрегионом Россини и 
утвержденных постановлением Правительства 
Оренбургской области.
Перевод в текущий уровень цен выполнить на дату 

утверждения проектной документации по видам 
работ.
Накладные расходы принять в соответствии с МДС 
81-33.2004 от ФОТ (фонда оплаты труда рабочих -  
строителей и механизаторов), введенной в действие
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постановлением Госстроя России от 12.01.2004г. №6. 
Сметную прибыль принять в соответствии с МДС 
81-25-2001г. от ФОТ, введенной в действие 
постановлением Госстроя России от 28.02.2001г. 
№15.
Понижающие коэффициенты принять в 
соответствии с письмом Министерства 
регионального развития РФ №2536-ИП/12/ГС от 
27.11.2012 г..
При отсутствии в сметно-нормативной базе ТЕР- 
2014 единичных расценок, стоимости материальных 
ресурсов, стоимости строительных механизмов 
стоимость данных ресурсов принять по сметно­
нормативной базе ФЕР-2014 с учетом поправочных 
коэффициентов для перехода от ФЕР-2014 к ТЕР- 
2014.
Непредвиденные затраты принять в размере 1%.
При отсутствии стоимости материалов и 
оборудования в сборниках сметных цен (ТСЦ), 
стоимость определять по прайс-листам. В 
подтверждение принятой цены необходимо 
приложить не менее 3-х предложений от разных 
организаций со ссылкой на источник информации. 
Стоимостные предложения должны быть оформлены 
соответствующим образом (согласованы и заверены 
подписью и печатью Заказчика) с указанием даты, 
стоимости в рублях (с выделением НДС в процентах 
или без НДС, с учетом или без учета стоимости 
доставки, монтажа, наладочных работ).
Локальные сметные расчеты составить с 
применением программного комплекса Транд- 
СМЕТА".
В составе рабочей документации выполнить 
локальные сметы по рабочим чертежам в текущих 
ценах на момент окончания проектирования.

21 Требования к наличию 
лицензий или свидетельств на 
право выполнения проектных 
работ

Проектно-сметная документация должна бьггь 
разработана организацией, имеющей свидетельство 
СРО о допуске к работам (проектным), которые 
оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

22 Порядок согласования
проектно-сметной
документации

Проектно-сметная документация должна быть 
представлена Заказчику на рассмотрение и 
согласование.
Рассмотрение и согласование документации 
Заказчиком выполняется в соответствии с порядком, 
установленным приказом от 24.12.2012 г. №1226 «О 
вводе в действие порядка согласования проектно­
сметной документации по работам плана 
капитальных вложений».
Сметная документация согласовывается с 
заказчиком.
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Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, 
управляющей организации или администрацией 
муниципального образования.

23 Требования к оформлению и 
комплектованию

По завершении в установленные календарным 
планом сроки работ по контракту проектная 
организация передает по накладной Заказчику 
полный комплект проектной и рабочей 
документации в количестве 4 (четырех) экземпляров 
в сброшюрованном виде и 1 экземпляр в 
электронном виде (текстовая часть в среде: Word, 
Excel; сметная документация в среде: Excel и 
формате программы ГРАНД; графическая часть в 
формате AutoCAD, прошедшей сертификацию 
соответствия, в том числе с подписями 
проектировщиков, ГИП, руководителя организации, 
заверенными печатью.

24 Требования о необходимости 
осуществления авторского 
надзора

В соответствии с действующем законодательством 
РФ.
Разработчик проектной и рабочей документации 
проводит авторский надзор за строительством 
объекта по отдельному контракту.

25 Приемка работ Приемка работ осуществляется по Акту сдачи- 
приемки научно-технической продукции.

26 Уточнение и дополнение 
задания

Настоящее задание может уточняться и дополняться 
в установленном порядке по согласованию сторон

от Исполнителя:

201 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специалист отдела организации 
работ по йпитальному ремонту 

•'■"Зайцева Е.В.

» 201 г.
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«СОГЛАСОВАНО»

« »   201__года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту (замене) 

лифтового оборудования в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Оренбургская
область, г. Орск, ул. Огородная, д. 31

№ п/п Перечень требований 
заказчика к проекту и его 
технико-экономическим 

показателям

Исходные данные, содержание требований по 
разработке разделов проекта, составу, 

оформлению и согласованию проектной 
документации

1 Основание для проектирования Техническое задание.
Контракт на проектные работы.
Заключение специализированной организации о 
непригодности лифтового оборудования для 
дальнейшей эксплуатации.

2 Заказчик НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской 
области»

3 Основание для проектирования Постановление Правительства Оренбургской 
области от 31.08.2016 года№ 617-п

4 Источник финансирования За счет средств собственников помещений в 
многоквартирных домах, формирующих фонд 
капитального ремонта на счете регионального 
оператора

5 Вид строительства Капитальный ремонт.
6 Цель проектирования Капитальный ремонт (замена) пассажирского лифта 

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Оренбургская область, г. Орск, ул. Огородная, д. 31 с 
его модернизацией, в т.ч:
1 .Ремонт (полная замена) лифтового оборудования, 
признанного непригодным для эксплуатации;
2.Ремонт при необходимости шахт;
3.Ремонт машинных помещений;
4.Ремонт (замена) элементов автоматизации и 
диспетчеризации лифтового оборудования;
5.Оборудование устройств, необходимых для 
подключения к действующим системам 
автоматизации и диспетчеризации лифтового 
оборудования.
Замена лифта пассажирского проводится согласно 
Технического регламента Таможенного союза ТР 
ТС011/2011 Безопасность лифтов, утвержденного 
решением комиссии Таможенного союза от

Приложение № .

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник отдела организации работ 
по капитальному ремонту 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской 
обласед<Г/5

. у М.С. Сидоров
« _»' ■ - / ' 201 года
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18.10.2011 г. №824 и в связи с выработанным 
ресурсом лифта.

7 Стадия проектирования 1 .Проектная документация 
2.Рабочая документация 
Индивидуальный проект.

8 Требование о выполнении 
вариантных разработок

Не требуется

9 Требования к очерёдности и 
этапам строительства

В один этап. Продолжительность строительства 
определить проектом в соответствии с 
нормативными документами.

10 Исходные данные для 
проектирования, основные 
характеристики лифтового 
оборудования

Количество демонтируемых лифтов-4 
Количество новых лифтов-4 
Тип лифта- пассажирский;
Грузоподъемность, кг - 400;
Скорость, м/с-1;
Число остановок (входов)-9;
Расположение шахты лифта - внутри здания;
Отметка основного посадочного этажа +0,00 (1 ост.); 
Конструкция стен шахты - панельная;
Световое табло (указатель положения кабины) - в 
кабине лифта и на каждом этаже посадочной 
площадки;
Размер шахты- 1550x1700 (уточнить при 
фактических замерах);
Обрамление дверей шахты - да;
Размер кабины (шир.х глуб.х высот.) -920x1020x1980 
мм;
Тип кабины - непроходная;
Размер проема- 650x1980 мм;
Расположение машинного помещения - вверху над 
шахтой;
Размеры машинного помещения, мм-2860х3645х2500 
(уточнить при фактических замерах);
Требования к огнестойкости - не менее Е-30; 
Пожарный режим - при пожаре лифт приходит на 1 
этаж и остается там с открытыми дверями; 
Диспетчеризация - да;
Машинное помещение лифта -  с перекрытием. 
Автономное аварийное освещение кабины, замена 
подводящего силового кабеля к электрошкафу в 
машинном помещении (при необходимости), 
двусторонняя переговорная связь кабины и 
обслуживающего персонала.
Наличие частотного преобразователя на главном 
приводе и приводе дверей лифта.
Пост управления устанавливается на уровне высоты 
инвалидной коляски. При внезапном отключении 
электроснабжения лифта кабина движется в сторону 
ближайшей остановки, открываются двери. 
Температурный режим работы лифтового
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оборудования +5 +40 градусов С

и Требования к составу и 
содержанию проектно-сметной 
документации

Состав проектно-сметной документации 
предусмотреть в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 
г. № 87 с изменениями 2012 года;
Градостроительным кодексом РФ и другими 
действующими нормативно - правовыми 
документами.
Проектно-сметная документация должна состоять из 
текстовой и графической частей.
Состав разделов:
1 .Пояснительная записка;
2.Конструктивные и объёмно-планировочные 
решения; планы машинного помещения, шахты, 
приямка, стен шахты с закладными деталями.
3. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений подразделы: 
Спецификация материалов и оборудования, 
ведомость объемов работ.
3.1. Электроснабжение; освещение (рабочее, 
аварийное; эвакуационное) и заземление 
оборудования;
4.Проект организации капитального ремонта;
5.Проект организации работ по сносу или демонтажу 
объектов и оборудования;
6. Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности;
7. Мероприятия по охране окружающей среды;
8. Рабочие чертежи, деталировки, узлы;
9. Сметная документация;
10. Чертеж на заказ лифта.
Документация составляется на каждый 
проектируемый лифт.
Все разделы проектной документации выполняются 
в объеме, обеспечивающем реализацию принятых в 
проектной документации архитектурных, 
технических и технологических решений объекта 
капитального ремонта, необходимых для 
производства строительных и монтажных работ, 
обеспечения оборудованием, изделиями и 
материалами или изготовления строительных 
изделий. Выполняются в соответствии с 
действующими нормативными документами, 
стандартами и требованиями действующего 
законодательства РФ.
Материалы оформить в соответствии с ГОСТ 
21.1101 -2013 «Система проектной документации для 
строительства. Основные требования к проектной и 
рабочей документации».
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Текстовые и графические материалы, входящие в 
состав рабочей документации должны быть 
оформлены в соответствии с приказом Министерства 
регионального развития от 2 апреля 2009г. № 108 
«Об утверждении правил выполнения и оформления 
текстовых и графических материалов, входящих в 
состав проектной и рабочей документации». 
Проектно-сметная документация должна быть 
выполнена в соответствии с действующими 
нормативно-техническими документами и правилами, 
а технические решения, принятые в рабочих 
чертежах, должны соответствовать требованиям 
противопожарных, санитарно-гигиенических и 
других норм, действующих на территории 
Российской Федерации и обеспечивать безопасную 
для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов 
при соблюдении предусмотренных проектом 
мероприятий. В том числе при разработке проектной 
документации руководствоваться следующими 
документами:
- ТР ТС 011/2011 Технический регламент 
Таможенного союза «Безопасность лифтов»; 
-Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЭ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЭ 
«Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений»;
- ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования 
безопасности к устройству и установке»;
-Приказ Министерства регионального развития РФ 
№ 624 от 30.12.2009г.;
-Федеральный закон от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектах»;
-ГОСТ Р 53782-2010 «Лифты. Правила и методы 
оценки соответствия лифтов при вводе в 
эксплуатацию »;
-  ГОСТ Р 53297-2009 «Лифты пассажирские и 
грузовые. Требования пожарной безопасности». Утв. 
Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 73- 
ст.;
-Технический регламент таможенного союза 
«Безопасность лифтов ( ТР ТС 011/2011, утвержден 
Решением комиссии таможенного союза от 
18.10.2011г. №824;
-Строительные нормы и правила: СНиП 12-03-2001, 
СНиП 12-04-2002 и СНиП 3-01.01-85;
-СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж 
электроустановок жилых и общественных зданий» 
Москва 1995г.;
- другой действующей нормативно-технической____
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документацией.

12 Требования к оборудованию и 
материалам.

Применяемое лифтовое оборудование должно иметь 
необходимые сертификаты соответствия РФ. 
Представить Заказчику на согласование технико­
экономическое обоснование выбранного 
оборудования с указанием производителя, 
грузоподъемности и габаритов кабины. 
Предусмотреть использование современного, 
серийно выпускаемого оборудования имеющего 
положительный опыт эксплуатации, 
сертифицированной и декларированной продукции. 
Предусмотреть использование материалов, 
удовлетворяющих санитарно-гигиеническим и 
противопожарным требованиям.
Выполнить проектирование без увеличения 
существующей мощности электропотребления. 
Предусмотреть мероприятия по обеспечению 
безопасной эксплуатации энергоустановок. 
Применение импортного оборудования согласовать с 
Заказчиком отдельным документом.

13 Требования по энергетической 
эффективности

В соответствии с Федеральным законом от 
23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», а так же другими 
действующими нормативными документами и 
требованиями действующего законодательства РФ.

14 Требования по сроку гарантий 
и качеству результатов работ

1. Исполнитель несет ответственность за 
соответствие выполненных работ и документации 
действующим нормативным и законодательным 
требованиям РФ, требованиям Заказчика, исходным 
данным.
2. Исполнитель несет ответственность за 
ненадлежащее составление проектно-сметной 
документации, включая недостатки, обнаруженные 
впоследствии в ходе демонтажных, монтажных 
работ, а также в течение 24 календарных месяцев с 
начала эксплуатации объекта, отремонтированного 
на основании разработанной документации.
3. В случае обнаружения недостатков в проектно­
сметной документации Исполнитель по требованию 
Заказчика обязан безвозмездно устранить 
имеющиеся недостатки.

15 Требования к архитектурным и 
объёмно-планировочным 
решениям, к внутренней и 
наружной отделке здания

Отделка купе кабины- антивандальная в 
соответствии с ГОСТ Р 52624-2006 
«Лифты пассажирские. Требования 
вандалозащищенности».
Приказные посты - негорючие материалы, 
вандалозащищенная аппаратура управления и 
индикации, соответствие техническим регламентам. 
Пол- алюминиевый рифленый лист.
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Купе и двери кабины - из металлических модулей, 
окрашенных порошковыми эмалями.
Поручень круглый ( на задней стене кабины)- 
нержавеющая сталь.
Без зеркал.

16 Требования по технике 
безопасности

В соответствии со СНиП12-03-2001; СНиП12-04~ 
2002 «Безопасность труда в строительстве»

17 Требования к обеспечению 
среды жизнедеятельности с 
учётом потребностей 
маломобильных групп 
населения

В соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 
«Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения», действующих 
строительных норм и правил РФ; Системы 
нормативных документов в строительстве 
«Обеспечение доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других маломобильных групп 
населения», стандартов и действующего 
законодательства РФ.

18 Устройства управления и 
сигнализации

Пост управления -  сенсорная панель. Речевой 
информатор. Кнопки с кодом Брайля. Указатели 
направления кабины на этажах со звуковым 
оповещением о вызове и прибытии кабины. 
Фотоэлемент.

19 Требования по разработке 
инженерно-технических 
мероприятий гражданской 
обороны, мероприятий по 
предупреждению чрез­
вычайных ситуаций (раздел 
ИТМ ГОЧС)

Выполнить в соответствии с требованиями ГУ МЧС 
России по Оренбургской области и Федеральным 
законом 22.07,2008г. № 123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», а 
так же с другими действующими нормативными 
документами и требованиями действующего 
законодательства РФ.
Разработать раздел «Декларация пожарной 
безопасности».

20 Требования к разработке 
сметной документации

Сметную документацию составить в соответствии с 
требованиями МДС 81-35.2004 "Методика 
определения стоимости строительной продукции на 
территории Российской федерации", введенной в 
действие 09.03.2004г. Постановлением Госстроя 
России от 05.03.2004г. №15/1.
Метод определения сметной стоимости -  базисно­
индексный.
Стоимость работ определить на основании ТЕР- 

2014 (Территориальных единичных расценок) в 
редакции 2014 г. с учетом всех дополнений и 
изменений, выпущенных Минрегионом Россини и 
утвержденных постановлением Правительства 
Оренбургской области.
Перевод в текущий уровень цен выполнить на дату 

утверждения проектной документации по видам 
работ.
Накладные расходы принять в соответствии с МДС 
81-33.2004 от ФОТ (фонда оплаты труда рабочих -  
строителей и механизаторов), введенной в действие
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постановлением Госстроя России от 12.01.2004г. №6. 
Сметную прибыль принять в соответствии с МДС 
81-25-2001г. от ФОТ, введенной в действие 
постановлением Госстроя России от 28.02.2001г. 
№15.
Понижающие коэффициенты принять в 
соответствии с письмом Министерства 
регионального развития РФ №2536-ИП/12/ГС от 
27.11.2012 г..
При отсутствии в сметно-нормативной базе ТЕР- 
2014 единичных расценок, стоимости материальных 
ресурсов, стоимости строительных механизмов 
стоимость данных ресурсов принять по сметно­
нормативной базе ФЕР-2014 с учетом поправочных 
коэффициентов для перехода от ФЕР-2014 к ТЕР- 
2014.
Непредвиденные затраты принять в размере 1%.
При отсутствии стоимости материалов и 
оборудования в сборниках сметных цен (ТСЦ), 
стоимость определять по прайс-листам. В 
подтверждение принятой цены необходимо 
приложить не менее 3-х предложений от разных 
организаций со ссылкой на источник информации. 
Стоимостные предложения должны быть оформлены 
соответствующим образом (согласованы и заверены 
подписью и печатью Заказчика) с указанием даты, 
стоимости в рублях (с выделением НДС в процентах 
или без НДС, с учетом или без учета стоимости 
доставки, монтажа, наладочных работ).
Локальные сметные расчеты составить с 
применением программного комплекса "Гранд- 
СМЕТА".
В составе рабочей документации выполнить 
локальные сметы по рабочим чертежам в текущих 
ценах на момент окончания проектирования.

21 Требования к наличию 
лицензий или свидетельств на 
право выполнения проектных 
работ

Проектно-сметная документация должна быть 
разработана организацией, имеющей свидетельство 
СРО о допуске к работам (проектным), которые 
оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

22 Порядок согласования
проектно-сметной
документации

Проектно-сметная документация должна быть 
представлена Заказчику на рассмотрение и 
согласование.
Рассмотрение и согласование документации 
Заказчиком выполняется в соответствии с порядком, 
установленным приказом от 24.12.2012 г. №1226 «О 
вводе в действие порядка согласования проектно­
сметной документации по работам плана 
капитальных вложений».
Сметная документация согласовывается с 
заказчиком.
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Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, 
управляющей организации или администрацией 
муниципального образования.

23 Требования к оформлению и 
комплектованию

По завершении в установленные календарным 
планом сроки работ по контракту проектная 
организация передает по накладной Заказчику 
полный комплект проектной и рабочей 
документации в количестве 4 (четырех) экземпляров 
в сброшюрованном виде и 1 экземпляр в 
электронном виде (текстовая часть в среде: Word, 
Excel; сметная документация в среде: Excel и 
формате программы ГРАНД; графическая часть в 
формате AutoCAD, прошедшей сертификацию 
соответствия, в том числе с подписями 
проектировщиков, ГИП, руководителя организации, 
заверенными печатью.

24 Требования о необходимости 
осуществления авторского 
надзора

В соответствии с действующем законодательством 
РФ.
Разработчик проектной и рабочей документации 
проводит авторский надзор за строительством 
объекта по отдельному контракту.

25 Приемка работ Приемка работ осуществляется по Акту сдачи- 
приемки научно-технической продукции.

26 Уточнение и дополнение 
задания

Настоящее задание может уточняться и дополняться 
в установленном порядке по согласованию сторон

от Исполнителя:

201 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специалист отдела организации 
работ пс^йапитальному ремонту

Зайцева Е.В.

» 201 г.



«СОГЛАСОВАНО»

« »  201 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту (замене) 

лифтового оборудования в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Оренбургская
область, г. Гай, ул. Декабристов, д. 6.

№ п/п Перечень требований 
заказчика к проекту и его 
технико-экономическим 

показателям

Исходные данные, содержание требований по 
разработке разделов проекта, составу, 

оформлению и согласованию проектной 
документации

1 Основание для проектирования Техническое задание.
Контракт на проектные работы.
Заключение специализированной организации о 
непригодности лифтового оборудования для 
дальнейшей эксплуатации.

2 Заказчик НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской
области»

3 Основание для проектирования Постановление Правительства Оренбургской 
области от 31.08.2016 года№ 617-п

4 Источник финансирования За счет средств собственников помещений в 
многоквартирных домах, формирующих фонд 
капитального ремонта на счете регионального 
оператора

5 Вид строительства Капитальный ремонт.
6 Цель проектирования Капитальный ремонт (замена) пассажирского лифта 

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Оренбургская область, г. Гай, ул. Декабристов, д. 6 с 
его модернизацией, в т.ч:
1 .Ремонт (полная замена) лифтового оборудования, 
признанного непригодным для эксплуатации;
2.Ремонт при необходимости шахт;
3.Ремонт машинных помещений;
4.Ремонт (замена) элементов автоматизации и 
диспетчеризации лифтового оборудования;
5.Оборудование устройств, необходимых для 
подключения к действующим системам 
автоматизации и диспетчеризации лифтового 
оборудования.
Замена лифта пассажирского проводится согласно 
Технического регламента Таможенного союза ТР 
ТСО11/2011 Безопасность лифтов, утвержденного 
решением комиссии Таможенного союза от

. ..^ . Приложение №__.

«УТВЕРЖДАЮ»?;:
Начальник отдела организации работ 
по капитальному ремонту 
HQ «Фонд МЖЬрС Оршбургской 
областш/^уЛ J

;■ М.С. Сидоров
« »  ̂ ; . 201 года
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18.10.2011 г. №824 и в связи с выработанным 
ресурсом лифта.

7 Стадия проектирования 1.Проектная документация
2.Рабочая документация 
Индивидуальный проект.

8 Требование о выполнении 
вариантных разработок

Не требуется

9 Требования к очерёдности и 
этапам строительства

В один этап. Продолжительность строительства 
определить проектом в соответствии с 
нормативными документами.

10 Исходные данные для 
проектирования, основные 
характеристики лифтового 
оборудования

Количество демонтируемых лифтов-4 
Количество новых лифтов-4 
Тип лифта- пассажирский;
Грузоподъемность, кг - 400;
Скорость, м/с-1;
Число остановок (входов)-9;
Расположение шахты лифта - внутри здания;
Отметка основного посадочного этажа +0,00 (1 ост.); 
Конструкция стен шахты - панельная;
Световое табло (указатель положения кабины) - в 
кабине лифта и на каждом этаже посадочной 
площадки;
Размер шахты- 1550x1700 (уточнить при 
фактических замерах);
Обрамление дверей шахты - да;
Размер кабины (шир.х глуб.х высот.) -920x1020x1980 
мм;
Тип кабины - непроходная;
Размер проема- 650x1980 мм;
Расположение машинного помещения - вверху над 
шахтой;
Размеры машинного помещения, мм-2860х3645х2500 
(уточнить при фактических замерах);
Требования к огнестойкости - не менее Е-30; 
Пожарный режим - при пожаре лифт приходит на 1 
этаж и остается там с открытыми дверями; 
Диспетчеризация - да;
Машинное помещение лифта -  с перекрытием. 
Автономное аварийное освещение кабины, замена 
подводящего силового кабеля к электрошкафу в 
машинном помещении (при необходимости), 
двусторонняя переговорная связь кабины и 
обслуживающего персонала.
Наличие частотного преобразователя на главном
приводе и приводе дверей лифта.
Пост управления устанавливается на уровне высоты
инвалидной коляски. При внезапном отключении
электроснабжения лифта кабина движется в сторону
ближайшей остановки, открываются двери.
Температурный режим работы лифтового
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оборудования +5 +40 градусов С

11 Требования к составу и 
содержанию проектно-сметной 
документации

Состав проектно-сметной документации 
предусмотреть в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 
г. № 87 с изменениями 2012 года;
Градостроительным кодексом РФ и другими 
действующими нормативно - правовыми 
документами.
Проектно-сметная документация должна состоять из 
текстовой и графической частей.
Состав разделов:
1 .Пояснительная записка;
2.Конструктивные и объёмно-планировочные 
решения; планы машинного помещения, шахты, 
приямка, стен шахты с закладными деталями.
3. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений подразделы: 
Спецификация материалов и оборудования, 
ведомость объемов работ.
3.1. Электроснабжение; освещение (рабочее, 
аварийное; эвакуационное) и заземление 
оборудования;
4.Проект организации капитального ремонта;
5.Проект организации работ по сносу или демонтажу 
объектов и оборудования;
6. Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности;
7. Мероприятия по охране окружающей среды;
8. Рабочие чертежи, деталировки, узлы;
9. Сметная документация;
10. Чертеж на заказ лифта.
Документация составляется на каждый 
проектируемый лифт.
Все разделы проектной документации выполняются 
в объеме, обеспечивающем реализацию принятых в 
проектной документации архитектурных, 
технических и технологических решений объекта 
капитального ремонта, необходимых для 
производства строительных и монтажных работ, 
обеспечения оборудованием, изделиями и 
материалами или изготовления строительных 
изделий. Выполняются в соответствии с 
действующими нормативными документами, 
стандартами и требованиями действующего 
законодательства РФ.
Материалы оформить в соответствии с ГОСТ 
21.1101 -2013 «Система проектной документации для 
строительства. Основные требования к проектной и 
рабочей документации».
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Текстовые и графические материалы, входящие в 
состав рабочей документации должны быть 
оформлены в соответствии с приказом Министерства 
регионального развития от 2 апреля 2009г. № 108 
«Об утверждении правил выполнения и оформления 
текстовых и графических материалов, входящих в 
состав проектной и рабочей документации». 
Проектно-сметная документация должна быть 
выполнена в соответствии с действующими 
нормативно-техническими документами и правилами, 
а технические решения, принятые в рабочих 
чертежах, должны соответствовать требованиям 
противопожарных, санитарно-гигиенических и 
других норм, действующих на территории 
Российской Федерации и обеспечивать безопасную 
для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов 
при соблюдении предусмотренных проектом 
мероприятий. В том числе при разработке проектной 
документации руководствоваться следующими 
документами:
- ТР ТС 011/2011 Технический регламент 
Таможенного союза «Безопасность лифтов»; 
-Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЭ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЭ 
«Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений»;
- ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования 
безопасности к устройству и установке»;
-Приказ Министерства регионального развития РФ 
№624 от 30.12.2009г.;
-Федеральный закон от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектах»;
-ГОСТ Р 53782-2010 «Лифты. Правила и методы 
оценки соответствия лифтов при вводе в 
эксплуатацию »;
-  ГОСТ Р 53297-2009 «Лифты пассажирские и 
грузовые. Требования пожарной безопасности». Утв. 
Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 73- 
ст.;
-Технический регламент таможенного союза 
«Безопасность лифтов ( ТР ТС 011/2011, утвержден 
Решением комиссии таможенного союза от 
18.10.2011г. №824;
-Строительные нормы и правила: СНиП 12-03-2001, 
СНиП 12-04-2002 и СНиП 3-01.01-85;
-СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж 
электроустановок жилых и общественных зданий» 
Москва 1995г.;
- другой действующей нормативно-технической____
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документацией.

12 Требования к оборудованию и 
материалам.

Применяемое лифтовое оборудование должно иметь 
необходимые сертификаты соответствия РФ. 
Представить Заказчику на согласование технико­
экономическое обоснование выбранного 
оборудования с указанием производителя, 
грузоподъемности и габаритов кабины. 
Предусмотреть использование современного, 
серийно выпускаемого оборудования имеющего 
положительный опыт эксплуатации, 
сертифицированной и декларированной продукции. 
Предусмотреть использование материалов, 
удовлетворяющих санитарно-гигиеническим и 
противопожарным требованиям.
Выполнить проектирование без увеличения 
существующей мощности электропотребления. 
Предусмотреть мероприятия по обеспечению 
безопасной эксплуатации энергоустановок. 
Применение импортного оборудования согласовать с 
Заказчиком отдельным документом.

13 Требования по энергетической 
эффективности

В соответствии с Федеральным законом от 
23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», а так же другими 
действующими нормативными документами и 
требованиями действующего законодательства РФ.

14 Требования по сроку гарантий 
и качеству результатов работ

1. Исполнитель несет ответственность за 
соответствие выполненных работ и документации 
действующим нормативным и законодательным 
требованиям РФ, требованиям Заказчика, исходным 
данным.
2. Исполнитель несет ответственность за 
ненадлежащее составление проектно-сметной 
документации, включая недостатки, обнаруженные 
впоследствии в ходе демонтажных, монтажных 
работ, а также в течение 24 календарных месяцев с 
начала эксплуатации объекта, отремонтированного 
на основании разработанной документации.
3. В случае обнаружения недостатков в проектно­
сметной документации Исполнитель по требованию 
Заказчика обязан безвозмездно устранить 
имеющиеся недостатки.

15 Требования к архитектурным и 
объёмно-планировочным 
решениям, к внутренней и 
наружной отделке здания

Отделка куне кабины- антивандальная в 
соответствии с ГОСТ Р 52624-2006 
«Лифты пассажирские. Требования 
вандалозащищенности».
Приказные посты - негорючие материалы, 
вандалозащищенная аппаратура управления и 
индикации, соответствие техническим регламентам. 
Пол- алюминиевый рифленый лист.
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Купе и двери кабины - из металлических модулей, 
окрашенных порошковыми эмалями.
Поручень круглый ( на задней стене кабины)- 
нержавеющая сталь.
Без зеркал.

16 Требования по технике 
безопасности

В соответствии со СНиП12-03-2001; СНиП12-04- 
2002 «Безопасность труда в строительстве»

17 Требования к обеспечению 
среды жизнедеятельности с 
учётом потребностей 
маломобильных групп 
населения

В соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 
«Доступность здании и сооружений для 
маломобильных групп населения», действующих 
строительных норм и правил РФ; Системы 
нормативных документов в строительстве 
«Обеспечение доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других маломобильных групп 
населения», стандартов и действующего 
законодательства РФ.

18 Устройства управления и 
сигнализации

Пост управления -  сенсорная панель. Речевой 
информатор. Кнопки с кодом Брайля. Указатели 
направления кабины на этажах со звуковым 
оповещением о вызове и прибытии кабины. 
Фотоэлемент.

19 Т ребования по разработке 
инженерно-технических 
мероприятий гражданской 
обороны, мероприятий по 
предупреждению чрез­
вычайных ситуаций (раздел 
ИТМ ГОЧС)

Выполнить в соответствии с требованиями ГУ МЧС 
России по Оренбургской области и Федеральным 
законом 22.07.2008г. № 123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», а 
так же с другими действующими нормативными 
документами и требованиями действующего 
законодательства РФ.
Разработать раздел «Декларация пожарной 
безопасности».

20 Требования к разработке 
сметной документации

Сметную документацию составить в соответствии с 
требованиями МДС 81-35.2004 "Методика 
определения стоимости строительной продукции на 
территории Российской федерации", введенной в 
действие 09.03.2004г. Постановлением Госстроя 
России от 05.03.2004г. №15/1.
Метод определения сметной стоимости -  базисно­
индексный.
Стоимость работ определить на основании ТЕР- 
2014 (Территориальных единичных расценок) в 
редакции 2014 г. с учетом всех дополнений и 
изменений, выпущенных Минрегионом Россини и 
утвержденных постановлением Правительства 
Оренбургской области.
Перевод в текущий уровень цен выполнить на дату 

утверждения проектной документации по видам 
работ.
Накладные расходы принять в соответствии с МДС 
81-33.2004 от ФОТ (фонда оплаты труда рабочих -  
строителей и механизаторов), введенной в действие
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постановлением Госстроя России от 12.01.2004г. №6. 
Сметную прибыль принять в соответствии с МДС 
81-25-2001г. от ФОТ, введенной в действие 
постановлением Госстроя России от 28.02.2001г. 
№15.
Понижающие коэффициенты принять в 
соответствии с письмом Министерства 
регионального развития РФ №2536-ИП/ 12/ГС от 
27.11.2012 г..
При отсутствии в сметно-нормативной базе ТЕР- 
2014 единичных расценок, стоимости материальных 
ресурсов, стоимости строительных механизмов 
стоимость данных ресурсов принять по сметно­
нормативной базе ФЕР-2014 с учетом поправочных 
коэффициентов для перехода от ФЕР-2014 к ТЕР- 
2014.
Непредвиденные затраты принять в размере 1%.
При отсутствии стоимости материалов и 
оборудования в сборниках сметных цен (ТСЦ), 
стоимость определять по прайс-листам. В 
подтверждение принятой цены необходимо 
приложить не менее 3-х предложений от разных 
организаций со ссылкой на источник информации. 
Стоимостные предложения должны быть оформлены 
соответствующим образом (согласованы и заверены 
подписью и печатью Заказчика) с указанием даты, 
стоимости в рублях (с выделением НДС в процентах 
или без НДС, с учетом или без учета стоимости 
доставки, монтажа, наладочных работ).
Локальные сметные расчеты составить с 
применением программного комплекса "Гранд- 
СМЕТА".
В составе рабочей документации выполнить 
локальные сметы по рабочим чертежам в текущих 
ценах на момент окончания проектирования.

21 Требования к наличию 
лицензий или свидетельств на 
право выполнения проектных 
работ

Проектно-сметная документация должна быть 
разработана организацией, имеющей свидетельство 
СРО о допуске к работам (проектным), которые 
оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

22 Порядок согласования
проектно-сметной
документации

Проектно-сметная документация должна быть 
представлена Заказчику на рассмотрение и 
согласование.
Рассмотрение и согласование документации 
Заказчиком выполняется в соответствии с порядком, 
установленным приказом от 24.12.2012 г. №1226 «О 
вводе в действие порядка согласования проектно­
сметной документации по работам плана 
капитальных вложений».
Сметная документация согласовывается с 
заказчиком.
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Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, 
управляющей организации или администрацией 
муниципального образования.

23 Требования к оформлению и 
комплектованию

По завершении в установленные календарным 
планом сроки работ по контракту проектная 
организация передает по накладной Заказчику 
полный комплект проектной и рабочей 
документации в количестве 4 (четырех) экземпляров 
в сброшюрованном виде и 1 экземпляр в 
электронном виде (текстовая часть в среде: Word, 
Excel; сметная документация в среде: Excel и 
формате программы ГРАНД; графическая часть в 
формате AutoCAD, прошедшей сертификацию 
соответствия, в том числе с подписями 
проектировщиков, ГИП, руководителя организации, 
заверенными печатью.

24 Требования о 
осуществления 
надзора

необходимости
авторского

В соответствии с действующем законодательством 
РФ.
Разработчик проектной и рабочей документации 
проводит авторский надзор за строительством 
объекта по отдельному контракту.

25 Приемка работ Приемка работ осуществляется по Акту сдачи- 
приемки научно-технической продукции.

26 Уточнение и дополнение 
задания

Настоящее задание может уточняться и дополняться 
в установленном порядке по согласованию сторон

от Исполнителя:

« » 201 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Главный специалист отдела 
организации работ ̂ 0  капитальному

Ильина М.В.
ремонту

« » 2016 г.



«СОГЛАСОВАНО»

«___»   201 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту (замене) 

лифтового оборудования в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Оренбургская
область, г. Гай, ул. Орская, д. 132.

№ п/п Перечень требований 
заказчика к проекту и его 
технико-экономическим 

показателям

Исходные данные, содержание требований по 
разработке разделов проекта, составу, 

оформлению и согласованию проектной 
документации

1 Основание для проектирования Техническое задание.
Контракт на проектные работы.
Заключение специализированной организации о 
непригодности лифтового оборудования для 
дальнейшей эксплуатации.

2 Заказчик НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской 
области»

3 Основание для проектирования Постановление Правительства Оренбургской 
области от 31.08.2016 года № 617-п

4 Источник финансирования За счет средств собственников помещений в 
многоквартирных домах, формирующих фонд 
капитального ремонта на счете регионального 
оператора

5 Вид строительства Капитальный ремонт.
6 Цель проектирования Капитальный ремонт (замена) пассажирского лифта 

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Оренбургская область, г. Гай, ул. Орская, д. 132 с 
его модернизацией, в т.ч:
1 .Ремонт (полная замена) лифтового оборудования, 
признанного непригодным для эксплуатации;
2.Ремонт при необходимости шахт;
3.Ремонт машинных помещений;
4.Ремонт (замена) элементов автоматизации и 
диспетчеризации лифтового оборудования;
5.Оборудование устройств, необходимых для 
подключения к действующим системам 
автоматизации и диспетчеризации лифтового 
оборудования.
Замена лифта пассажирского проводится согласно 
Технического регламента Таможенного союза ТР 
ТСО11/2011 Безопасность лифтов, утвержденного 
решением комиссии Таможенного союза от

Приложение

.«УТЩ Р^ЙАЮ »
Начальник дтдела организации работ 
по капитальному ремонту 
НО «ФовдМЖКХ Оренбургской 

■ ~ о б л а с ;
Ч Сидоров
' • «• ; * 201_ года
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18.10.2011 г. №824 и в связи с выработанным 
ресурсом лифта.

7 Стадия проектирования 1 .Проектная документация 
2.Рабочая документация 
Индивидуальный проект.

8 Требование о выполнении 
вариантных разработок

Не требуется

9 Требования к очерёдности и 
этапам строительства

В один этап. Продолжительность строительства 
определить проектом в соответствии с 
нормативными документами.

10 Исходные данные для 
проектирования, основные 
характеристики лифтового 
оборудования

Количество демонтируемых лифтов-3 
Количество новых лифтов-3 
Тип лифта- пассажирский;
Грузоподъемность, кг - 400;
Скорость, м/с-1;
Число остановок (входов)-9;
Расположение шахты лифта - внутри здания;
Отметка основного посадочного этажа +0,00 (1 ост.); 
Конструкция стен шахты - панельная;
Световое табло (указатель положения кабины) - в 
кабине лифта и на каждом этаже посадочной 
площадки;
Размер шахты- 1550x1700 (уточнить при 
фактических замерах);
Обрамление дверей шахты - да;
Размер кабины (шир.х глуб.х высот.) -920x1020x1980
мм;
Тип кабины - непроходная;
Размер проема- 650x1980 мм;
Расположение машинного помещения - вверху над 
шахтой;
Размеры машинного помещения, мм-2860хЗ645x2500 
(уточнить при фактических замерах);
Требования к огнестойкости - не менее Е-30; 
Пожарный режим - при пожаре лифт приходит на 1 
этаж и остается там с открытыми дверями; 
Диспетчеризация - да;
Машинное помещение лифта -  с перекрытием. 
Автономное аварийное освещение кабины, замена 
подводящего силового кабеля к электрошкафу в 
машинном помещении (при необходимости), 
двусторонняя переговорная связь кабины и 
обслуживающего персонала.
Наличие частотного преобразователя на главном 
приводе и приводе дверей лифта.
Пост управления устанавливается на уровне высоты 
инвалидной коляски. При внезапном отключении 
электроснабжения лифта кабина движется в сторону 
ближайшей остановки, открываются двери. 
Температурный режим работы лифтового
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оборудования +5 +40 градусов С

11 Требования к составу и 
содержанию проектно-сметной 
документации

Состав проектно-сметной документации 
предусмотреть в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 
г. № 87 с изменениями 2012 года;
Градостроительным кодексом РФ и другими 
действующими нормативно - правовыми 
документами.
Проектно-сметная документация должна состоять из 
текстовой и графической частей.
Состав разделов:
1 .Пояснительная записка;
2.Конструктивные и объёмно-планировочные 
решения; планы машинного помещения, шахты, 
приямка, стен шахты с закладными деталями.
3. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений подразделы: 
Спецификация материалов и оборудования, 
ведомость объемов работ.
3.1. Электроснабжение; освещение (рабочее, 
аварийное; эвакуационное) и заземление 
оборудования;
4.Проект организации капитального ремонта;
5.Проект организации работ по сносу или демонтажу 
объектов и оборудования;
6. Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности;
7. Мероприятия по охране окружающей среды;
8. Рабочие чертежи, деталировки, узлы;
9. Сметная документация;
10. Чертеж на заказ лифта.
Документация составляется на каждый 
проектируемый лифт.
Все разделы проектной документации выполняются 
в объеме, обеспечивающем реализацию принятых в 
проектной документации архитектурных, 
технических и технологических решений объекта 
капитального ремонта, необходимых для 
производства строительных и монтажных работ, 
обеспечения оборудованием, изделиями и 
материалами или изготовления строительных 
изделий. Выполняются в соответствии с 
действующими нормативными документами, 
стандартами и требованиями действующего 
законодательства РФ.
Материалы оформить в соответствии с ГОСТ 
21.1101 -2013 «Система проектной документации для 
строительства. Основные требования к проектной и 
рабочей документации».
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Текстовые и графические материалы, входящие в 
состав рабочей документации должны быть 
оформлены в соответствии с приказом Министерства 
регионального развития от 2 апреля 2009г. № 108 
«Об утверждении правил выполнения и оформления 
текстовых и графических материалов, входящих в 
состав проектной и рабочей документации». 
Проектно-сметная документация должна быть 
выполнена в соответствии с действующими 
нормативно-техническими документами и правилами, 
а технические решения, принятые в рабочих 
чертежах, должны соответствовать требованиям 
противопожарных, санитарно-гигиенических и 
других норм, действующих на территории 
Российской Федерации и обеспечивать безопасную 
для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов 
при соблюдении предусмотренных проектом 
мероприятий. В том числе при разработке проектной 
документации руководствоваться следующими 
документами:
- ТР ТС 011/2011 Технический регламент 
Таможенного союза «Безопасность лифтов»; 
-Федеральный закон от 22.07.2008 № 12Э-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЭ 
«Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений»;
- ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования 
безопасности к устройству и установке»;
-Приказ Министерства регионального развития РФ 
№624 от 30.12.2009г.;
-Федеральный закон от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектах»;
-ГОСТ Р 53782-2010 «Лифты. Правила и методы 
оценки соответствия лифтов при вводе в 
эксплуатацию»;
-- ГОСТ Р 53297-2009 «Лифты пассажирские и 
грузовые. Требования пожарной безопасности». Утв. 
Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 73- 
ст.;
-Технический регламент таможенного союза 
«Безопасность лифтов ( ТР ТС 011/2011, утвержден 
Решением комиссии таможенного союза от 
18.10.2011г. №824;
-Строительные нормы и правила: СНиП 12-03*2001, 
СНиП 12-04-2002 и СНиП 3-01.01-85;
-СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж 
электроустановок жилых и общественных зданий» 
Москва 1995г.;
- другой действующей нормативно-технической____
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документацией.

12 Требования к оборудованию и 
материалам.

Применяемое лифтовое оборудование должно иметь 
необходимые сертификаты соответствия РФ. 
Представить Заказчику на согласование технико­
экономическое обоснование выбранного 
оборудования с указанием производителя, 
грузоподъемности и габаритов кабины. 
Предусмотреть использование современного, 
серийно выпускаемого оборудования имеющего 
положительный опыт эксплуатации, 
сертифицированной и декларированной продукции. 
Предусмотреть использование материалов, 
удовлетворяющих санитарно-гигиеническим и 
противопожарным требованиям.
Выполнить проектирование без увеличения 
существующей мощности электропотребления. 
Предусмотреть мероприятия по обеспечению 
безопасной эксплуатации энергоустановок. 
Применение импортного оборудования согласовать с 
Заказчиком отдельным документом.

13 Требования по энергетической 
эффективности

В соответствии с Федеральным законом от 
23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», а так же другими 
действующими нормативными документами и 
требованиями действующего законодательства РФ.

14 Требования по сроку гарантий 
и качеству результатов работ

1. Исполнитель несет ответственность за 
соответствие выполненных работ и документации 
действующим нормативным и законодательным 
требованиям РФ, требованиям Заказчика, исходным 
данным.
2. Исполнитель несет ответственность за 
ненадлежащее составление проектно-сметной 
документации, включая недостатки, обнаруженные 
впоследствии в ходе демонтажных, монтажных 
работ, а также в течение 24 календарных месяцев с 
начала эксплуатации объекта, отремонтированного 
на основании разработанной документации.
3. В случае обнаружения недостатков в проектно­
сметной документации Исполнитель по требованию 
Заказчика обязан безвозмездно устранить 
имеющиеся недостатки.

15 Требования к архитектурным и 
объёмно-планировочным 
решениям, к внутренней и 
наружной отделке здания

Отделка купе кабины- антивандальная в 
соответствии с ГОСТ Р 52624-2006 
«Лифты пассажирские. Требования 
вандалозащищенности».
Приказные посты - негорючие материалы, 
вандалозащищенная аппаратура управления и 
индикации, соответствие техническим регламентам. 
Пол- алюминиевый рифленый лист.
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Купе и двери кабины - из металлических модулей, 
окрашенных порошковыми эмалями.
Поручень круглый ( на задней стене кабины)- 
нержавеющая сталь.
Без зеркал.

16 Требования по технике 
безопасности

В соответствии со СНиП12-03-2001; СНиП 12-04- 
2002 «Безопасность труда в строительстве»

17 Требования к обеспечению 
среды жизнедеятельности , с 
учётом потребностей 
маломобильных групп 
населения

В соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 
«Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения», действующих 
строительных норм и правил РФ; Системы 
нормативных документов в строительстве 
«Обеспечение доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других маломобильных групп 
населения», стандартов и действующего 
законодательства РФ.

18 Устройства управления и 
сигнализации

Пост управления -  сенсорная панель. Речевой 
информатор. Кнопки с кодом Брайля. Указатели 
направления кабины на этажах со звуковым 
оповещением о вызове и прибытии кабины. 
Фотоэлемент.

19 Требования по разработке 
инженерно-технических 
мероприятий гражданской 
обороны, мероприятий по 
предупреждению чрез­
вычайных ситуаций (раздел 
ИТМ ГОЧС)

Выполнить в соответствии с требованиями ГУ МЧС 
России по Оренбургской области и Федеральным 
законом 22.07.2008г. № 123-ФЭ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», а 
так же с другими действующими нормативными 
документами и требованиями действующего 
законодательства РФ.
Разработать раздел «Декларация пожарной 
безопасности»*

20 Требования к разработке 
сметной документации

Сметную документацию составить в соответствии с 
требованиями МДС 81-35.2004 "Методика 
определения стоимости строительной продукции на 
территории Российской федерации", введенной в 
действие 09.03.2004г. Постановлением Госстроя 
России от 05.03.2004г. №15/1.
Метод определения сметной стоимости -  базисно­
индексный.
Стоимость работ определить на основании ТЕР- 

2014 (Территориальных единичных расценок) в 
редакции 2014 г. с учетом всех дополнений и 
изменений, выпущенных Минрегионом Россини и 
утвержденных постановлением Правительства 
Оренбургской области.
Перевод в текущий уровень цен выполнить на дату 

утверждения проектной документации по видам 
работ.
Накладные расходы принять в соответствии с МДС 
81-33.2004 от ФОТ (фонда оплаты труда рабочих-  
строителей и механизаторов), введенной в действие
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постановлением Госстроя России от 12.01.2004г. №6. 
Сметную прибыль принять в соответствии с МДС 
81-25-2001 г. от ФОТ, введенной в действие 
постановлением Госстроя России от 28.02.2001г. 
№15.
Понижающие коэффициенты принять в 
соответствии с письмом Министерства 
регионального развития РФ №2536-ИП/12/ГС от 
27.11.2012 г..
При отсутствии в сметно-нормативной базе ТЕР- 
2014 единичных расценок, стоимости материальных 
ресурсов, стоимости строительных механизмов 
стоимость данных ресурсов принять по сметно­
нормативной базе ФЕР-2014 с учетом поправочных 
коэффициентов для перехода от ФЕР-2014 к ТЕР- 
2014.
Непредвиденные затраты принять в размере 1%.
При отсутствии стоимости материалов и 
оборудования в сборниках сметных цен (ТСЦ), 
стоимость определять по прайс-листам. В 
подтверждение принятой цены необходимо 
приложить не менее 3-х предложений от разных 
организаций со ссылкой на источник информации. 
Стоимостные предложения должны быть оформлены 
соответствующим образом (согласованы и заверены 
подписью и печатью Заказчика) с указанием даты, 
стоимости в рублях (с выделением НДС в процентах 
или без НДС, с учетом или без учета стоимости 
доставки, монтажа, наладочных работ).
Локальные сметные расчеты составить с 
применением программного комплекса "Гранд- 
СМЕТА".
В составе рабочей документации выполнить 
локальные сметы по рабочим чертежам в текущих 
ценах на момент окончания проектирования.

21 Требования к наличию 
лицензий или свидетельств на 
право выполнения проектных 
работ

Проектно-сметная документация должна быть 
разработана организацией, имеющей свидетельство 
СРО о допуске к работам (проектным), которые 
оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

22 Порядок согласования
проектно-сметной
документации

Проектно-сметная документация должна быть 
представлена Заказчику на рассмотрение и 
согласование.
Рассмотрение и согласование документации 
Заказчиком выполняется в соответствии с порядком, 
установленным приказом от 24.12.2012 г. №1226 «О 
вводе в действие порядка согласования проектно­
сметной документации по работам плана 
капитальных вложений».
Сметная документация согласовывается с 
заказчиком.
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Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, 
управляющей организации или администрацией 
муниципального образования.

23 Требования к оформлению и 
комплектованию

По завершении в установленные календарным 
планом сроки работ по контракту проектная 
организация передает по накладной Заказчику 
полный комплект проектной и рабочей 
документации в количестве 4 (четырех) экземпляров 
в сброшюрованном виде и 1 экземпляр в 
электронном виде (текстовая часть в среде: Word, 
Excel; сметная документация в среде: Excel и 
формате программы ГРАНД; графическая часть в 
формате AutoCAD, прошедшей сертификацию 
соответствия, в том числе с подписями 
проектировщиков, ГИП, руководителя организации, 
заверенными печатью.

24 Требования о необходимости 
осуществления авторского 
надзора

В соответствии с действующем законодательством 
РФ.
Разработчик проектной и рабочей документации 
проводит авторский надзор за строительством 
объекта по отдельному контракту.

25 Приемка работ Приемка работ осуществляется по Акту сдачи- 
приемки научно-технической продукции.

26 Уточнение и дополнение 
задания

Настоящее задание может уточняться и дополняться 
в установленном порядке по согласованию сторон

от Исполнителя:

201 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Главный специалист отдела 
организации работ по; капитальному

« 2016 г.
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«СОГЛАСОВАНО»

«___»   201 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту (замене) 

лифтового оборудования в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Оренбургская
область, г. Орск, ул. Беляева, д. 4

№ п/п Перечень требований 
заказчика к проекту и его 
технико-экономическим 

показателям

Исходные данные, содержание требований по 
разработке разделов проекта, составу, 

оформлению и согласованию проектной 
документации

1 Основание для проектирования Техническое задание.
Контракт на проектные работы.
Заключение специализированной организации о 
непригодности лифтового оборудования для 
дальнейшей эксплуатации.

2 Заказчик НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской 
области»

3 Основание для проектирования Постановление Правительства Оренбургской 
области от 31.08,2016 года № 617-п

4 Источник финансирования За счет средств собственников помещений в 
многоквартирных домах, формирующих фонд 
капитального ремонта на счете регионального 
оператора

5 Вид строительства Капитальный ремонт.
6 Цель проектирования Капитальный ремонт (замена) пассажирского лифта 

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Оренбургская область, г. Орск, ул. Беляева, д. 4 с его 
модернизацией, в т.ч:
1 .Ремонт (полная замена) лифтового оборудования, 
признанного непригодным для эксплуатации;
2.Ремонт при необходимости щахт;
3.Ремонт машинных помещений;
4.Ремонт (замена) элементов автоматизации и 
диспетчеризации лифтового оборудования;
5.Оборудование устройств, необходимых для 
подключения к действующим системам 
автоматизации и диспетчеризации лифтового 
оборудования.
Замена лифта пассажирского проводится согласно 
Технического регламента Таможенного союза ТР 
ТСО11/2011 Безопасность лифтов, утвержденного 
решением комиссии Таможенного союза от

Приложение ж  .

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник отдела организации работ 
по капитальному ремонту 
НО «ФондМЖКХ. Оренбургской 
облас^^С/")

_М.С. Сидоров 
201 года
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18.10.2011 г. №824 и в связи с выработанным 
ресурсом лифта.

7 Стадия проектирования 1 .Проектная документация 
2.Рабочая документация 
Индивидуальный проект.

8 Требование о выполнении 
вариантных разработок

Не требуется

9 Требования к очерёдности и 
этапам строительства

В один этап. Продолжительность строительства 
определить проектом в соответствии с 
нормативными документами.

10 Исходные данные для 
проектирования, основные 
характеристики лифтового 
оборудования

Количество демонтируемых лифтов-3 
Количество новых лифтов-3 
Тип лифта- пассажирский;
Грузоподъемность, кг - 400;
Скорость, м/с-1;
Число остановок (входов)-9;
Расположение шахты лифта - внутри здания;
Отметка основного посадочного этажа +0,00 (1 ост.); 
Конструкция стен шахты - панельная;
Световое табло (указатель положения кабины) - в 
кабине лифта и на каждом этаже посадочной 
площадки;
Размер шахты- 1550x1700 (уточнить при 
фактических замерах);
Обрамление дверей шахты - да;
Размер кабины (шир.х глуб.х высот.) -920x1020x1980
мм;
Тип кабины - непроходная;
Размер проема- 650x1980 мм;
Расположение машинного помещения - вверху над 
шахтой;
Размеры машинного помещения, мм-2860х3645х2500 
(уточнить при фактических замерах);
Требования к огнестойкости - не менее Е-30; 
Пожарный режим - при пожаре лифт приходит на 1 
этаж и остается там с открытыми дверями; 
Диспетчеризация - да;
Машинное помещение лифта -  с перекрытием. 
Автономное аварийное освещение кабины, замена 
подводящего силового кабеля к электрошкафу в 
машинном помещении (при необходимости), 
двусторонняя переговорная связь кабины и 
обслуживающего персонала.
Наличие частотного преобразователя на главном 
приводе и приводе дверей лифта.
Пост управления устанавливается на уровне высоты 
инвалидной коляски. При внезапном отключении 
электроснабжения лифта кабина движется в сторону 
ближайшей остановки, открываются двери. 
Температурный режим работы лифтового
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оборудования +5 +40 градусов С

11 Требования к составу и 
содержанию проектно-сметной 
документации

Состав проектно-сметной документации 
предусмотреть в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 
г. № 87 с изменениями 2012 года; 
Градостроительным кодексом РФ и другими 
действующими нормативно - правовыми 
документами.
Проектно-сметная документация должна состоять из 
текстовой и графической частей.
Состав разделов:
1.Пояснительная записка;
2.Конструктивные и объёмно-планировочные 
решения; планы машинного помещения, шахты, 
приямка, стен шахты с закладными деталями.
3. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений подразделы: 
Спецификация материалов и оборудования, 
ведомость объемов работ.
3.1. Электроснабжение; освещение (рабочее, 
аварийное; эвакуационное) и заземление 
оборудования;
4.Проект организации капитального ремонта;
5.Проект организации работ по сносу или демонтажу 
объектов и оборудования;
6. Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности;
7. Мероприятия по охране окружающей среды;
8. Рабочие чертежи, деталировки, узлы;
9. Сметная документация;
10. Чертеж на заказ лифта.
Документация составляется на каждый 
проектируемый лифт.
Все разделы проектной документации выполняются 
в объеме, обеспечивающем реализацию принятых в 
проектной документации архитектурных, 
технических и технологических решений объекта 
капитального ремонта, необходимых для 
производства строительных и монтажных работ, 
обеспечения оборудованием, изделиями и 
материалами или изготовления строительных 
изделий. Выполняются в соответствии с 
действующими нормативными документами, 
стандартами и требованиями действующего 
законодательства РФ.
Материалы оформить в соответствии с ГОСТ 
21.1101-2013 «Система проектной документации для 
строительства. Основные требования к проектной и 
рабочей документации».
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Текстовые и графические материалы, входящие в 
состав рабочей документации должны быть 
оформлены в соответствии с приказом Министерства 
регионального развития от 2 апреля 2009г. № 108 
«Об утверждении правил выполнения и оформления 
текстовых и графических материалов, входящих в 
состав проектной и рабочей документации». 
Проектно-сметная документация должна быть 
выполнена в соответствии с действующими 
нормативно-техническими документами и правилами, 
а технические решения, принятые в рабочих 
чертежах, должны соответствовать требованиям 
противопожарных, санитарно-гигиенических и 
других норм, действующих на территории 
Российской Федерации и обеспечивать безопасную 
для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов 
при соблюдении предусмотренных проектом 
мероприятий. В том числе при разработке проектной 
документации руководствоваться следующими 
документами:
- ТР ТС 011/2011 Технический регламент 
Таможенного союза «Безопасность лифтов»; 
-Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЭ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЭ 
«Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений»;
- ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования 
безопасности к устройству и установке»;
-Приказ Министерства регионального развития РФ 
Ко 624 от 30.12.2009г.;
-Федеральный закон от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектах»;
-ГОСТ Р 53782-2010 «Лифты. Правила и методы 
оценки соответствия лифтов при вводе в 
эксплуатацию»;
-  ГОСТ Р 53297-2009 «Лифты пассажирские и 
грузовые. Требования пожарной безопасности». Утв. 
Приказом Ростехрегулирования от 18,02.2009 № 73- 
ст.;
-Технический регламент таможенного союза 
«Безопасность лифтов ( ТР ТС 011/2011, утвержден 
Решением комиссии таможенного союза от 
18.10.2011г. № 824;
-Строительные нормы и правила: СНиП 12-03-2001, 
СНиП 12-04-2002 и СНиП 3-01.01-85;
-СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж 
электроустановок жилых и общественных зданий» 
Москва 1995г.;
- другой действующей нормативно-технической_____
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документацией.

12 Требования к оборудованию и 
материалам.

Применяемое лифтовое оборудование должно иметь 
необходимые сертификаты соответствия РФ. 
Представить Заказчику на согласование технико­
экономическое обоснование выбранного 
оборудования с указанием производителя, 
грузоподъемности и габаритов кабины. 
Предусмотреть использование современного, 
серийно выпускаемого оборудования имеющего 
положительный опыт эксплуатации, 
сертифицированной и декларированной продукции. 
Предусмотреть использование материалов, 
удовлетворяющих санитарно-гигиеническим и 
противопожарным требованиям.
Выполнить проектирование без увеличения 
существующей мощности электропотребления. 
Предусмотреть мероприятия по обеспечению 
безопасной эксплуатации энергоустановок. 
Применение импортного оборудования согласовать с 
Заказчиком отдельным документом.

13 Требования по энергетической 
эффективности

В соответствии с Федеральным законом от 
23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», а так же другими 
действующими нормативными документами и 
требованиями действующего законодательства РФ.

14 Требования по сроку гарантий 
и качеству результатов работ

1. Исполнитель несет ответственность за 
соответствие выполненных работ и документации 
действующим нормативным и законодательным 
требованиям РФ, требованиям Заказчика, исходным 
данным.
2. Исполнитель несет ответственность за 
ненадлежащее составление проектно-сметной 
документации, включая недостатки, обнаруженные 
впоследствии в ходе демонтажных, монтажных 
работ, а также в течение 24 календарных месяцев с 
начала эксплуатации объекта, отремонтированного 
на основании разработанной документации.
3. В случае обнаружения недостатков в проектно­
сметной документации Исполнитель по требованию 
Заказчика обязан безвозмездно устранить 
имеющиеся недостатки.

15 Требования к архитектурным и 
объёмно-планировочным 
решениям, к внутренней и 
наружной отделке здания

Отделка купе кабины- антивандальная в 
соответствии с ГОСТ Р 52624-2006 
«Лифты пассажирские. Требования 
вандалозащищенности ».
Приказные посты - негорючие материалы, 
вандалозащищенная аппаратура управления и 
индикации, соответствие техническим регламентам. 
Пол- алюминиевый рифленый лист.
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Купе и двери кабины - из металлических модулей, 
окрашенных порошковыми эмалями.
Поручень круглый ( на задней стене кабины)- 
нержавеющая сталь.
Без зеркал.

16 Требования по технике 
безопасности

В соответствии со СНиП12-03-2001; СНиП12-04- 
2002 «Безопасность труда в строительстве»

17 Требования к обеспечению 
среды жизнедеятельности с 
учётом потребностей 
маломобильных групп 
населения

В соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 
«Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения», действующих 
строительных норм и правил РФ; Системы 
нормативных документов в строительстве 
«Обеспечение доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других маломобильных групп 
населения», стандартов и действующего 
законодательства РФ.

18 Устройства управления и 
сигнализации

Пост управления -  сенсорная панель. Речевой 
информатор. Кнопки с кодом Брайля. Указатели 
направления кабины на этажах со звуковым 
оповещением о вызове и прибытии кабины. 
Фотоэлемент.

19 Требования по разработке 
инженерно-технических 
мероприятий гражданской 
обороны, мероприятий по 
предупреждению чрез­
вычайных ситуаций (раздел 
ИТМ ГОЧС)

Выполнить в соответствии с требованиями ГУ МЧС 
России по Оренбургской области и Федеральным 
законом 22.07.2008г. № 123-ФЭ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», а 
так же с другими действующими нормативными 
документами и требованиями действующего 
законодательства РФ.
Разработать раздел «Декларация пожарной 
безопасности».

20 Требования к разработке 
сметной документации

Сметную документацию составить в соответствии с 
требованиями МДС 81-35.2004 "Методика 
определения стоимости строительной продукции на 
территории Российской федерации", введенной в 
действие 09.03.2004г. Постановлением Госстроя 
России от 05.03.2004г. №15/1.
Метод определения сметной стоимости -  базисно­
индексный.
Стоимость работ определить на основании ТЕР- 

2014 (Территориальных единичных расценок) в 
редакции 2014 г. с учетом всех дополнений и 
изменений, выпущенных Минрегионом Россини и 
утвержденных постановлением Правительства 
Оренбургской области.
Перевод в текущий уровень цен выполнить на дату 

утверждения проектной документации по видам 
работ.
Накладные расходы принять в соответствии с МДС 
81-33.2004 от ФОТ (фонда оплаты труда рабочих-  
строителей и механизаторов), введенной в действие
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постановлением Госстроя России от 12.01.2004г. №6. 
Сметную прибыль принять в соответствии с МДС 
81-25-2001г. от ФОТ, введенной в действие 
постановлением Госстроя России от 28.02.2001г. 
№15.
Понижающие коэффициенты принять в 
соответствии с письмом Министерства 
регионального развития РФ №2536-ИП/12/ГС от 
27.11.2012 г..
При отсутствии в сметно-нормативной базе ТЕР- 
2014 единичных расценок, стоимости материальных 
ресурсов, стоимости строительных механизмов 
стоимость данных ресурсов принять по сметно­
нормативной базе ФЕР-2014 с учетом поправочных 
коэффициентов для перехода от ФЕР-2014 к ТЕР- 
2014.
Непредвиденные затраты принять в размере 1%.
При отсутствии стоимости материалов и 
оборудования в сборниках сметных цен (ТСЦ), 
стоимость определять по прайс-листам. В 
подтверждение принятой цены необходимо 
приложить не менее 3-х предложений от разных 
организаций со ссылкой на источник информации. 
Стоимостные предложения должны быть оформлены 
соответствующим образом (согласованы и заверены 
подписью и печатью Заказчика) с указанием даты, 
стоимости в рублях (с выделением НДС в процентах 
или без НДС, с учетом или без учета стоимости 
доставки, монтажа, наладочных работ).
Локальные сметные расчеты составить с 
применением программного комплекса Транд- 
СМЕТА".
В составе рабочей документации выполнить 
локальные сметы по рабочим чертежам в текущих 
ценах на момент окончания проектирования.

21 Требования к наличию 
лицензий или свидетельств на 
право выполнения проектных 
работ

Проектно-сметная документация должна быть 
разработана организацией, имеющей свидетельство 
СРО о допуске к работам (проектным), которые 
оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

22 Порядок согласования 
проектно -сметной 
документации

Проектно-сметная документация должна быть 
представлена Заказчику на рассмотрение и 
согласование.
Рассмотрение и согласование документации 
Заказчиком выполняется в соответствии с порядком, 
установленным приказом от 24.12.2012 г. №1226 «О 
вводе в действие порядка согласования проектно­
сметной документации по работам плана 
капитальных вложений».
Сметная документация согласовывается с 
заказчиком.
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Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, 
управляющей организации или администрацией 
муниципального образования.

23 Требования к оформлению и 
комплектованию

По завершении в установленные календарным 
планом сроки работ по контракту проектная 
организация передает по накладной Заказчику 
полный комплект проектной и рабочей 
документации в количестве 4 (четырех) экземпляров 
в сброшюрованном виде и 1 экземпляр в 
электронном виде (текстовая часть в среде: Word, 
Excel; сметная документация в среде: Excel и 
формате программы ГРАНД; графическая часть в 
формате AutoCAD, прошедшей сертификацию 
соответствия, в том числе с подписями 
проектировщиков, ГИП, руководителя организации, 
заверенными печатью.

24 Требования о необходимости 
осуществления авторского 
надзора

В соответствии с действующем законодательством 
РФ,
Разработчик проектной и рабочей документации 
проводит авторский надзор за строительством 
объекта по отдельному контракту.

25 Приемка работ Приемка работ осуществляется по Акту сдачи- 
приемки научно-технической продукции.

26 Уточнение и дополнение 
задания

Настоящее задание может уточняться и дополняться 
в установленном порядке по согласованию сторон

от Исполнителя:

201 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специалист отдела организации 
работ по капитальному ремонту 

Петрунина С. А.

« » 201 г.
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«СОГЛАСОВАНО»

« »   201__года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту (замене) 

лифтового оборудования в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Оренбургская
область, г. Орск, ул. Беляева, д. 3

№ п/п Перечень требований 
заказчика к проекту и его 
технико-экономическим 

показателям

Исходные данные, содержание требований по 
разработке разделов проекта, составу, 

оформлению и согласованию проектной 
документации

1 Основание для проектирования Техническое задание.
Контракт на проектные работы.
Заключение специализированной организации о 
непригодности лифтового оборудования для 
дальнейшей эксплуатации.

2 Заказчик НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской 
области»

3 Основание для проектирования Постановление Правительства Оренбургской 
области от 31.08.2016 года№ 617-п

4 Источник финансирования За счет средств собственников помещений в 
многоквартирных домах, формирующих фонд 
капитального ремонта на счете регионального 
оператора

5 Вид строительства Капитальный ремонт.
6 Цель проектирования Капитальный ремонт (замена) пассажирского лифта 

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Оренбургская область, г. Орск, ул. Беляева, д. 3 с его 
модернизацией, в т.ч:
1 .Ремонт (полная замена) лифтового оборудования, 
признанного непригодным для эксплуатации;
2.Ремонт при необходимости шахт;
3.Ремонт машинных помещений;
4.Ремонт (замена) элементов автоматизации и 
диспетчеризации лифтового оборудования;
5.Оборудование устройств, необходимых для 
подключения к действующим системам 
автоматизации и диспетчеризации лифтового 
оборудования.
Замена лифта пассажирского проводится согласно 
Технического регламента Таможенного союза ТР 
ТС011/2011 Безопасность лифтов, утвержденного 
решением комиссии Таможенного союза от

Приложение №__.

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник отдела организации работ 
по капитальному ремонту 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской 
областшГу 4! / /

 М.С. Сидоров
« .»,.. ■: • 201 года
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18.10.2011 г. №824 и в связи с выработанным 
ресурсом лифта.

7 Стадия проектирования 1 .Проектная документация 
2.Рабочая документация 
Индивидуальный проект.

8 Требование о выполнении 
вариантных разработок

Не требуется

9 Требования к очерёдности и 
этапам строительства

В один этап. Продолжительность строительства 
определить проектом в соответствии с 
нормативными документами.

10 Исходные данные для 
проектирования, основные 
характеристики лифтового 
оборудования

Количество демонтируемых лифтов-3 
Количество новых лифтов-3 
Тип лифта- пассажирский;
Грузоподъемность, кг - 400;
Скорость, м/с-1;
Число остановок (входов)-9;
Расположение шахты лифта - внутри здания;
Отметка основного посадочного этажа +0,00 (1 ост.); 
Конструкция стен шахты - панельная;
Световое табло (указатель положения кабины) - в 
кабине лифта и на каждом этаже посадочной 
площадки;
Размер шахты- 1550x1700 (уточнить при 
фактических замерах);
Обрамление дверей шахты - да;
Размер кабины (шир.х глуб.х высот.) -920x1020x1980
мм;
Тип кабины - непроходная;
Размер проема- 650x1980 мм;
Расположение машинного помещения - вверху над 
шахтой;
Размеры машинного помещения, мм-2860хЗ645x2500 
(уточнить при фактических замерах);
Требования к огнестойкости - не менее Е-30; 
Пожарный режим - при пожаре лифт приходит на 1 
этаж и остается там с открытыми дверями; 
Диспетчеризация - да;
Машинное помещение лифта -  с перекрытием. 
Автономное аварийное освещение кабины, замена 
подводящего силового кабеля к электрошкафу в 
машинном помещении (при необходимости), 
двусторонняя переговорная связь кабины и 
обслуживающего персонала.
Наличие частотного преобразователя на главном 
приводе и приводе дверей лифта.
Пост управления устанавливается на уровне высоты 
инвалидной коляски. При внезапном отключении 
электроснабжения лифта кабина движется в сторону 
ближайшей остановки, открываются двери. 
Температурный режим работы лифтового
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оборудования +5 +40 градусов С

11 Требования к составу и 
содержанию проектно-сметной 
документации

Состав проектно-сметной документации 
предусмотреть в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 
г. № 87 с изменениями 2012 года; 
Градостроительным кодексом РФ и другими 
действующими нормативно - правовыми 
документами.
Проектно-сметная документация должна состоять из 
текстовой и графической частей.
Состав разделов:
1 .Пояснительная записка;
2.Конструктивные и объёмно-планировочные 
решения; планы машинного помещения, шахты, 
приямка, стен шахты с закладными деталями.
3. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятии, содержание 
технологических решений подразделы: 
Спецификация материалов и оборудования, 
ведомость объемов работ.
3.1. Электроснабжение; освещение (рабочее, 
аварийное; эвакуационное) и заземление 
оборудования;
4.Проект организации капитального ремонта;
5.Проект организации работ по сносу или демонтажу 
объектов и оборудования;
6. Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности;
7. Мероприятия по охране окружающей среды;
8. Рабочие чертежи, деталировки, узлы;
9. Сметная документация;
10. Чертеж на заказ лифта.
Документация составляется на каждый 
проектируемый лифт.
Все разделы проектной документации выполняются 
в объеме, обеспечивающем реализацию принятых в 
проектной документации архитектурных, 
технических и технологических решении объекта 
капитального ремонта, необходимых для 
производства строительных и монтажных работ, 
обеспечения оборудованием, изделиями и 
материалами или изготовления строительных 
изделий. Выполняются в соответствии с 
действующими нормативными документами, 
стандартами и требованиями действующего 
законодательства РФ.
Материалы оформить в соответствии с ГОСТ 
21.1101-2013 «Система проектной документации для 
строительства. Основные требования к проектной и 
рабочей документации».
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Текстовые и графические материалы, входящие в 
состав рабочей документации должны быть 
оформлены в соответствии с приказом Министерства 
регионального развития от 2 апреля 2009г. № 108 
«Об утверждении правил выполнения и оформления 
текстовых и графических материалов, входящих в 
состав проектной и рабочей документации». 
Проектно-сметная документация должна быть 
выполнена в соответствии с действующими 
нормативно-техническими документами и правилами, 
а технические решения, принятые в рабочих 
чертежах, должны соответствовать требованиям 
противопожарных, санитарно-гигиенических и 
других норм, действующих на территории 
Российской Федерации и обеспечивать безопасную 
для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов 
при соблюдении предусмотренных проектом 
мероприятий. В том числе при разработке проектной 
документации руководствоваться следующими 
документами:
- ТР ТС 011/2011 Технический регламент 
Таможенного союза «Безопасность лифтов»; 
-Федеральный закон от 22.07.2008 № 12Э-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;
- Федеральный закон от 30,12.2009 № 384-ФЭ 
«Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений»;
- ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования 
безопасности к устройству и установке»;
-Приказ Министерства регионального развития РФ 
№624 от 30.12.2009г.;
-Федеральный закон от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектах»;
-ГОСТ Р 53782-2010 «Лифты. Правила и методы 
оценки соответствия лифтов при вводе в 
эксплуатацию »;
-- ГОСТ Р 53297-2009 «Лифты пассажирские и 
грузовые. Требования пожарной безопасности». Утв. 
Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 73- 
ст.;
-Технический регламент таможенного союза 
«Безопасность лифтов ( ТР ТС 011/2011, утвержден 
Решением комиссии таможенного союза от 
18.10.2011г. №824;
-Строительные нормы и правила: СНиП 12-03-2001, 
СНиП 12-04-2002 и СНиП 3-01.01-85;
-СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж 
электроустановок жилых и общественных зданий» 
Москва 1995г.;
- другой действующей нормативно-технической_____
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документацией.

12 Требования к оборудованию и 
материалам.

Применяемое лифтовое оборудование должно иметь 
необходимые сертификаты соответствия РФ. 
Представить Заказчику на согласование технико­
экономическое обоснование выбранного 
оборудования с указанием производителя, 
грузоподъемности и габаритов кабины. 
Предусмотреть использование современного, 
серийно выпускаемого оборудования имеющего 
положительный опыт эксплуатации, 
сертифицированной и декларированной продукции. 
Предусмотреть использование материалов, 
удовлетворяющих санитарно-гигиеническим и 
противопожарным требованиям.
Выполнить проектирование без увеличения 
существующей мощности электропотребления. 
Предусмотреть мероприятия по обеспечению 
безопасной эксплуатации энергоустановок. 
Применение импортного оборудования согласовать с 
Заказчиком отдельным документом.

13 Требования по энергетической 
эффективности

В соответствии с Федеральным законом от 
23Л 1.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», а так же другими 
действующими нормативными документами и 
требованиями действующего законодательства РФ.

14 Требования по сроку гарантий 
и качеству результатов работ

1. Исполнитель несет ответственность за 
соответствие выполненных работ и документации 
действующим нормативным и законодательным 
требованиям РФ, требованиям Заказчика, исходным 
данным.
2. Исполнитель несет ответственность за 
ненадлежащее составление проектно-сметной 
документации, включая недостатки, обнаруженные 
впоследствии в ходе демонтажных, монтажных 
работ, а также в течение 24 календарных месяцев с 
начала эксплуатации объекта, отремонтированного 
на основании разработанной документации.
3. В случае обнаружения недостатков в проектно­
сметной документации Исполнитель по требованию 
Заказчика обязан безвозмездно устранить 
имеющиеся недостатки.

15 Требования к архитектурным и 
объёмно-планировочным 
решениям, к внутренней и 
наружной отделке здания

Отделка купе кабины- антивандальная в 
соответствии с ГОСТ Р 52624-2006 
«Лифты пассажирские. Требования 
вандалозащищенности ».
Приказные посты - негорючие материалы, 
вандалозащищенная аппаратура управления и 
индикации, соответствие техническим регламентам. 
Пол- алюминиевый рифленый лист.
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Купе и двери кабины - из металлических модулей, 
окрашенных порошковыми эмалями.
Поручень круглый ( на задней стене кабины)- 
нержавеющая сталь.
Без зеркал.

16 Требования по технике 
безопасности

В соответствии со СНиШ 2-03-2001; СНиП 12-04- 
2002 «Безопасность труда в строительстве»

17 Требования к обеспечению 
среды жизнедеятельности с 
учётом потребностей 
маломобильных групп 
населения

В соответствии с требованиями СП 59.13330,2012 
«Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения», действующих 
строительных норм и правил РФ; Системы 
нормативных документов в строительстве 
«Обеспечение доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других маломобильных групп 
населения», стандартов и действующего 
законодательства РФ.

18 Устройства управления и 
сигнализации

Пост управления -  сенсорная панель. Речевой 
информатор. Кнопки с кодом Брайля. Указатели 
направления кабины на этажах со звуковым 
оповещением о вызове и прибытии кабины. 
Фотоэлемент.

19 Требования по разработке 
инженерно-технических 
мероприятий гражданской 
обороны, мероприятий по 
предупреждению чрез­
вычайных ситуаций (раздел 
ИТМ ГОЧС)

Выполнить в соответствии с требованиями ГУ МЧС 
России по Оренбургской области и Федеральным 
законом 22.07.2008г. № 123-ФЭ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», а 
так же с другими действующими нормативными 
документами и требованиями действующего 
законодательства РФ.
Разработать раздел «Декларация пожарной 
безопасности».

20 Требования к разработке 
сметной документации

Сметную документацию составить в соответствии с 
требованиями МДС 81-35.2004 "Методика 
определения стоимости строительной продукции на 
территории Российской федерации", введенной в 
действие 09.03.2004г. Постановлением Госстроя 
России от 05.03.2004г. №15/1.
Метод определения сметной стоимости -  базисно­
индексный.
Стоимость работ определить на основании ТЕР- 

2014 (Территориальных единичных расценок) в 
редакции 2014 г. с учетом всех дополнений и 
изменений, выпущенных Минрегионом Россини и 
утвержденных постановлением Правительства 
Оренбургской области.
Перевод в текущий уровень цен выполнить на дату 

утверждения проектной документации по видам 
работ.
Накладные расходы принять в соответствии с МДС 
81-33.2004 от ФОТ (фонда оплаты труда рабочих-  
строителей и механизаторов), введенной в действие
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постановлением Госстроя России от 12.01.2004г. №6. 
Сметную прибыль принять в соответствии с МДС 
81-25-2001г. от ФОТ, введенной в действие 
постановлением Госстроя России от 28.02.2001г. 
№15.
Понижающие коэффициенты принять в 
соответствии с письмом Министерства 
регионального развития РФ №2536-ИП/ 12/ГС от 
27.11.2012 г..
При отсутствии в сметно-нормативной базе ТЕР- 
2014 единичных расценок, стоимости материальных 
ресурсов, стоимости строительных механизмов 
стоимость данных ресурсов принять по сметно- 
нормативной базе ФЕР-2014 с учетом поправочных 
коэффициентов для перехода от ФЕР-2014 к ТЕР- 
2014.
Непредвиденные затраты принять в размере 1%.
При отсутствии стоимости материалов и 
оборудования в сборниках сметных цен (ТСЦ), 
стоимость определять по прайс-листам. В 
подтверждение принятой цены необходимо 
приложить не менее 3-х предложений от разных 
организаций со ссылкой на источник информации. 
Стоимостные предложения должны быть оформлены 
соответствующим образом (согласованы и заверены 
подписью и печатью Заказчика) с указанием даты, 
стоимости в рублях (с выделением НДС в процентах 
или без НДС, с учетом или без учета стоимости 
доставки, монтажа, наладочных работ).
Локальные сметные расчеты составить с 
применением программного комплекса "Гранд- 
СМЕТА".
В составе рабочей документации выполнить 
локальные сметы по рабочим чертежам в текущих 
ценах на момент окончания проектирования.

21 Требования к наличию 
лицензий или свидетельств на 
право выполнения проектных 
работ

Проектно-сметная документация должна быть 
разработана организацией, имеющей свидетельство 
СРО о допуске к работам (проектным), которые 
оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

22 Порядок согласования 
проектно -сметной 
документации

Проектно-сметная документация должна быть 
представлена Заказчику на рассмотрение и 
согласование.
Рассмотрение и согласование документации 
Заказчиком выполняется в соответствии с порядком, 
установленным приказом от 24.12.2012 г. №1226 «О 
вводе в действие порядка согласования проектно­
сметной документации по работам плана 
капитальных вложений».
Сметная документация согласовывается с 
заказчиком.
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Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, 
управляющей организации или администрацией 
муниципального образования.

23 Требования к оформлению и 
комплектованию

По завершении в установленные календарным 
планом сроки работ по контракту проектная 
организация передает по накладной Заказчику 
полный комплект проектной и рабочей 
документации в количестве 4 (четырех) экземпляров 
в сброшюрованном виде и 1 экземпляр в 
электронном виде (текстовая часть в среде: Word, 
Excel; сметная документация в среде: Excel и 
формате программы ГРАНД; графическая часть в 
формате AutoCAD, прошедшей сертификацию 
соответствия, в том числе с подписями 
проектировщиков, ГИП, руководителя организации, 
заверенными печатью.

24 Требования о
осуществления
надзора

необходимости
авторского

В соответствии с действующем законодательством 
РФ.
Разработчик проектной и рабочей документации 
проводит авторский надзор за строительством 
объекта по отдельному контракту.

25 Приемка работ Приемка работ осуществляется по Акту сдачи- 
приемки научно-технической продукции.

26 Уточнение и дополнение 
задания

Настоящее задание может уточняться и дополняться 
в установленном порядке по согласованию сторон

от Исполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель)

____________________  Специалист отдела организации
работало капитальному ремонту 

Петрунина С.А.

« » 201 г. « » 201 г.



«СОГЛАСОВАНО»

Приложение №__.

У. ;■; «УТВЕРЖДАЮ» 
Нажа^ьнйк отдела организации 

ому ремонту 
М.С. Сидоров 

201 года
20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту (замене) 

лифтового оборудования в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Оренбургская
область, г, Новотроицк, просп. Металлургов, д. 20

№ п/п Перечень требований 
заказчика к проекту и его 
технико-экономическим 

показателям

Исходные данные, содержание требований по 
разработке разделов проекта, составу, 

оформлению и согласованию проектной 
документации

1 Основание для проектирования Техническое задание.
Контракт на проектные работы.
Заключение специализированной организации о 
непригодности лифтового оборудования для 
дальнейшей эксплуатации.

2 Заказчик НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской 
области»

3 Основание для проектирования Постановление Правительства Оренбургской 
области от 31.08.2016 года № 617-п

4 Источник финансирования За счет средств собственников помещений в 
многоквартирных домах, формирующих фонд 
капитального ремонта на счете регионального 
оператора

5 Вид строительства Капитальный ремонт.
6 Цель проектирования Капитальный ремонт (замена) пассажирского лифта в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Оренбургская область, г. Новотроицк, просп. 
Металлургов, д. 20 с его модернизацией, в т.ч:
1 .Ремонт (полная замена) лифтового оборудования, 
признанного непригодным для эксплуатации;
2.Ремонт при необходимости шахт;
3.Ремонт машинных помещений;
4.Ремонт (замена) элементов автоматизации и 
диспетчеризации лифтового оборудования;
5.Оборудование устройств, необходимых для 
подключения к действующим системам 
автоматизации и диспетчеризации лифтового 
оборудования.
Замена лифта пассажирского проводится согласно 
Технического регламента Таможенного союза ТР 
ТС011/2011 Безопасность лифтов, утвержденного 
решением комиссии Таможенного союза от 
18.10.2011 г. №824 и в связи с выработанным
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ресурсом лифта.
7 Стадия проектирования 1.Проектная документация

2.Рабочая документация 
Индивидуальный проект.

8 Требование о выполнении 
вариантных разработок

Не требуется

9 Требования к очерёдности и 
этапам строительства

В один этап. Продолжительность строительства 
определить проектом в соответствии с 
нормативными документами.

10 Исходные данные для 
проектирования, основные 
характеристики лифтового 
оборудования

Количество демонтируемых лифтов- 4 
Количество новых лифтов- 4 
Тип лифта- пассажирский;
Грузоподъемность, кг - 400;
Скорость, м/с-1;
Число остановок (входов)- 9;
Расположение шахты лифта - внутри здания;
Отметка основного посадочного этажа +0,00 (1 ост.); 
Конструкция стен шахты - монолитная;
Световое табло (указатель положения кабины) - в 
кабине лифта и на каждом этаже посадочной 
площадки;
Размер шахты- 1550x1700 (уточнить при 
фактических замерах);
Обрамление дверей шахты - да;
Размер кабины (шир.х глуб.х высот.) -920x1020x1980
мм;
Тип кабины - непроходная;
Размер проема- 650x1980 мм;
Расположение машинного помещения - вверху над 
шахтой;
Размеры машинного помещения, мм-2860хЗ 645x2500 
(уточнить при фактических замерах);
Требования к огнестойкости - не менее Е-30; 
Пожарный режим - при пожаре лифт приходит на 1 
этаж и остается там с открытыми дверями; 
Диспетчеризация - да;
Машинное помещение лифта -  с перекрытием. 
Автономное аварийное освещение кабины, замена 
подводящего силового кабеля к электрошкафу в 
машинном помещении (при необходимости), 
двусторонняя переговорная связь кабины и 
обслуживающего персонала.
Наличие частотного преобразователя на главном 
приводе и приводе дверей лифта.
Пост управления устанавливается на уровне высоты 
инвалидной коляски. При внезапном отключении 
электроснабжения лифта кабина движется в сторону 
ближайшей остановки, открываются двери. 
Температурный режим работы лифтового 
оборудования +5 +40 градусов С
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11 Требования к составу и
содержанию проектно-сметной 
документации

Состав проектно-сметной документации 
предусмотреть в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 
г. № 87 с изменениями 2012 года;
Градостроительным кодексом РФ и другими 
действующими нормативно - правовыми 
документами.
Проектно-сметная документация должна состоять из 
текстовой и графической частей.
Состав разделов:
1 .Пояснительная записка;
2.Конструктивные и объёмно-планировочные 
решения; планы машинного помещения, шахты, 
приямка, стен шахты с закладными деталями.
3. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений подразделы: 
Спецификация материалов и оборудования, 
ведомость объемов работ.
3.1. Электроснабжение; освещение (рабочее, 
аварийное; эвакуационное) и заземление 
оборудования;
4.Проект организации капитального ремонта;
5.Проект организации работ по сносу или демонтажу 
объектов и оборудования;
6. Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности;
7. Мероприятия по охране окружающей среды;
8. Рабочие чертежи, деталировки, узлы;
9. Сметная документация;
10. Чертеж на заказ лифта.
Документация составляется на каждый 
проектируемый лифт.
Все разделы проектной документации выполняются 
в объеме, обеспечивающем реализацию принятых в 
проектной документации архитектурных, 
технических и технологических решений объекта 
капитального ремонта, необходимых для 
производства строительных и монтажных работ, 
обеспечения оборудованием, изделиями и 
материалами или изготовления строительных 
изделий. Выполняются в соответствии с 
действующими нормативными документами, 
стандартами и требованиями действующего 
законодательства РФ.
Материалы оформить в соответствии с ГОСТ 
21.1101 -2013 «Система проектной документации для 
строительства. Основные требования к проектной и 
рабочей документации».
Текстовые и графические материалы, входящие в 
состав рабочей документации должны быть________
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оформлены в соответствии с приказом Министерства 
регионального развития от 2 апреля 2009г. № 108 
«Об утверждении правил выполнения и оформления 
текстовых и графических материалов, входящих в 
состав проектной и рабочей документации».
Проектно-сметная документация должна быть 
выполнена в соответствии с действующими 
нормативно-техническими документами и правилами, 
а технические решения, принятые в рабочих 
чертежах, должны соответствовать требованиям 
противопожарных, санитарно-гигиенических и 
других норм, действующих на территории 
Российской Федерации и обеспечивать безопасную 
для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов 
при соблюдении предусмотренных проектом 
мероприятий. В том числе при разработке проектной 
документации руководствоваться следующими 
документами:
- ТР ТС 011/2011 Технический регламент 
Таможенного союза «Безопасность лифтов»; 
-Федеральный закон от 22.07.2008 № 12Э-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЭ 
«Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений»;
- ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования 
безопасности к устройству и установке»;
-Приказ Министерства регионального развития РФ 
№624 от 30.12.2009г.;
-Федеральный закон от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектах»;
-ГОСТ Р 53782-2010 «Лифты. Правила и методы 
оценки соответствия лифтов при вводе в 
эксплуатацию»;
-  ГОСТ Р 53297-2009 «Лифты пассажирские и 
грузовые. Требования пожарной безопасности». Утв. 
Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 73- 
ст.;
-Технический регламент таможенного союза 
«Безопасность лифтов ( ТР ТС 011/2011, утвержден 
Решением комиссии таможенного союза от 
18.10.2011г. №824;
-Строительные нормы и правила: СНиП 12-03-2001, 
СНиП 12-04-2002 и СНиП 3-01.01-85;
-СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж 
электроустановок жилых и общественных зданий» 
Москва 1995г.;
- другой действующей нормативно-технической 
документацией.

4



12 Требования к оборудованию и 
материалам.

Применяемое лифтовое оборудование должно иметь 
необходимые сертификаты соответствия РФ. 
Представить Заказчику на согласование технико­
экономическое обоснование выбранного 
оборудования с указанием производителя, 
грузоподъемности и габаритов кабины. 
Предусмотреть использование современного, 
серийно выпускаемого оборудования имеющего 
положительный опыт эксплуатации, 
сертифицированной и декларированной продукции. 
Предусмотреть использование материалов, 
удовлетворяющих санитарно-гигиеническим и 
противопожарным требованиям.
Выполнить проектирование без увеличения 
существующей мощности электропотребления. 
Предусмотреть мероприятия по обеспечению 
безопасной эксплуатации энергоустановок. 
Применение импортного оборудования согласовать с 
Заказчиком отдельным документом.

13 Требования по энергетической 
эффективности

В соответствии с Федеральным законом от 
23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», а так же другими 
действующими нормативными документами и 
требованиями действующего законодательства РФ.

14 Требования по сроку гарантий 
и качеству результатов работ

1. Исполнитель несет ответственность за 
соответствие выполненных работ и документации 
действующим нормативным и законодательным 
требованиям РФ, требованиям Заказчика, исходным 
данным.
2. Исполнитель несет ответственность за 
ненадлежащее составление проектно-сметной 
документации, включая недостатки, обнаруженные 
впоследствии в ходе демонтажных, монтажных 
работ, а также в течение 24 календарных месяцев с 
начала эксплуатации объекта, отремонтированного 
на основании разработанной документации.
3. В случае обнаружения недостатков в проектно­
сметной документации Исполнитель по требованию 
Заказчика обязан безвозмездно устранить 
имеющиеся недостатки.

15 Требования к архитектурным и 
объёмно-планировочным 
решениям, к внутренней и 
наружной отделке здания

Отделка купе кабины- антивандальная в 
соответствии с ГОСТ Р 52624-2006 
«Лифты пассажирские. Требования 
вандалозащищенности».
Приказные посты - негорючие материалы, 
вандалозащищенная аппаратура управления и 
индикации, соответствие техническим регламентам. 
Пол- алюминиевый рифленый лист.
Купе и двери кабины - из металлических модулей, 
окрашенных порошковыми эмалями.
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Поручень круглый ( на задней стене кабины)- 
нержавеющая сталь.
Без зеркал.

16 Требования по технике 
безопасности

В соответствии со СНиП12-03-2001; СНиП12-04- 
2002 «Безопасность труда в строительстве»

17 Требования к обеспечению 
среды жизнедеятельности с 
учётом потребностей 
маломобильных групп 
населения

В соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 
«Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения», действующих 
строительных норм и правил РФ; Системы 
нормативных документов в строительстве 
«Обеспечение доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других маломобильных групп 
населения», стандартов и действующего 
законодательства РФ.

18 Устройства управления и 
сигнализации

Пост управления -  сенсорная панель. Речевой 
информатор. Кнопки с кодом Брайля. Указатели 
направления кабины на этажах со звуковым 
оповещением о вызове и прибытии кабины. 
Фотоэлемент.

19 Требования по разработке 
инженерно-технических 
мероприятий гражданской 
обороны, мероприятий по 
предупреждению чрез­
вычайных ситуаций (раздел 
ИТМ ГОЧС)

Выполнить в соответствии с требованиями ГУ МЧС 
России по Оренбургской области и Федеральным 
законом 22.07.2008г. № 123-ФЭ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», а 
так же с другими действующими нормативными 
документами и требованиями действующего 
законодательства РФ.
Разработать раздел «Декларация пожарной 
безопасности».

20 Требования к разработке 
сметной документации

Сметную документацию составить в соответствии с 
требованиями МДС 81-35.2004 "Методика 
определения стоимости строительной продукции на 
территории Российской федерации", введенной в 
действие 09.03.2004г. Постановлением Госстроя 
России от 05.03.2004г. №15/1.
Метод определения сметной стоимости -  базисно­

индексный.
Стоимость работ определить на основании ТЕР- 

2014 (Территориальных единичных расценок) в 
редакции 2014 г. с учетом всех дополнений и 
изменений, выпущенных Минрегионом Россини и 
утвержденных постановлением Правительства 
Оренбургской области.
Перевод в текущий уровень цен выполнить на дату 

утверждения проектной документации по видам 
работ.
Накладные расходы принять в соответствии с МДС 
81-33.2004 от ФОТ (фонда оплаты труда рабочих ~ 
строителей и механизаторов), введенной в действие 
постановлением Госстроя России от 12.01.2004г. №6. 
Сметную прибыль принять в соответствии с МДС
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81-25-2001г. от ФОТ, введенной в действие 
постановлением Госстроя России от 28.02.2001г. 
№15.
Понижающие коэффициенты принять в 
соответствии с письмом Министерства 
регионального развития РФ №2536-ИП/ 12/ГС от 
27.11.2012 г..
При отсутствии в сметно-нормативной базе ТЕР- 
2014 единичных расценок, стоимости материальных 
ресурсов, стоимости строительных механизмов 
стоимость данных ресурсов принять по сметно­
нормативной базе ФЕР-2014 с учетом поправочных 
коэффициентов для перехода от ФЕР-2014 к ТЕР- 
2014.
Непредвиденные затраты принять в размере 1%.
При отсутствии стоимости материалов и 
оборудования в сборниках сметных цен (ТСЦ), 
стоимость определять по прайс-листам. В 
подтверждение принятой цены необходимо 
приложить не менее 3-х предложений от разных 
организаций со ссылкой на источник информации. 
Стоимостные предложения должны быть оформлены 
соответствующим образом (согласованы и заверены 
подписью и печатью Заказчика) с указанием даты, 
стоимости в рублях (с выделением НДС в процентах 
или без НДС, с учетом или без учета стоимости 
доставки, монтажа, наладочных работ).
Локальные сметные расчеты составить с 
применением программного комплекса "Гранд- 
СМЕТА".
В составе рабочей документации выполнить 
локальные сметы по рабочим чертежам в текущих 
ценах на момент окончания проектирования.

21 Требования к наличию 
лицензий или свидетельств на 
право выполнения проектных 
работ

Проектно-сметная документация должна быть 
разработана организацией, имеющей свидетельство 
СРО о допуске к работам (проектным), которые 
оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

22 Порядок согласования 
проектно-сметной 
документации

Проектно-сметная документация должна быть 
представлена Заказчику на рассмотрение и 
согласование.
Рассмотрение и согласование документации 
Заказчиком выполняется в соответствии с порядком, 
установленным приказом от 24.12.2012 г, №1226 «О 
вводе в действие порядка согласования проектно­
сметной документации по работам плана 
капитальных вложений».
Сметная документация согласовывается с 
заказчиком.
Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников,
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управляющей организации или администрации 
муниципального образования.

23 Требования к оформлению и 
комплектованию

По завершении в установленные календарным 
планом сроки работ по контракту проектная 
организация передает по накладной Заказчику 
полный комплект проектной и рабочей 
документации в количестве 4 (четырех) экземпляров 
в сброшюрованном виде и 1 экземпляр в 
электронном виде (текстовая часть в среде: Word, 
Excel; сметная документация в среде: Excel и 
формате программы ГРАНД; графическая часть в 
формате AutoCAD, прошедшей сертификацию 
соответствия, в том числе с подписями 
проектировщиков, ГИП, руководителя организации, 
заверенными печатью.

24 Требования о необходимости 
осуществления авторского 
надзора

В соответствии с действующем законодательством 
РФ.
Разработчик проектной и рабочей документации 
проводит авторский надзор за строительством 
объекта по отдельному контракту.

25 Приемка работ Приемка работ осуществляется по Акту сдачи- 
приемки научно-технической продукции.

26 Уточнение и дополнение 
задания

Настоящее задание может уточняться и дополняться 
в установленном порядке по согласованию сторон

от Исполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Ведущий технический эксперт отдела 
организацииpafnfrrfo капитальному 
ремонту у /  Ягофаров Д.Р.

2016 г. 201 г
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«СОГЛАСОВАНО»

Приложение №__.

«УТВЕРЖДАЮ»
11ачш1ьШ котле

ремонту 
jM.C. Сидоров 

201 года
20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту (замене) 

лифтового оборудования в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Оренбургская
область, г. Новотроицк, проси. Металлургов, д. 22

№ п/п Перечень требований 
заказчика к проекту и его 
технико-экономическим 

показателям

Исходные данные, содержание требований по 
разработке разделов проекта, составу, 

оформлению и согласованию проектной 
документации

1 Основание для проектирования Техническое задание.
Контракт на проектные работы.
Заключение специализированной организации о 
непригодности лифтового оборудования для 
дальнейшей эксплуатации.

2 Заказчик НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской 
области»

о Основание для проектирования Постановление Правительства Оренбургской 
области от 31.08.2016 года № 617-п

4 Источник финансирования За счет средств собственников помещений в 
многоквартирных домах, формирующих фонд 
капитального ремонта на счете регионального 
оператора

5 Вид строительства Капитальный ремонт.
6 Цель проектирования Капитальный ремонт (замена) пассажирского лифта в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Оренбургская область, г. Новотроицк, просп. 
Металлургов, д. 22 с его модернизацией, в т.ч:
1 .Ремонт (полная замена) лифтового оборудования, 
признанного непригодным для эксплуатации;
2.Ремонт при необходимости шахт;
3.Ремонт машинных помещений;
4.Ремоит (замена) элементов автоматизации и 
диспетчеризации лифтового оборудования;
5.Оборудование устройств, необходимых для 
подключения к действующим системам 
автоматизации и диспетчеризации лифтового 
оборудования.
Замена лифта пассажирского проводится согласно 
Технического регламента Таможенного союза ТР 
ТС011/2011 Безопасность лифтов, утвержденного 
решением комиссии Таможенного союза от 
18.10.2011 г. №824 и в связи с выработанным
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ресурсом лифта.
7 Стадия проектирования 1 .Проектная документация 

2.Рабочая документация 
Индивидуальный проект.

8 Требование о выполнении 
вариантных разработок

Не требуется

9 Требования к очерёдности и 
этапам строительства

В один этап. Продолжительность строительства 
определить проектом в соответствии с 
нормативными документами.

10 Исходные данные для 
проектирования, основные 
характеристики лифтового 
оборудования

Количество демонтируемых лифтов - 3 
Количество новых лифтов - 3 
Тип лифта- пассажирский;
Грузоподъемность, кг - 400;
Скорость, м/с-1;
Число остановок (входов)- 9;
Расположение шахты лифта - внутри здания;
Отметка основного посадочного этажа +0,00 (1 ост.); 
Конструкция стен шахты - монолитная;
Световое табло (указатель положения кабины) - в 
кабине лифта и на каждом этаже посадочной 
площадки;
Размер шахты- 1550x1700 (уточнить при 
фактических замерах);
Обрамление дверей шахты - да;
Размер кабины (шир.х глуб.х высот.) -920x1020x1980
мм;
Тип кабины - непроходная;
Размер проема- 650x1980 мм;
Расположение машинного помещения - вверху над 
шахтой;
Размеры машинного помещения, мм-2860х3645х2500 
(уточнить при фактических замерах);
Требования к огнестойкости - не менее Е-30; 
Пожарный режим - при пожаре лифт приходит на 1 
этаж и остается там с открытыми дверями; 
Диспетчеризация - да;
Машинное помещение лифта -  с перекрытием. 
Автономное аварийное освещение кабины, замена 
подводящего силового кабеля к электрошкафу в 
машинном помещении (при необходимости), 
двусторонняя переговорная связь кабины и 
обслуживающего персонала.
Наличие частотного преобразователя на главном 
приводе и приводе дверей лифта.
Пост управления устанавливается на уровне высоты 
инвалидной коляски. При внезапном отключении 
электроснабжения лифта кабина движется в сторону 
ближайшей остановки, открываются двери. 
Температурный режим работы лифтового 
оборудования +5 +40 градусов С
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11 Требования к составу и
содержанию проектно-сметной 
документации

Состав проектно-сметной документации 
предусмотреть в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 
г. № 87 с изменениями 2012 года;
Градостроительным кодексом РФ и другими 
действующими нормативно - правовыми 
документами.
Проектно-сметная документация должна состоять из 
текстовой и графической частей.
Состав разделов:
1 .Пояснительная записка;
2.Конструктивные и объёмно-планировочные 
решения; планы машинного помещения, шахты, 
приямка, стен шахты с закладными деталями.
3. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений подразделы: 
Спецификация материалов и оборудования, 
ведомость объемов работ.
3.1. Электроснабжение; освещение (рабочее, 
аварийное; эвакуационное) и заземление 
оборудования;
4.Проект организации капитального ремонта;
5.Проект организации работ по сносу или демонтажу 
объектов и оборудования;
6. Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности;
7. Мероприятия по охране окружающей среды;
8. Рабочие чертежи, деталировки, узлы;
9. Сметная документация;
10. Чертеж на заказ лифта.
Документация составляется на каждый 
проектируемый лифт.
Все разделы проектной документации выполняются 
в объеме, обеспечивающем реализацию принятых в 
проектной документации архитектурных, 
технических и технологических решений объекта 
капитального ремонта, необходимых для 
производства строительных и монтажных работ, 
обеспечения оборудованием, изделиями и 
материалами или изготовления строительных 
изделий. Выполняются в соответствии с 
действующими нормативными документами, 
стандартами и требованиями действующего 
законодательства РФ.
Материалы оформить в соответствии с ГОСТ 
21.1101-2013 «Система проектной документации для 
строительства. Основные требования к проектной и 
рабочей документации».
Текстовые и графические материалы, входящие в 
состав рабочей документации должны быть________
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оформлены в соответствии с приказом Министерства 
регионального развития от 2 апреля 2009г. № 108 
«Об утверждении правил выполнения и оформления 
текстовых и графических материалов, входящих в 
состав проектной и рабочей документации». 
Проектно-сметная документация должна быть 
выполнена в соответствии с действующими 
нормативно-техническими документами и правилами, 
а технические решения, принятые в рабочих 
чертежах, должны соответствовать требованиям 
противопожарных, санитарно-гигиенических и 
других норм, действующих на территории 
Российской Федерации и обеспечивать безопасную 
для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов 
при соблюдении предусмотренных проектом 
мероприятий. В том числе при разработке проектной 
документации руководствоваться следующими 
документами:
- ТР ТС 011/2011 Технический регламент 
Таможенного союза «Безопасность лифтов»; 
-Федеральный закон от 22.07.2008 № 12Э-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЭ 
«Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений»;
- ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования 
безопасности к устройству и установке»;
-Приказ Министерства регионального развития РФ 
№624 от 30.12.2009г.;
-Федеральный закон от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектах»;
-ГОСТ Р 53782-2010 «Лифты. Правила и методы 
оценки соответствия лифтов при вводе в 
эксплуатацию»;
-  ГОСТ Р 53297-2009 «Лифты пассажирские и 
грузовые. Требования пожарной безопасности». Утв. 
Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 73- 
ст.;
-Технический регламент таможенного союза 
«Безопасность лифтов ( ТР ТС 011/2011, утвержден 
Решением комиссии таможенного союза от 
18.10.2011г. №824;
-Строительные нормы и правила: СНиП 12-03-2001, 
СНиП 12-04-2002 и СНиП 3-01.01-85;
-СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж 
электроустановок жилых и общественных зданий» 
Москва 1995г.;
- другой действующей нормативно-технической 
документацией.
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12 Требования к оборудованию и 
материалам.

Применяемое лифтовое оборудование должно иметь 
необходимые сертификаты соответствия РФ. 
Представить Заказчику на согласование технико­
экономическое обоснование выбранного 
оборудования с указанием производителя, 
грузоподъемности и габаритов кабины. 
Предусмотреть использование современного, 
серийно выпускаемого оборудования имеющего 
положительный опыт эксплуатации, 
сертифицированной и декларированной продукции. 
Предусмотреть использование материалов, 
удовлетворяющих санитарно-гигиеническим и 
противопожарным требованиям.
Выполнить проектирование без увеличения 
существующей мощности электропотребления. 
Предусмотреть мероприятия по обеспечению 
безопасной эксплуатации энергоустановок. 
Применение импортного оборудования согласовать с 
Заказчиком отдельным документом.

13 Требования по энергетической 
эффективности

В соответствии с Федеральным законом от 
23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», а так же другими 
действующими нормативными документами и 
требованиями действующего законодательства РФ.

14 Требования по сроку гарантий 
и качеству результатов работ

1. Исполнитель несет ответственность за 
соответствие выполненных работ и документации 
действующим нормативным и законодательным 
требованиям РФ, требованиям Заказчика, исходным 
данным.
2. Исполнитель несет ответственность за 
ненадлежащее составление проектно-сметной 
документации, включая недостатки, обнаруженные 
впоследствии в ходе демонтажных, монтажных 
работ, а также в течение 24 календарных месяцев с 
начала эксплуатации объекта, отремонтированного 
на основании разработанной документации.
3. В случае обнаружения недостатков в проектно­
сметной документации Исполнитель по требованию 
Заказчика обязан безвозмездно устранить 
имеющиеся недостатки.

15 Требования к архитектурным и 
объёмно-планировочным 
решениям, к внутренней и 
наружной отделке здания

Отделка купе кабины- антивандальная в 
соответствии с ГОСТ Р 52624-2006 
«Лифты пассажирские. Требования 
вандалозащищенности».
Приказные посты - негорючие материалы, 
вандалозащищенная аппаратура управления и 
индикации, соответствие техническим регламентам. 
Пол- алюминиевый рифленый лист.
Купе и двери кабины - из металлических модулей, 
окрашенных порошковыми эмалями.
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Поручень круглый ( на задней стене кабины)- 
нержавеющая сталь.
Без зеркал.

16 Требования по технике 
безопасности

В соответствии со СНиП12-03-2001; СНиП12-04- 
2002 «Безопасность труда в строительстве»

17 Требования к обеспечению 
среды жизнедеятельности с 
учётом потребностей 
маломобильных групп 
населения

В соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 
«Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения», действующих 
строительных норм и правил РФ; Системы 
нормативных документов в строительстве 
«Обеспечение доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других маломобильных групп 
населения», стандартов и действующего 
законодательства РФ.

18 Устройства управления и 
сигнализации

Пост управления -  сенсорная панель. Речевой 
информатор. Кнопки с кодом Брайля. Указатели 
направления кабины на этажах со звуковым 
оповещением о вызове и прибытии кабины. 
Фотоэлемент.

19 Т ребования по разработке 
инженерно-технических 
мероприятий гражданской 
обороны, мероприятий по 
предупреждению чрез­
вычайных ситуаций (раздел 
ИТМ ГОЧС)

Выполнить в соответствии с требованиями ГУ МЧС 
России по Оренбургской области и Федеральным 
законом 22.07.2008г. № 123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», а 
так же с другими действующими нормативными 
документами и требованиями действующего 
законодательства РФ.
Разработать раздел «Декларация пожарной 
безопасности».

20 Требования к разработке 
сметной документации

Сметную документацию составить в соответствии с 
требованиями МДС 81-35.2004 "Методика 
определения стоимости строительной продукции на 
территории Российской федерации”, введенной в 
действие 09.03.2004г. Постановлением Госстроя 
России от 05.03.2004г. №15/1.
Метод определения сметной стоимости -  базисно­
индексный.
Стоимость работ определить на основании ТЕР- 
2014 (Территориальных единичных расценок) в 
редакции 2014 г. с учетом всех дополнений и 
изменений, выпущенных Минрегионом Россини и 
утвержденных постановлением Правительства 
Оренбургской области.
Перевод в текущий уровень цен выполнить на дату 

утверждения проектной документации по видам 
работ.
Накладные расходы принять в соответствии с МДС 
81-33.2004 от ФОТ (фонда оплаты труда рабочих-  
строителей и механизаторов), введенной в действие 
постановлением Госстроя России от 12.01.2004г. №6. 
Сметную прибыль принять в соответствии с МДС
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В1-25-2001г. от ФОТ, введенной в действие 
постановлением Госстроя России от 28.02.2001г. 
№15.
Понижающие коэффициенты принять в 
соответствии с письмом Министерства 
регионального развития РФ №2536-ИП/12/ГС от 
27.11.2012 г..
При отсутствии в сметно-нормативной базе ТЕР- 
2014 единичных расценок, стоимости материальных 
ресурсов, стоимости строительных механизмов 
стоимость данных ресурсов принять по сметно­
нормативной базе ФЕР-2014 с учетом поправочных 
коэффициентов для перехода от ФЕР-2014 к ТЕР- 
2014.
Непредвиденные затраты принять в размере 1%.
При отсутствии стоимости материалов и 
оборудования в сборниках сметных цен (ТСЦ), 
стоимость определять по прайс-листам. В 
подтверждение принятой цены необходимо 
приложить не менее 3-х предложений от разных 
организаций со ссылкой на источник информации. 
Стоимостные предложения должны быть оформлены 
соответствующим образом (согласованы и заверены 
подписью и печатью Заказчика) с указанием даты, 
стоимости в рублях (с выделением НДС в процентах 
или без НДС, с учетом или без учета стоимости 
доставки, монтажа, наладочных работ).
Локальные сметные расчеты составить с 
применением программного комплекса Транд- 
СМЕТА".
В составе рабочей документации выполнить 
локальные сметы по рабочим чертежам в текущих 
ценах на момент окончания проектирования.

21 Требования к наличию 
лицензий или свидетельств на 
право выполнения проектных 
работ

Проектно-сметная документация должна быть 
разработана организацией, имеющей свидетельство 
СРО о допуске к работам (проектным), которые 
оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

22 Порядок согласования
проектно-сметной
документации

Проектно-сметная документация должна быть 
представлена Заказчику на рассмотрение и 
согласование.
Рассмотрение и согласование документации 
Заказчиком выполняется в соответствии с порядком, 
установленным приказом от 24.12.2012 г. №1226 «О 
вводе в действие порядка согласования проектно­
сметной документации по работам плана 
капитальных вложений».
Сметная документация согласовывается с 
заказчиком.
Про ектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников,
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управляющей организации или администрации 
муниципального образования.

23 Требования к оформлению и 
комплектованию

По завершении в установленные календарным 
планом сроки работ по контракту проектная 
организация передает по накладной Заказчику 
полный комплект проектной и рабочей 
документации в количестве 4 (четырех) экземпляров 
в сброшюрованном виде и 1 экземпляр в 
электронном виде (текстовая часть в среде: Word, 
Excel; сметная документация в среде: Excel и 
формате программы ГРАНД; графическая часть в 
формате AutoCAD, прошедшей сертификацию 
соответствия, в том числе с подписями 
проектировщиков, ГИП, руководителя организации, 
заверенными печатью.

24 Требования о необходимости 
осуществления авторского 
надзора

В соответствии с действующем законодательством 
РФ.
Разработчик проектной и рабочей документации 
проводит авторский надзор за строительством 
объекта по отдельному контракту.

25 Приемка работ Приемка работ осуществляется по Акту сдачи- 
приемки научно-технической продукции.

26 Уточнение и дополнение 
задания

Настоящее задание может уточняться и дополняться 
в установленном порядке по согласованию сторон

от Исполнителя:

« » 2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Ведущий технический эксперт отдела 
организации раб^Ыю капитальному 
ремонту Ягофаров Д.Р.

« » 201 г
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«СОГЛАСОВАНО»

20

Приложение № .

«УТВЕРЖДАЮ» 
Начал ьщ котдела ор ганизации 

работ А Ш й # ^ Е ^ ^ р е м о н т у  
' С Сидоров

201_ года
года

_/у „__ _

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ -
на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту (замене) 

лифтового оборудования в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Оренбургская
область, г. Новотроицк, ул. Советская, д. 150

№ п/п Перечень требований 
заказчика к проекту и его 
технико-экон омическим 

показателям

Исходные данные, содержание требований по 
разработке разделов проекта, составу, 

оформлению и согласованию проектной 
документации

1 Основание для проектирования Техническое задание.
Контракт на проектные работы.
Заключение специализированной организации о 
непригодности лифтового оборудования для 
дальнейшей эксплуатации.

2 Заказчик НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской 
области»

3 Основание для проектирования Постановление Правительства Оренбургской 
области от 31.08.2016 года№ 617-п

4 Источник финансирования За счет средств собственников помещений в 
многоквартирных домах, формирующих фонд 
капитального ремонта на счете регионального 
оператора

5 Вид строительства Капитальный ремонт.
6 Цель проектирования Капитальный ремонт (замена) пассажирского лифта в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Советская, 
д. 150 с его модернизацией, в т.ч:
1 .Ремонт (полная замена) лифтового оборудования, 
признанного непригодным для эксплуатации;
2.Ремонт при необходимости шахт;
3.Ремонт машинных помещений;
4.Ремонт (замена) элементов автоматизации и 
диспетчеризации лифтового оборудования;
5.Оборудование устройств, необходимых для 
подключения к действующим системам 
автоматизации и диспетчеризации лифтового 
оборудования.
Замена лифта пассажирского проводится согласно 
Технического регламента Таможенного союза ТР 
ТС011/2011 Безопасность лифтов, утвержденного 
решением комиссии Таможенного союза от 
18.10.2011 г. №824 и в связи с выработанным
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ресурсом лифта.
7 Стадия проектирования 1.Проектная документация

2.Рабочая документация 
Индивидуальный проект.

8 Требование о выполнении 
вариантных разработок

Не требуется

9 Требования к очерёдности и 
этапам строительства

В один этап. Продолжительность строительства 
определить проектом в соответствии с 
нормативными документами.

10 Исходные данные для 
проектирования, основные 
характеристики лифтового 
оборудования

Количество демонтируемых лифтов - 2 
Количество новых лифтов - 2 
Тип лифта- пассажирский;
Грузоподъемность, кг - 400;
Скорость, м/с-1;
Число остановок (входов)- 9;
Расположение шахты лифта - внутри здания;
Отметка основного посадочного этажа +0,00 (1 ост.); 
Конструкция стен шахты - монолитная;
Световое табло (указатель положения кабины) - в 
кабине лифта и на каждом этаже посадочной 
площадки;
Размер шахты- 1550x1700 (уточнить при 
фактических замерах);
Обрамление дверей шахты - да;
Размер кабины (шир.х глуб.х высот.) -920x1020x1980
мм;
Тип кабины - непроходная;
Размер проема- 650x1980 мм;
Расположение машинного помещения - вверху над 
шахтой;
Размеры машинного помещения, мм-2860x3645x2500 
(уточнить при фактических замерах);
Требования к огнестойкости - не менее Е-30; 
Пожарный режим - при пожаре лифт приходит на 1 
этаж и остается там с открытыми дверями; 
Диспетчеризация - да;
Машинное помещение лифта -  с перекрытием. 
Автономное аварийное освещение кабины, замена 
подводящего силового кабеля к электрошкафу в 
машинном помещении (при необходимости), 
двусторонняя переговорная связь кабины и 
обслуживающего персонала.
Наличие частотного преобразователя на главном 
приводе и приводе дверей лифта.
Пост управления устанавливается на уровне высоты 
инвалидной коляски. При внезапном отключении 
электроснабжения лифта кабина движется в сторону 
ближайшей остановки, открываются двери. 
Температурный режим работы лифтового 
оборудования +5 +40 градусов С
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11 Требования к составу и
содержанию проектно-сметной 
документации

Состав проектно-сметной документации 
предусмотреть в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 
г. № 87 с изменениями 2012 года; 
Градостроительным кодексом РФ и другими 
действующими нормативно - правовыми 
документами.
Проектно-сметная документация должна состоять из 
текстовой и графической частей.
Состав разделов:
1 .Пояснительная записка;
2.Конструктивные и объёмно-планировочные 
решения; планы машинного помещения, шахты, 
приямка, стен шахты с закладными деталями.
3. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений подразделы: 
Спецификация материалов и оборудования, 
ведомость объемов работ.
3.1. Электроснабжение; освещение (рабочее, 
аварийное; эвакуационное) и заземление 
оборудования;
4.Проект организации капитального ремонта;
5.Проект организации работ по сносу или демонтажу 
объектов и оборудования;
6. Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности;
7. Мероприятия по охране окружающей среды;
8. Рабочие чертежи, деталировки, узлы;
9. Сметная документация;
10. Чертеж на заказ лифта.
Документация составляется на каждый 
проектируемый лифт.
Все разделы проектной документации выполняются 
в объеме, обеспечивающем реализацию принятых в 
проектной документации архитектурных, 
технических и технологических решений объекта 
капитального ремонта, необходимых для 
производства строительных и монтажных работ, 
обеспечения оборудованием, изделиями и 
материалами или изготовления строительных 
изделий. Выполняются в соответствии с 
действующими нормативными документами, 
стандартами и требованиями действующего 
законодательства РФ.
Материалы оформить в соответствии с ГОСТ
21.1101 -2013 «Система проектной документации для 
строительства. Основные требования к проектной и 
рабочей документации».
Текстовые и графические материалы, входящие в 
состав рабочей документации должны быть
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оформлены в соответствии с приказом Министерства 
регионального развития от 2 апреля 2009г. № 108 
«Об утверждении правил выполнения и оформления 
текстовых и графических материалов, входящих в 
состав проектной и рабочей документации». 
Проектно-сметная документация должна быть 
выполнена в соответствии с действующими 
нормативно-техническими документами и правилами, 
а технические решения, принятые в рабочих 
чертежах, должны соответствовать требованиям 
противопожарных, санитарно-гигиенических и 
других норм, действующих на территории 
Российской Федерации и обеспечивать безопасную 
для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов 
при соблюдении предусмотренных проектом 
мероприятий. В том числе при разработке проектной 
документации руководствоваться следующими 
документами:
- ТР ТС 011/2011 Технический регламент 
Таможенного союза «Безопасность лифтов»; 
-Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЭ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЭ 
«Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений»;
- ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования 
безопасности к устройству и установке»;
-Приказ Министерства регионального развития РФ 
№ 624 от 30.12.2009г.;
-Федеральный закон от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектах»;
-ГОСТ Р 53782-2010 «Лифты. Правила и методы 
оценки соответствия лифтов при вводе в 
эксплуатацию»;
-  ГОСТ Р 53297-2009 «Лифты пассажирские и 
грузовые. Требования пожарной безопасности». Утв. 
Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 73- 
ст.;
-Технический регламент таможенного союза 
«Безопасность лифтов ( ТР ТС 011/2011, утвержден 
Решением комиссии таможенного союза от 
18.10.2011г. №824;
-Строительные нормы и правила: СНиП 12-03-2001, 
СНиП 12-04-2002 и СНиП 3-01.01-85;
-СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж 
электроустановок жилых и общественных зданий» 
Москва 1995г.;
- другой действующей нормативно-технической 
документацией.
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12 Требования к оборудованию и 
материалам.

Применяемое лифтовое оборудование должно иметь 
необходимые сертификаты соответствия РФ. 
Представить Заказчику на согласование технико­
экономическое обоснование выбранного 
оборудования с указанием производителя, 
грузоподъемности и габаритов кабины. 
Предусмотреть использование современного, 
серийно выпускаемого оборудования имеющего 
положительный опыт эксплуатации, 
сертифицированной и декларированной продукции. 
Предусмотреть использование материалов, 
удовлетворяющих санитарно-гигиеническим и 
противопожарным требованиям.
Выполнить проектирование без увеличения 
существующей мощности электропотребления. 
Предусмотреть мероприятия по обеспечению 
безопасной эксплуатации энергоустановок. 
Применение импортного оборудования согласовать с 
Заказчиком отдельным документом.

13 Требования по энергетической 
эффективности

В соответствии с Федеральным законом от 
23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», а так же другими 
действующими нормативными документами и 
требованиями действующего законодательства РФ.

14 Требования по сроку гарантий 
и качеству результатов работ

1. Исполнитель несет ответственность за 
соответствие выполненных работ и документации 
действующим нормативным и законодательным 
требованиям РФ, требованиям Заказчика, исходным
данным.
2. Исполнитель несет ответственность за 
ненадлежащее составление проектно-сметной 
документации, включая недостатки, обнаруженные 
впоследствии в ходе демонтажных, монтажных 
работ, а также в течение 24 календарных месяцев с 
начала эксплуатации объекта, отремонтированного 
на основании разработанной документации.
3. В случае обнаружения недостатков в проектно­
сметной документации Исполнитель по требованию 
Заказчика обязан безвозмездно устранить 
имеющиеся недостатки.

15 Требования к архитектурным и 
объёмно-планировочным 
решениям, к внутренней и 
наружной отделке здания

Отделка купе кабины- антивандальная в 
соответствии с ГОСТ Р 52624-2006 
«Лифты пассажирские. Требования 
вандалозащищенности».
Приказные посты - негорючие материалы, 
вандалозащищенная аппаратура управления и 
индикации, соответствие техническим регламентам. 
Пол- алюминиевый рифленый лист.
Купе и двери кабины - из металлических модулей, 
окрашенных порошковыми эмалями.
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Поручень круглый ( на задней стене кабины)- 
нержавеющая сталь.
Без зеркал.

16 Требования по технике 
безопасности

В соответствии со СНиП12-03-2001; СНиП 12-04- 
2002 «Безопасность труда в строительстве»

17 Требования к обеспечению 
среды жизнедеятельности с 
учётом потребностей 
маломобильных групп 
населения

В соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 
«Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения», действующих 
строительных норм и правил РФ; Системы 
нормативных документов в строительстве 
«Обеспечение доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других маломобильных групп 
населения», стандартов и действующего 
законодательства РФ.

18 Устройства управления и 
сигнализации

Пост управления -  сенсорная панель. Речевой 
информатор. Кнопки с кодом Брайля. Указатели 
направления кабины на этажах со звуковым 
оповещением о вызове и прибытии кабины. 
Фотоэлемент.

19 Требования по разработке 
инженерно-технических 
мероприятий гражданской 
обороны, мероприятий по 
предупреждению чрез­
вычайных ситуаций (раздел 
ИТМ ГОЧС)

Выполнить в соответствии с требованиями ГУ МЧС 
России по Оренбургской области и Федеральным 
законом 22.07.2008г. № 123-ФЭ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», а 
так же с другими действующими нормативными 
документами и требованиями действующего 
законодательства РФ.
Разработать раздел «Декларация пожарной 
безопасности».

20 Требования к разработке 
сметной документации

Сметную документацию составить в соответствии с 
требованиями МДС 81-35.2004 "Методика 
определения стоимости строительной продукции на 
территории Российской федерации", введенной в 
действие 09.03.2004г. Постановлением Госстроя 
России от 05.03.2004г. №15/1.
Метод определения сметной стоимости -  базисно­
индексный.
Стоимость работ определить на основании ТЕР- 

2014 (Территориальных единичных расценок) в 
редакции 2014 г. с учетом всех дополнений и 
изменений, выпущенных Минрегионом Россини и 
утвержденных постановлением Правительства 
Оренбургской области.
Перевод в текущий уровень цен выполнить на дату 

утверждения проектной документации по видам 
работ.
Накладные расходы принять в соответствии с МДС 
81-33.2004 от ФОТ (фонда оплаты труда рабочих-  
строителей и механизаторов), введенной в действие 
постановлением Госстроя России от 12.01.2004г. №6. 
Сметную прибыль принять в соответствии с МДС
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81-25-2001г. от ФОТ, введенной в действие 
постановлением Госстроя России от 28.02.2001г. 
№15.
Понижающие коэффициенты принять в 
соответствии с письмом Министерства 
регионального развития РФ №2536-ИП/12/ГС от 
27.11.2012 г..
При отсутствии в сметно-нормативной базе ТЕР- 
2014 единичных расценок, стоимости материальных 
ресурсов, стоимости строительных механизмов 
стоимость данных ресурсов принять по сметно - 
нормативной базе ФЕР-2014 с учетом поправочных 
коэффициентов для перехода от ФЕР-2014 к ТЕР- 
2014.
Непредвиденные затраты принять в размере 1%.
При отсутствии стоимости материалов и 
оборудования в сборниках сметных цен (ТСЦ), 
стоимость определять по прайс-листам. В 
подтверждение принятой цены необходимо 
приложить не менее 3-х предложений от разных 
организаций со ссылкой на источник информации. 
Стоимостные предложения должны быть оформлены 
соответствующим образом (согласованы и заверены 
подписью и печатью Заказчика) с указанием даты, 
стоимости в рублях (с выделением НДС в процентах 
или без НДС, с учетом или без учета стоимости 
доставки, монтажа, наладочных работ).
Локальные сметные расчеты составить с 
применением программного комплекса Транд- 
СМЕТА".
В составе рабочей документации выполнить 
локальные сметы по рабочим чертежам в текущих 
ценах на момент окончания проектирования.

21 Требования к наличию 
лицензий или свидетельств на 
право выполнения проектных 
работ

Проектно-сметная документация должна быть 
разработана организацией, имеющей свидетельство 
СРО о допуске к работам (проектным), которые 
оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

22 Порядок согласования 
проектно-сметной 
документации

Проектно-сметная документация должна быть 
представлена Заказчику на рассмотрение и 
согласование.
Рассмотрение и согласование документации 
Заказчиком выполняется в соответствии с порядком, 
установленным приказом от 24.12.2012 г. №1226 «О 
вводе в действие порядка согласования проектно­
сметной документации по работам плана 
капитальных вложений».
Сметная документация согласовывается с 
заказчиком.
Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников,
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управляющей организации или администрации 
муниципального образования.

23 Требования к оформлению и 
комплектованию

По завершении в установленные календарным 
планом сроки работ по контракту проектная 
организация передает по накладной Заказчику 
полный комплект проектной и рабочей 
документации в количестве 4 (четырех) экземпляров 
в сброшюрованном виде и 1 экземпляр в 
электронном виде (текстовая часть в среде: Word, 
Excel; сметная документация в среде: Excel и 
формате программы ГРАНД; графическая часть в 
формате AutoCAD, прошедшей сертификацию 
соответствия, в том числе с подписями 
проектировщиков, ГИП, руководителя организации, 
заверенными печатью.

24 Требования о необходимости 
осуществления авторского 
надзора

В соответствии с действующем законодательством 
РФ.
Разработчик проектной и рабочей документации 
проводит авторский надзор за строительством 
объекта по отдельному контракту.

25 Приемка работ Приемка работ осуществляется по Акту сдачи- 
приемки научно-технической продукции.

26 Уточнение и дополнение 
задания

Настоящее задание может уточняться и дополняться 
в установленном порядке по согласованию сторон

от Исполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Ведущий технический эксперт отдела 
организации раба? п у  капитальному 
ремонту t x y  Ягофаров Д.Р.

2016 г. 201 г
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«СОГЛАСОВАНО»
Приложение №__

«УТВЕРЖДАЮ» 
Н а ^ 1 ы т.к отдела организации 

рабр!; ив'
М.С. Сидоров

«■ . » . ; ;  . , . ' ■: I 2 0 1  года
« » 20 года

ч \  у  -ч v
. . .

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту (замене) 

лифтового оборудования в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Оренбургская
область, г. Новотроицк, ул. Уральская, д, 26

№ п/п Перечень требований 
заказчика к проекту и его 
технико-экономическим 

показателям

Исходные данные, содержание требований по 
разработке разделов проекта, составу, 

оформлению и согласованию проектной 
документации

1 Основание для проектирования Техническое задание.
Контракт на проектные работы.
Заключение специализированной организации о 
непригодности лифтового оборудования для 
дальнейшей эксплуатации.

2 Заказчик НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской 
области»

3 Основание для проектирования Постановление Правительства Оренбургской 
области от 31.08.2016 года № 617-п

4 Источник финансирования За счет средств собственников помещений в 
многоквартирных домах, формирующих фонд 
капитального ремонта на счете регионального 
оператора

5 Вид строительства Капитальный ремонт.
6 Цель проектирования Капитальный ремонт (замена) пассажирского лифта в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Уральская, 
д. 26 с его модернизацией, в т.ч:
1 .Ремонт (полная замена) лифтового оборудования, 
признанного непригодным для эксплуатации;
2.Ремонт при необходимости шахт;
3.Ремонт машинных помещений;
4.Ремонт (замена) элементов автоматизации и 
диспетчеризации лифтового оборудования; 
5.0борудование устройств, необходимых: для 
подключения к действующим системам 
автоматизации и диспетчеризации лифтового 
оборудования.
Замена лифта пассажирского проводится согласно 
Технического регламента Таможенного союза ТР 
ТС011/2011 Безопасность лифтов, утвержденного 
решением комиссии Таможенного союза от 
18.10.2011 г. №824 и в связи с выработанным
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ресурсом лифта.
7 Стадия проектирования 1 .Проектная документация 

2.Рабочая документация 
Индивидуальный проект.

8 Требование о выполнении 
вариантных разработок

Не требуется

9 Требования к очерёдности и 
этапам строительства

В один этап. Продолжительность строительства 
определить проектом в соответствии с 
нормативными документами.

10 Исходные данные для 
проектирования, основные 
характеристики лифтового 
оборудования

Количество демонтируемых лифтов - 3 
Количество новых лифтов - 3 
Тип лифта- пассажирский;
Грузоподъемность, кг - 400;
Скорость, м/с-1;
Число остановок (входов)- 9;
Расположение шахты лифта - внутри здания;
Отметка основного посадочного этажа +0,00 (1 ост.); 
Конструкция стен шахты - монолитная;
Световое табло (указатель положения кабины) - в 
кабине лифта и на каждом этаже посадочной 
площадки;
Размер шахты- 1550x1700 (уточнить при 
фактических замерах);
Обрамление дверей шахты - да;
Размер кабины (шир.х глуб.х высот.) -920x1020x1980
мм;
Тип кабины - непроходная;
Размер проема- 650x1980 мм;
Расположение машинного помещения - вверху над 
шахтой;
Размеры машинного помещения, мм-2860х3645х2500 
(уточнить при фактических замерах);
Требования к огнестойкости - не менее Е-30; 
Пожарный режим - при пожаре лифт приходит на 1 
этаж и остается там с открытыми дверями; 
Диспетчеризация - да;
Машинное помещение лифта -  с перекрытием. 
Автономное аварийное освещение кабины, замена 
подводящего силового кабеля к электрошкафу в 
машинном помещении (при необходимости), 
двусторонняя переговорная связь кабины и 
обслуживающего персонала.
Наличие частотного преобразователя на главном 
приводе и приводе дверей лифта.
Пост управления устанавливается на уровне высоты 
инвалидной коляски. При внезапном отключении 
электроснабжения лифта кабина движется в сторону 
ближайшей остановки, открываются двери. 
Температурный режим работы лифтового 
оборудования +5 +40 градусов С
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и Требования к составу и 
содержанию проектно-сметной 
документации

Состав проектно-сметной документации 
предусмотреть в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 
г. № 87 с изменениями 2012 года;
Градостроительным кодексом РФ и другими 
действующими нормативно - правовыми 
документами.
Проектно-сметная документация должна состоять из 
текстовой и графической частей.
Состав разделов:
1 .Пояснительная записка;
2.Конструктивные и объёмно-планировочные 
решения; планы машинного помещения, шахты, 
приямка, стен шахты с закладными деталями.
3. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений подразделы: 
Спецификация материалов и оборудования, 
ведомость объемов работ.
3.1. Электроснабжение; освещение (рабочее, 
аварийное; эвакуационное) и заземление 
оборудования;
4.Проект организации капитального ремонта;
5.Проект организации работ по сносу или демонтажу 
объектов и оборудования;
6. Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности;
7. Мероприятия по охране окружающей среды;
8. Рабочие чертежи, деталировки, узлы;
9. Сметная документация;
10. Чертеж на заказ лифта.
Документация составляется на каждый 

проектируемый лифт.
Все разделы проектной документации выполняются 
в объеме, обеспечивающем реализацию принятых в 
проектной документации архитектурных, 
технических и технологических решений объекта 
капитального ремонта, необходимых для 
производства строительных и монтажных работ, 
обеспечения оборудованием, изделиями и 
материалами или изготовления строительных 
изделий. Выполняются в соответствии с 
действующими нормативными документами, 
стандартами и требованиями действующего 
законодательства РФ.
Материалы оформить в соответствии с ГОСТ
21.1101 -2013 «Система проектной документации для 
строительства. Основные требования к проектной и 
рабочей документации».
Текстовые и графические материалы, входящие в 
состав рабочей документации должны быть________
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оформлены в соответствии с приказом Министерства 
регионального развития от 2 апреля 2009г. № 108 
«Об утверждении правил выполнения и оформления 
текстовых и графических материалов, входящих в 
состав проектной и рабочей документации». 
Проектно-сметная документация должна быть 
выполнена в соответствии с действующими 
нормативно-техническими документами и правилами, 
а технические решения, принятые в рабочих 
чертежах, должны соответствовать требованиям 
противопожарных, санитарно-гигиенических и 
других норм, действующих на территории 
Российской Федерации и обеспечивать безопасную 
для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов 
при соблюдении предусмотренных проектом 
мероприятий. В том числе при разработке проектной 
документации руководствоваться следующими 
документами:
- ТР ТС 011/2011 Технический регламент 
Таможенного союза «Безопасность лифтов»; 
-Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЭ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЭ 
«Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений»;
- ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования 
безопасности к устройству и установке»;
-Приказ Министерства регионального развития РФ 
№624 от 30.12.2009г.;
-Федеральный закон от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектах»;
-ГОСТ Р 53782-2010 «Лифты. Правила и методы 
оценки соответствия лифтов при вводе в 
эксплуатацию»;
~ ГОСТ Р 53297-2009 «Лифты пассажирские и 
грузовые. Требования пожарной безопасности». Утв. 
Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 73- 
ст.;
-Технический регламент таможенного союза 
«Безопасность лифтов ( ТР ТС 011/2011, утвержден 
Решением комиссии таможенного союза от 
18.10.2011г. №824;
-Строительные нормы и правила: СНиП 12-03-2001, 
СНиП 12-04-2002 и СНиП 3-01.01-85;
-СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж 
электроустановок жилых и общественных зданий» 
Москва 1995г.;
- другой действующей нормативно-технической 
документацией.
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12 Требования к оборудованию и 
материалам.

Применяемое лифтовое оборудование должно иметь 
необходимые сертификаты соответствия РФ. 
Представить Заказчику на согласование технико­
экономическое обоснование выбранного 
оборудования с указанием производителя, 
грузоподъемности и габаритов кабины. 
Предусмотреть использование современного, 
серийно выпускаемого оборудования имеющего 
положительный опыт эксплуатации, 
сертифицированной и декларированной продукции. 
Предусмотреть использование материалов, 
удовлетворяющих санитарно-гигиеническим и 
противопожарным требованиям.
Выполнить проектирование без увеличения 
существующей мощности электропотребления. 
Предусмотреть мероприятия по обеспечению 
безопасной эксплуатации энергоустановок. 
Применение импортного оборудования согласовать с 
Заказчиком отдельным документом.

13 Требования по энергетической 
эффективности

В соответствии с Федеральным законом от 
23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», а так же другими 
действующими нормативными документами и 
требованиями действующего законодательства РФ.

14 Требования по сроку гарантий 
и качеству результатов работ

1. Исполнитель несет ответственность за 
соответствие выполненных работ и документации 
действующим нормативным и законодательным 
требованиям РФ, требованиям Заказчика, исходным 
данным.
2. Исполнитель несет ответственность за 
ненадлежащее составление проектно-сметной 
документации, включая недостатки, обнаруженные 
впоследствии в ходе демонтажных, монтажных 
работ, а также в течение 24 календарных месяцев с 
начала эксплуатации объекта, отремонтированного 
на основании разработанной документации.
3. В случае обнаружения недостатков в проектно­
сметной документации Исполнитель по требованию 
Заказчика обязан безвозмездно устранить 
имеющиеся недостатки.

15 Требования к архитектурным и 
объёмно-планировочным 
решениям, к внутренней и 
наружной отделке здания

Отделка купе кабины- антивандальная в 
соответствии с ГОСТ Р 52624-2006 
«Лифты пассажирские. Требования 
вандалозащищенности».
Приказные посты - негорючие материалы, 
вандалозащищенная аппаратура управления и 
индикации, соответствие техническим регламентам. 
Пол- алюминиевый рифленый лист.
Купе и двери кабины - из металлических модулей, 
окрашенных порошковыми эмалями.
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Поручень круглый ( на задней стене кабины)- 
нержавеющая сталь.
Без зеркал.

16 Требования по технике 
безопасности

В соответствии со СНиП 12-03-2001; СНиП12-04- 
2002 «Безопасность труда в строительстве»

17 Требования к обеспечению 
среды жизнедеятельности с 
учётом потребностей 
маломобильных групп 
населения

В соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 
«Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения», действующих 
строительных норм и правил РФ; Системы 
нормативных документов в строительстве 
«Обеспечение доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других маломобильных групп 
населения», стандартов и действующего 
законодательства РФ.

18 Устройства управления и 
сигнализации

Пост управления -  сенсорная панель. Речевой 
информатор. Кнопки с кодом Брайля. Указатели 
направления кабины на этажах со звуковым 
оповещением о вызове и прибытии кабины. 
Фотоэлемент.

19 Требования по разработке 
инженерно-технических 
мероприятий гражданской 
обороны, мероприятий по 
предупреждению чрез­
вычайных ситуаций (раздел 
ИТМ ГОЧС)

Выполнить в соответствии с требованиями ГУ МЧС 
России по Оренбургской области и Федеральным 
законом 22.07.2008г. № 123-ФЭ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», а 
так же с другими действующими нормативными 
документами и требованиями действующего 
законодательства РФ.
Разработать раздел «Декларация пожарной 
безопасности».

20 Требования к разработке 
сметной документации

Сметную документацию составить в соответствии с 
требованиями МДС 81-35.2004 ’’Методика 
определения стоимости строительной продукции на 
территории Российской федерации", введенной в 
действие 09.03.2004г. Постановлением Госстроя 
России от 05.03.2004г. №15/1.
Метод определения сметной стоимости -  базисно- 
индексный.
Стоимость работ определить на основании ТЕР- 

2014 (Территориальных единичных расценок) в 
редакции 2014 г. с учетом всех дополнений и 
изменений, выпущенных Минрегионом Россини и 
утвержденных постановлением Правительства 
Оренбургской области.
Перевод в текущий уровень цен выполнить на дату 

утверждения проектной документации по видам 
работ.
Накладные расходы принять в соответствии с МДС 
81-33.2004 от ФОТ (фонда оплаты труда рабочих-  
строителей и механизаторов), введенной в действие 
постановлением Госстроя России от 12.01.2004г. №6, 
Сметную прибыль принять в соответствии с МДС

6



81-25-2001г. от ФОТ, введенной в действие 
постановлением Госстроя России от 28.02,2001г. 
№15.
Понижающие коэффициенты принять в 
соответствии с письмом Министерства 
регионального развития РФ №2536-ИП/12/ГС от 
27.11.2012 г..
При отсутствии в сметно-нормативной базе ТЕР- 
2014 единичных расценок, стоимости материальных 
ресурсов, стоимости строительных механизмов 
стоимость данных ресурсов принять по сметно­
нормативной базе ФЕР-2014 с учетом поправочных 
коэффициентов для перехода от ФЕР-2014 к ТЕР- 
2014.
Непредвиденные затраты принять в размере 1%.
При отсутствии стоимости материалов и 
оборудования в сборниках сметных цен (ТСЦ), 
стоимость определять по прайс-листам. В 
подтверждение принятой цены необходимо 
приложить не менее 3-х предложений от разных 
организаций со ссылкой на источник информации. 
Стоимостные предложения должны быть оформлены 
соответствующим образом (согласованы и заверены 
подписью и печатью Заказчика) с указанием даты, 
стоимости в рублях (с выделением НДС в процентах 
или без НДС, с учетом или без учета стоимости 
доставки, монтажа, наладочных работ).
Локальные сметные расчеты составить с 
применением программного комплекса Транд- 
СМЕТА".
В составе рабочей документации выполнить 
локальные сметы по рабочим чертежам в текущих 
ценах на момент окончания проектирования.

21 Требования к наличию 
лицензий или свидетельств на 
право выполнения проектных 
работ

Проектно-сметная документация должна быть 
разработана организацией, имеющей свидетельство 
СРО о допуске к работам (проектным), которые 
оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

22 Порядок согласования 
проектно-сметной 
документации

Проектно-сметная документация должна быть 
представлена Заказчику на рассмотрение и 
согласование.
Рассмотрение и согласование документации 
Заказчиком выполняется в соответствии с порядком, 
установленным приказом от 24.12.2012 г. №1226 «О 
вводе в действие порядка согласования проектно­
сметной документации по работам плана 
капитальных вложений».
Сметная документация согласовывается с 
заказчиком.
Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников,
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управляющей организации или администрации 
муниципального образования.

23 Требования к оформлению и 
комплектованию

По завершении в установленные календарным 
планом сроки работ по контракту проектная 
организация передает по накладной Заказчику 
полный комплект проектной и рабочей 
документации в количестве 4 (четырех) экземпляров 
в сброшюрованном виде и 1 экземпляр в 
электронном виде (текстовая часть в среде: Word, 
Excel; сметная документация в среде: Excel и 
формате программы ГРАНД; графическая часть в 
формате AutoCAD, прошедшей сертификацию 
соответствия, в том числе с подписями 
проектировщиков, ГИП, руководителя организации, 
заверенными печатью.

24 Требования о необходимости 
осуществления авторского 
надзора

В соответствии с действующем законодательством 
РФ.
Разработчик проектной и рабочей документации 
проводит авторский надзор за строительством 
объекта по отдельному контракту.

25 Приемка работ Приемка работ осуществляется по Акту сдачи- 
приемки научно-технической продукции.

26 Уточнение и дополнение 
задания

Настоящее задание может уточняться и дополняться 
в установленном порядке по согласованию сторон

от Исполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Ведущий технический эксперт отдела 
организации раб0т по капитальному 
ремонту Ягофаров Д.Р.

2016 г. 201 г
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«СОГЛАСОВАНО»

« »   20___года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту (замене) 

лифтового оборудования в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Оренбургская
область, г. Новотроицк, ул. Уральская, д, 24

№ п/п Перечень требований 
заказчика к проекту и его 
технико-экономическим 

показателям

Исходные данные, содержание требований по 
разработке разделов проекта, составу, 

оформлению и согласованию проектной 
документации

1 Основание для проектирования Техническое задание.
Контракт на проектные работы.
Заключение специализированной организации о 
непригодности лифтового оборудования для 
дальнейшей эксплуатации.

2 Заказчик НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской
области»

3 Основание для проектирования Постановление Правительства Оренбургской 
области от 31.08.2016 года № 617-п

4 Источник финансирования За счет средств собственников помещений в 
многоквартирных домах, формирующих фонд 
капитального ремонта на счете регионального 
оператора

5 Вид строительства Капитальный ремонт.
6 Цель проектирования Капитальный ремонт (замена) пассажирского лифта в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Уральская, 
д. 24 с его модернизацией, в т.ч:
1 .Ремонт (полная замена) лифтового оборудования, 
признанного непригодным для эксплуатации;
2.Ремонт при необходимости шахт;
3.Ремонт машинных помещений;
4.Ремонт (замена) элементов автоматизации и 
диспетчеризации лифтового оборудования;
5.Оборудование устройств, необходимых для 
подключения к действующим системам 
автоматизации и диспетчеризации лифтового 
оборудования.
Замена лифта пассажирского проводится согласно 
Технического регламента Таможенного союза ТР 
ТС011/2011 Безопасность лифтов, утвержденного 
решением комиссии Таможенного союза от 
18.10.2011 г. №824 и в связи с выработанным

Приложение №

«УТВЕРЖДАЮ» 
Начальник отдела организации 

работ по каетит&гёному ремонту 
11̂  „ М,С. Сидоров

« ' -5  ::•» -  к Ц 201_  года

1



ресурсом лифта.
7 Стадия проектирования 1 .Проектная документация 

2.Рабочая документация 
Индивидуальный проект.

8 Требование о выполнении 
вариантных разработок

Не требуется

9 Требования к очерёдности и 
этапам строительства

В один этап. Продолжительность строительства 
определить проектом в соответствии с 
нормативными документами.

10 Исходные данные для 
проектирования, основные 
характеристики лифтового 
оборудования

Количество демонтируемых лифтов - 3 
Количество новых лифтов - 3 
Тип лифта- пассажирский;
Грузоподъемность, кг - 400;
Скорость, м/с-1;
Число остановок (входов)- 9;
Расположение шахты лифта - внутри здания;
Отметка основного посадочного этажа +0,00 (1 ост.); 
Конструкция стен шахты - монолитная;
Световое табло (указатель положения кабины) - в 
кабине лифта и на каждом этаже посадочной 
площадки;
Размер шахты- 1550x1700 (уточнить при 
фактических замерах);
Обрамление дверей шахты - да;
Размер кабины (шир.х глуб.х высот.) -920x1020x1980
мм;
Тип кабины - непроходная;
Размер проема- 650x1980 мм;
Расположение машинного помещения - вверху над 
шахтой;
Размеры машинного помещения, мм-2860х3645х2500 
(уточнить при фактических замерах);
Требования к огнестойкости - не менее Е-30; 
Пожарный режим - при пожаре лифт приходит на 1 
этаж и остается там с открытыми дверями; 
Диспетчеризация - да;
Машинное помещение лифта -  с перекрытием. 
Автономное аварийное освещение кабины, замена 
подводящего силового кабеля к электрошкафу в 
машинном помещении (при необходимости), 
двусторонняя переговорная связь кабины и 
обслуживающего персонала.
Наличие частотного преобразователя на главном
приводе и приводе дверей лифта.
Пост управления устанавливается на уровне высоты
инвалидной коляски. При внезапном отключении
электроснабжения лифта кабина движется в сторону
ближайшей остановки, открываются двери.
Температурный режим работы лифтового
оборудования +5 +40 градусов С
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11 Требования к составу и
содержанию проектно-сметной 
документации

Состав проектно-сметной документации 
предусмотреть в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 
г. № 87 с изменениями 2012 года;
Градостроительным кодексом РФ и другими 
действующими нормативно - правовыми 
документами.
Проектно-сметная документация должна состоять из 
текстовой и графической частей.
Состав разделов:
1 .Пояснительная записка;
2.Конструктивные и объёмно-планировочные 
решения; планы машинного помещения, шахты, 
приямка, стен шахты с закладными деталями.
3. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений подразделы: 
Спецификация материалов и оборудования, 
ведомость объемов работ.
3.1. Электроснабжение; освещение (рабочее, 
аварийное; эвакуационное) и заземление 
оборудования;
4.Проект организации капитального ремонта;
5.Проект организации работ по сносу или демонтажу 
объектов и оборудования;
6. Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности;
7. Мероприятия по охране окружающей среды;
8. Рабочие чертежи, деталировки, узлы;
9. Сметная документация;
10. Чертеж на заказ лифта.
Документация составляется на каждый 
проектируемый лифт.
Все разделы проектной документации выполняются 
в объеме, обеспечивающем реализацию принятых в 
проектной документации архитектурных, 
технических и технологических решений объекта 
капитального ремонта, необходимых для 
производства строительных и монтажных работ, 
обеспечения оборудованием, изделиями и 
материалами или изготовления строительных 
изделий. Выполняются в соответствии с 
действующими нормативными документами, 
стандартами и требованиями действующего 
законодательства РФ.
Материалы оформить в соответствии с ГОСТ
21.1101 -2013 «Система проектной документации для 
строительства. Основные требования к проектной и 
рабочей документации».
Текстовые и графические материалы, входящие в 
состав рабочей документации должны быть________
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оформлены в соответствии с приказом Министерства 
регионального развития от 2 апреля 2009г. № 108 
«Об утверждении правил выполнения и оформления 
текстовых и графических материалов, входящих в 
состав проектной и рабочей документации». 
Проектно-сметная документация должна быть 
выполнена в соответствии с действующими 
нормативно-техническими документами и правилами, 
а технические решения, принятые в рабочих 
чертежах, должны соответствовать требованиям 
противопожарных, санитарно-гигиенических и 
других норм, действующих на территории 
Российской Федерации и обеспечивать безопасную 
для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов 
при соблюдении предусмотренных проектом 
мероприятий. В том числе при разработке проектной 
документации руководствоваться следующими 
документами:
- ТР ТС 011/2011 Технический регламент 
Таможенного союза «Безопасность лифтов»; 
-Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЭ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЭ 
«Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений»;
- ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования 
безопасности к устройству и установке»;
-Приказ Министерства регионального развития РФ 
№624 от 30.12.2009г.;
-Федеральный закон от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектах»;
-ГОСТ Р 53782-2010 «Лифты. Правила и методы 
оценки соответствия лифтов при вводе в 
эксплуатацию»;
-  ГОСТ Р 53297-2009 «Лифты пассажирские и 
грузовые. Требования пожарной безопасности». Утв. 
Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 73- 
ст.;
-Технический регламент таможенного союза 
«Безопасность лифтов ( ТР ТС 011/2011, утвержден 
Решением комиссии таможенного союза от 
18.10.2011г. № 824;
-Строительные нормы и правила: СНиП 12-03-2001, 
СНиП 12-04-2002 и СНиП 3-01.01-85;
-СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж 
электроустановок жилых и общественных зданий» 
Москва 1995г.;
- другой действующей нормативно-технической 
документацией.
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12 Требования к оборудованию и 
материалам.

Применяемое лифтовое оборудование должно иметь 
необходимые сертификаты соответствия РФ. 
Представить Заказчику на согласование технико­
экономическое обоснование выбранного 
оборудования с указанием производителя, 
грузоподъемности и габаритов кабины. 
Предусмотреть использование современного, 
серийно выпускаемого оборудования имеющего 
положительный опыт эксплуатации, 
сертифицированной и декларированной продукции. 
Предусмотреть использование материалов, 
удовлетворяющих санитарно-гигиеническим и 
противопожарным требованиям.
Выполнить проектирование без увеличения 
существующей мощности электропотребления. 
Предусмотреть мероприятия по обеспечению 
безопасной эксплуатации энергоустановок. 
Применение импортного оборудования согласовать с 
Заказчиком отдельным документом.

13 Требования по энергетической 
эффективности

В соответствии с Федеральным законом от 
23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», а так же другими 
действующими нормативными документами и 
требованиями действующего законодательства РФ.

14 Требования по сроку гарантий 
и качеству результатов работ

1. Исполнитель несет ответственность за 
соответствие выполненных работ и документации 
действующим нормативным и законодательным 
требованиям РФ, требованиям Заказчика, исходным 
данным.
2. Исполнитель несет ответственность за 
ненадлежащее составление проектно-сметной 
документации, включая недостатки, обнаруженные 
впоследствии в ходе демонтажных, монтажных 
работ, а также в течение 24 календарных месяцев с 
начала эксплуатации объекта, отремонтированного 
на основании разработанной документации.
3. В случае обнаружения недостатков в проектно­
сметной документации Исполнитель по требованию 
Заказчика обязан безвозмездно устранить 
имеющиеся недостатки.

15 Требования к архитектурным и 
объёмно-планировочным 
решениям, к внутренней и 
наружной отделке здания

Отделка купе кабины- антивандальная в 
соответствии с ГОСТ Р 52624-2006 
«Лифты пассажирские. Требования 
вандалозащищенности».
Приказные посты - негорючие материалы, 
вандалозащищенная аппаратура управления и 
индикации, соответствие техническим регламентам. 
Пол- алюминиевый рифленый лист.
Купе и двери кабины - из металлических модулей, 
окрашенных порошковыми эмалями.
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Поручень круглый ( на задней стене кабины)- 
нержавеющая сталь.
Без зеркал.

16 Требования по технике 
безопасности

В соответствии со СНиП12-03-2001; СНиП12-04- 
2002 «Безопасность труда в строительстве»

17 Требования к обеспечению 
среды жизнедеятельности с 
учётом потребностей 
маломобильных групп 
населения

В соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 
«Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения», действующих 
строительных норм и правил РФ; Системы 
нормативных документов в строительстве 
«Обеспечение доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других маломобильных групп 
населения», стандартов и действующего 
законодательства РФ.

IB Устройства управления и 
сигнализации

Пост управления -  сенсорная панель. Речевой 
информатор. Кнопки с кодом Брайля. Указатели 
направления кабины на этажах со звуковым 
оповещением о вызове и прибытии кабины. 
Фотоэлемент.

19 Требования по разработке 
инженерно-технических 
мероприятий гражданской 
обороны, мероприятий по 
предупреждению чрез­
вычайных ситуаций (раздел 
ИТМ ГОЧС)

Выполнить в соответствии с требованиями ГУ МЧС 
России по Оренбургской области и Федеральным 
законом 22.07.2008г. № 123-ФЭ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», а 
так же с другими действующими нормативными 
документами и требованиями действующего 
законодательства РФ.
Разработать раздел «Декларация пожарной 
безопасности».

20 Требования к разработке 
сметной документации

Сметную документацию составить в соответствии с 
требованиями МДС 81-35.2004 "Методика 
определения стоимости строительной продукции на 
территории Российской федерации", введенной в 
действие 09.03.2004г. Постановлением Госстроя 
России от 05.03.2004г. №15/1.
Метод определения сметной стоимости -  базисно­

индексный.
Стоимость работ определить на основании ТЕР- 
2014 (Территориальных единичных расценок) в 
редакции 2014 г. с учетом всех дополнений и 
изменений, выпущенных Минрегионом Россини и 
утвержденных постановлением Правительства 
Оренбургской области.
Перевод в текущий уровень цен выполнить на дату 

утверждения проектной документации по видам 
работ.
Накладные расходы принять в соответствии с МДС 
81-33.2004 от ФОТ (фонда оплаты труда рабочих -  
строителей и механизаторов), введенной в действие 
постановлением Госстроя России от 12.01.2004г. №6. 
Сметную прибыль принять в соответствии с МДС
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81-25-2001г. от ФОТ, введенной в действие 
постановлением Госстроя России от 28.02.2001г. 
№15.
Понижающие коэффициенты принять в 
соответствии с письмом Министерства 
регионального развития РФ №2536-ИП/12/ГС от 
27.11.2012 г..
При отсутствии в сметно-нормативной базе ТЕР- 
2014 единичных расценок, стоимости материальных 
ресурсов, стоимости строительных механизмов 
стоимость данных ресурсов принять по сметно­
нормативной базе ФЕР-2014 с учетом поправочных 
коэффициентов для перехода от ФЕР-2014 к ТЕР- 
2014.
Непредвиденные затраты принять в размере 1%.
При отсутствии стоимости материалов и 
оборудования в сборниках сметных цен (ТСЦ), 
стоимость определять по прайс-листам. В 
подтверждение принятой цены необходимо 
приложить не менее 3-х предложений от разных 
организаций со ссылкой на источник информации. 
Стоимостные предложения должны быть оформлены 
соответствующим образом (согласованы и заверены 
подписью и печатью Заказчика) с указанием даты, 
стоимости в рублях (с выделением НДС в процентах 
или без НДС, с учетом или без учета стоимости 
доставки, монтажа, наладочных работ).
Локальные сметные расчеты составить с 
применением программного комплекса Транд- 
СМЕТА”.
В составе рабочей документации выполнить 
локальные сметы по рабочим чертежам в текущих 
ценах на момент окончания проектирования.

21 Требования к наличию 
лицензий или свидетельств на 
право выполнения проектных 
работ

Проектно-сметная документация должна быть 
разработана организацией, имеющей свидетельство 
СРО о допуске к работам (проектным), которые 
оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

22 Порядок согласования 
проектно-сметной 
документации

Проектно-сметная документация должна быть 
представлена Заказчику на рассмотрение и 
согласование.
Рассмотрение и согласование документации 
Заказчиком выполняется в соответствии с порядком, 
установленным приказом от 24.12.2012 г. №1226 «О 
вводе в действие порядка согласования проектно- 
сметной документации по работам плана 
капитальных вложений».
Сметная документация согласовывается с 
заказчиком.
Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников,
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управляющей организации или администрации 
муниципального образования.

23 Требования к оформлению и 
комплектованию

По завершении в установленные календарным 
планом сроки работ по контракту проектная 
организация передает по накладной Заказчику 
полный комплект проектной и рабочей 
документации в количестве 4 (четырех) экземпляров 
в сброшюрованном виде и 1 экземпляр в 
электронном виде (текстовая часть в среде: Word, 
Excel; сметная документация в среде: Excel и 
формате программы ГРАНД; графическая часть в 
формате AutoCAD, прошедшей сертификацию 
соответствия, в том числе с подписями 
проектировщиков, ГИП, руководителя организации, 
заверенными печатью.

24 Требования о необходимости 
осуществления авторского 
надзора

В соответствии с действующем законодательством 
РФ.
Разработчик проектной и рабочей документации 
проводит авторский надзор за строительством 
объекта по отдельному контракту.

25 Приемка работ Приемка работ осуществляется по Акту сдачи- 
приемки научно-технической продукции.

26 Уточнение и дополнение 
задания

Настоящее задание может уточняться и дополняться 
в установленном порядке по согласованию сторон

от Исполнителя:

« » 2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Ведущий технический эксперт отдела 
организации работ по капитальному 
ремонту (у Щ /  Ягофаров Д.Р.

« » 201 г
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«СОГЛАСОВАНО»

« »    20___года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту (замене) 

лифтового оборудования в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Оренбургская
область, г. Орск, ул. Ялтинская, д. 85

№ п/п Перечень требований 
заказчика к проекту и его 
технико-экономическим 

показателям

Исходные данные, содержание требований по 
разработке разделов проекта, составу, 

оформлению и согласованию проектной 
документации

1 Основание для проектирования Техническое задание.
Контракт на проектные работы.
Заключение специализированной организации о 
непригодности лифтового оборудования для 
дальнейшей эксплуатации.

2 Заказчик НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской
области»

3 Основание для проектирования Постановление Правительства Оренбургской 
области от 31.08.2016 года № 617-п

4 Источник финансирования За счет средств собственников помещений в 
многоквартирных домах, формирующих фонд 
капитального ремонта на счете регионального 
оператора

5 Вид строительства Капитальный ремонт.
6 Цель проектирования Капитальный ремонт (замена) пассажирского лифта в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Оренбургская область, г. Орск, ул. Ялтинская, д. 85 с 
его модернизацией, в т.ч:
1 .Ремонт (полная замена) лифтового оборудования, 
признанного непригодным для эксплуатации;
2.Ремонт при необходимости шахт;
3.Ремонт машинных помещений;
4.Ремонт (замена) элементов автоматизации и 
диспетчеризации лифтового оборудования;
5.Оборудование устройств, необходимых для 
подключения к действующим системам 
автоматизации и диспетчеризации лифтового 
оборудования.
Замена лифта пассажирского проводится согласно 
Технического регламента Таможенного союза ТР 
ТС011/2011 Безопасность лифтов, утвержденного 
решением комиссии Таможенного союза от 
18.10.2011 г. №824 и в связи с выработанным

Приложение № .

;|ЙШЕРЖДАЮ»
НачМ ^ккотдед^

поШтъЩф^оЩ ремонту 
М.С; Сидоров 

г 201 года
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ресурсом лифта.
7 Стадия проектирования 1.Проектная документация

2.Рабочая документация 
Индивидуальный проект.

8 Требование о выполнении 
вариантных разработок

Не требуется

9 Требования к очерёдности и 
этапам строительства

В один этап. Продолжительность строительства 
определить проектом в соответствии с 
нормативными документами.

10 Исходные данные для 
проектирования, основные 
характеристики лифтового 
оборудования

Количество демонтируемых лифтов-1 
Количество новых лифтов-1 
Тип лифта- пассажирский;
Грузоподъемность, кг - 400;
Скорость, м/с-1;
Число остановок (входов)-9;
Расположение шахты лифта - внутри здания;
Отметка основного посадочного этажа +0,00 (1 ост.); 
Конструкция стен шахты - монолитная;
Световое табло (указатель положения кабины) - в 
кабине лифта и на каждом этаже посадочной 
площадки;
Размер шахты- 1550x1700 (уточнить при 
фактических замерах);
Обрамление дверей шахты - да;
Размер кабины (шир.х глуб.х высот.) -920x1020x1980 
мм;
Тип кабины - непроходная;
Размер проема- 650x1980 мм;
Расположение машинного помещения - вверху над 
шахтой;
Размеры машинного помещения, мм-2860хЗ645x2500 
(уточнить при фактических замерах);
Требования к огнестойкости - не менее Е-30; 
Пожарный режим - при пожаре лифт приходит на 1 
этаж и остается там с открытыми дверями; 
Диспетчеризация - да;
Машинное помещение лифта -  с перекрытием. 
Автономное аварийное освещение кабины, замена 
подводящего силового кабеля к электрошкафу в 
машинном помещении (при необходимости), 
двусторонняя переговорная связь кабины и 
обслуживающего персонала.
Наличие частотного преобразователя на главном 
приводе и приводе дверей лифта.
Пост управления устанавливается на уровне высоты 
инвалидной коляски. При внезапном отключении 
электроснабжения лифта кабина движется в сторону 
ближайшей остановки, открываются двери. 
Температурный режим работы лифтового 
оборудования +5 +40 градусов С
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11 Требования к составу и 
содержанию проектно-сметной 
документации

Состав проектно-сметной документации 
предусмотреть в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 
г. № 87 с изменениями 2012 года;
Градостроительным кодексом РФ и другими 
действующими нормативно - правовыми 
документами.
Проектно-сметная документация должна состоять из 
текстовой и графической частей.
Состав разделов:
1 .Пояснительная записка;
2.Конструктивные и объёмно-планировочные 
решения; планы машинного помещения, шахты, 
приямка, стен шахты с закладными деталями.
3. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений подразделы: 
Спецификация материалов и оборудования, 
ведомость объемов работ.
3.1. Электроснабжение; освещение (рабочее, 
аварийное; эвакуационное) и заземление 
оборудования;
4.Проект организации капитального ремонта;
5 .Проект организации работ по сносу или демонтажу 
объектов и оборудования;
6. Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности;
7. Мероприятия по охране окружающей среды;
8. Рабочие чертежи, деталировки, узлы;
9. Сметная документация;
10. Чертеж на заказ лифта.
Документация составляется на каждый 
проектируемый лифт.
Все разделы проектной документации выполняются 
в объеме, обеспечивающем реализацию принятых в 
проектной документации архитектурных, 
технических и технологических решений объекта 
капитального ремонта, необходимых для 
производства строительных и монтажных работ, 
обеспечения оборудованием, изделиями и 
материалами или изготовления строительных 
изделий. Выполняются в соответствии с 
действующими нормативными документами, 
стандартами и требованиями действующего 
законодательства РФ.
Материалы оформить в соответствии с ГОСТ
21.1101-2013 «Система проектной документации для 
строительства. Основные требования к проектной и 
рабочей документации».
Текстовые и графические материалы, входящие в 
состав рабочей документации должны быть________
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оформлены в соответствии с приказом Министерства 
регионального развития от 2 апреля 2009г. № 108 
«Об утверждении правил выполнения и оформления 
текстовых и графических материалов, входящих в 
состав проектной и рабочей документации». 
Проектно-сметная документация должна быть 
выполнена в соответствии с действующими 
нормативно-техническими документами и правилами, 
а технические решения, принятые в рабочих 
чертежах, должны соответствовать требованиям 
противопожарных, санитарно-гигиенических и 
других норм, действующих на территории 
Российской Федерации и обеспечивать безопасную 
для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов 
при соблюдении предусмотренных проектом 
мероприятий. В том числе при разработке проектной 
документации руководствоваться следующими 
документами:
- ТР ТС 011/2011 Технический регламент 
Таможенного союза «Безопасность лифтов»; 
-Федеральный закон от 22.07.2008 № 12Э-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЭ 
«Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений»;
- ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования 
безопасности к устройству и установке»;
-Приказ Министерства регионального развития РФ 
№624 от 30.12.2009г.;
-Федеральный закон от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектах»;
-ГОСТ Р 53782-2010 «Лифты. Правила и методы 
оценки соответствия лифтов при вводе в 
эксплуатацию »;
-  ГОСТ Р 53297-2009 «Лифты пассажирские и 
грузовые. Требования пожарной безопасности». Утв. 
Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 73- 
ст.;
-Технический регламент таможенного союза 
«Безопасность лифтов ( ТР ТС 011/2011, утвержден 
Решением комиссии таможенного союза от 
18.10.2011г. №824;
-Строительные нормы и правила: СНиП 12-03-2001, 
СНиП 12-04-2002 и СНиП 3-01.01-85;
-СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж 
электроустановок жилых и общественных зданий» 
Москва 1995г.;
- другой действующей нормативно-технической 
документацией.
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12 Требования к оборудованию и 
материалам.

Применяемое лифтовое оборудование должно иметь 
необходимые сертификаты соответствия РФ. 
Представить Заказчику на согласование технико­
экономическое обоснование выбранного 
оборудования с указанием производителя, 
грузоподъемности и габаритов кабины. 
Предусмотреть использование современного, 
серийно выпускаемого оборудования имеющего 
положительный опыт эксплуатации, 
сертифицированной и декларированной продукции. 
Предусмотреть использование материалов, 
удовлетворяющих санитарно-гигиеническим и 
противопожарным требованиям.
Выполнить проектирование без увеличения 
существующей мощности электропотребления. 
Предусмотреть мероприятия по обеспечению 
безопасной эксплуатации энергоустановок. 
Применение импортного оборудования согласовать с 
Заказчиком отдельным документом.

13 Требования по энергетической 
эффективности

В соответствии с Федеральным законом от 
23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», а так же другими 
действующими нормативными документами и 
требованиями действующего законодательства РФ.

14 Требования по сроку гарантий 
и качеству результатов работ

1. Исполнитель несет ответственность за 
соответствие выполненных работ и документации 
действующим нормативным и законодательным 
требованиям РФ, требованиям Заказчика, исходным 
данным.
2. Исполнитель несет ответственность за 
ненадлежащее составление проектно-сметной 
документации, включая недостатки, обнаруженные 
впоследствии в ходе демонтажных, монтажных 
работ, а также в течение 24 календарных месяцев с 
начала эксплуатации объекта, отремонтированного 
на основании разработанной документации.
3. В случае обнаружения недостатков в проектно­
сметной документации Исполнитель по требованию 
Заказчика обязан безвозмездно устранить 
имеющиеся недостатки.

15 Требования к архитектурным и 
объёмно-планировочным 
решениям, к внутренней и 
наружной отделке здания

Отделка купе кабины- антивандальная в 
соответствии с ГОСТ Р 52624-2006 
«Лифты пассажирские. Требования 
вандалозащищенности».
Приказные посты - негорючие материалы, 
вандалозащищенная аппаратура управления и 
индикации, соответствие техническим регламентам. 
Пол- алюминиевый рифленый лист.
Купе и двери кабины - из металлических модулей, 
окрашенных порошковыми эмалями.
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Поручень круглый ( на задней стене кабины)- 
нержавеющая сталь.
Без зеркал.

16 Требования по технике 
безопасности

В соответствии со СНиП12-03-2001; СНиП12-04- 
2002 «Безопасность труда в строительстве»

17 Требования к обеспечению 
среды жизнедеятельности с 
учётом потребностей 
маломобильных групп 
населения

В соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 
«Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения», действующих 
строительных норм и правил РФ; Системы 
нормативных документов в строительстве 
«Обеспечение доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других маломобильных групп 
населения», стандартов и действующего 
законодательства РФ.

18 Устройства управления и 
сигнализации

Пост управления -  сенсорная панель. Речевой 
информатор. Кнопки с кодом Брайля. Указатели 
направления кабины на этажах со звуковым 
оповещением о вызове и прибытии кабины. 
Фотоэлемент.

19 Требования по разработке 
инженерно-технических 
мероприятий гражданской 
обороны, мероприятий по 
предупреждению чрез­
вычайных ситуаций (раздел 
ИТМ ГОЧС)

Выполнить в соответствии с требованиями ГУ МЧС 
России по Оренбургской области и Федеральным 
законом 22.07.2008г. № 123-ФЭ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», а 
так же с другими действующими нормативными 
документами и требованиями действующего 
законодательства РФ.
Разработать раздел «Декларация пожарной 
безопасности».

20 Требования к разработке 
сметной документации

Сметную документацию составить в соответствии с 
требованиями МДС 81-35.2004 ’’Методика 
определения стоимости строительной продукции на 
территории Российской федерации", введенной в 
действие 09.03.2004г. Постановлением Госстроя 
России от 05.03.2004г. №15/1.
Метод определения сметной стоимости -  базисно­
индексный.
Стоимость работ определить на основании ТЕР- 

2014 (Территориальных единичных расценок) в 
редакции 2014 г. с учетом всех дополнений и 
изменений, вьшущенных Минрегионом Россини и 
утвержденных постановлением Правительства 
Оренбургской области.
Перевод в текущий уровень цен выполнить на дату 

утверждения проектной документации по видам 
работ.
Накладные расходы принять в соответствии с МДС 
81-33.2004 от ФОТ (фонда оплаты труда рабочих-  
строителей и механизаторов), введенной в действие 
постановлением Госстроя России от 12.01.2004г. №6. 
Сметную прибыль принять в соответствии с МДС
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81-25-2001г. от ФОТ, введенной в действие 
постановлением Госстроя России от 28.02.2001г. 
№15.
Понижающие коэффициенты принять в 
соответствии с письмом Министерства 
регионального развития РФ №2536-ИП/12/ГС от 
27.11.2012 г..
При отсутствии в сметно-нормативной базе ТЕР- 
2014 единичных расценок, стоимости материальных 
ресурсов, стоимости строительных механизмов 
стоимость данных ресурсов принять по сметно­
нормативной базе ФЕР-2014 с учетом поправочных 
коэффициентов для перехода от ФЕР-2014 к ТЕР- 
2014.
Непредвиденные затраты принять в размере 1%.
При отсутствии стоимости материалов и 
оборудования в сборниках сметных цен (ТСЦ), 
стоимость определять по прайс-листам. В 
подтверждение принятой цены необходимо 
приложить не менее 3-х предложений от разных 
организаций со ссылкой на источник информации. 
Стоимостные предложения должны быть оформлены 
соответствующим образом (согласованы и заверены 
подписью и печатью Заказчика) с указанием даты, 
стоимости в рублях (с выделением НДС в процентах 
или без НДС, с учетом или без учета стоимости 
доставки, монтажа, наладочных работ).
Локальные сметные расчеты составить с 
применением программного комплекса "Гранд- 
СМЕТА".
В составе рабочей документации выполнить 
локальные сметы по рабочим чертежам в текущих 
ценах на момент окончания проектирования.

21 Требования к наличию 
лицензий или свидетельств на 
право выполнения проектных 
работ

Проектно-сметная документация должна быть 
разработана организацией, имеющей свидетельство 
СРО о допуске к работам (проектным), которые 
оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

22 Порядок согласования 
проектно -сметной 
документации

Проектно-сметная документация должна быть 
представлена Заказчику на рассмотрение и 
согласование.
Рассмотрение и согласование документации 
Заказчиком выполняется в соответствии с порядком, 
установленным приказом от 24.12.2012 г. №1226 «О 
вводе в действие порядка согласования проектно­
сметной документации по работам плана 
капитальных вложений».
Сметная документация согласовывается с 
заказчиком.
Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников,
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управляющей организации или администрации 
муниципального образования.

23 Требования к оформлению и 
комплектованию

По завершении в установленные календарным 
планом сроки работ по контракту проектная 
организация передает по накладной Заказчику 
полный комплект проектной и рабочей 
документации в количестве 4 (четырех) экземпляров 
в сброшюрованном виде и 1 экземпляр в 
электронном виде (текстовая часть в среде: Word, 
Excel; сметная документация в среде: Excel и 
формате программы ГРАНД; графическая часть в 
формате AutoCAD, прошедшей сертификацию 
соответствия, в том числе с подписями 
проектировщиков, ГИП, руководителя организации, 
заверенными печатью.

24 Требования о необходимости 
осуществления авторского 
надзора

В соответствии с действующем законодательством 
РФ.
Разработчик проектной и рабочей документации 
проводит авторский надзор за строительством 
объекта по отдельному контракту.

25 Приемка работ Приемка работ осуществляется по Акту сдачи- 
приемки научно-технической продукции.

26 Уточнение и дополнение 
задания

Настоящее задание может уточняться и дополняться 
в установленном порядке по согласованию сторон

от Исполнителя:

2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специалисгабтдела организации 
работ^^капитальному ремонту 

•/ / т ^  Савельев А.С.
2016 г« /

/»
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«СОГЛАСОВАНО»

20 года

Приложение № .

«УТВЕРЖДАЮ» 
ела организации 

ому ремонту 
М.С. Сидоров 

ь п 201 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту (замене) 

лифтового оборудования в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Оренбургская
область, г. Орск, ул. Ялтинская, д. 92

№ п/п Перечень требований 
заказчика к проекту и его 
технико-экономическим 

показателям

Исходные данные, содержание требований по 
разработке разделов проекта, составу, 

оформлению и согласованию проектной 
документации

1 Основание для проектирования Техническое задание.
Контракт на проектные работы.
Заключение специализированной организации о 
непригодности лифтового оборудования для 
дальнейшей эксплуатации.

2 Заказчик НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской 
области»

3 Основание для проектирования Постановление Правительства Оренбургской 
области от 31.08.2016 года № 617-п

4 Источник финансирования За счет средств собственников помещений в 
многоквартирных домах, формирующих фонд 
капитального ремонта на счете регионального 
оператора

5 Вид строительства Капитальный ремонт.
6 Цель проектирования Капитальный ремонт (замена) пассажирского лифта в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Оренбургская область, г. Орск, ул. Ялтинская, д. 92 с 
его модернизацией, в т.ч:
1 .Ремонт (полная замена) лифтового оборудования, 
признанного непригодным для эксплуатации;
2.Ремонт при необходимости шахт;
3.Ремонт машинных помещений;
4.Ремонт (замена) элементов автоматизации и 
диспетчеризации лифтового оборудования;
5.Оборудование устройств, необходимых для 
подключения к действующим системам 
автоматизации и диспетчеризации лифтового 
оборудования.
Замена лифта пассажирского проводится согласно 
Технического регламента Таможенного союза ТР 
ТС011/2011 Безопасность лифтов, утвержденного 
решением комиссии Таможенного союза от 
18.10.2011 г. №824 и в связи с выработанным
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ресурсом лифта.
7 Стадия проектирования 1 .Проектная документация 

2.Рабочая документация 
Индивидуальный проект.

8 Требование о выполнении 
вариантных разработок

Не требуется

9 Требования к очерёдности и 
этапам строительства

В один этап. Продолжительность строительства 
определить проектом в соответствии с 
нормативными документами.

10 Исходные данные для 
проектирования, основные 
характеристики лифтового 
оборудования

Количество демонтируемых лифтов-4 
Количество новых лифтов-4 
Тип лифта- пассажирский;
Грузоподъемность, кг - 400;
Скорость, м/с-1;
Число остановок (входов)-9;
Расположение шахты лифта - внутри здания;
Отметка основного посадочного этажа +0,00 (1 ост.); 
Конструкция стен шахты - монолитная;
Световое табло (указатель положения кабины) - в 
кабине лифта и на каждом этаже посадочной 
площадки;
Размер шахты- 1550x1700 (уточнить при 
фактических замерах);
Обрамление дверей шахты - да;
Размер кабины (шир.х глуб.х высот.) -920x1020x1980
мм;
Тип кабины - непроходная;
Размер проема- 650x1980 мм;
Расположение машинного помещения - вверху над 
шахтой;
Размеры машинного помещения, мм-2860х3645х2500 
(уточнить при фактических замерах);
Требования к огнестойкости - не менее Е-30; 
Пожарный режим - при пожаре лифт приходит на 1 
этаж и остается там с открытыми дверями; 
Диспетчеризация - да;
Машинное помещение лифта -  с перекрытием. 
Автономное аварийное освещение кабины, замена 
подводящего силового кабеля к электрошкафу в 
машинном помещении (при необходимости), 
двусторонняя переговорная связь кабины и 
обслуживающего персонала.
Наличие частотного преобразователя на главном
приводе и приводе дверей лифта.
Пост управления устанавливается на уровне высоты
инвалидной коляски. При внезапном отключении
электроснабжения лифта кабина движется в сторону
ближайшей остановки, открываются двери.
Температурный режим работы лифтового
оборудования +5 +40 градусов С
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11 Требования к составу и
содержанию проектно-сметной 
документации

Состав проектно-сметной документации 
предусмотреть в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 
г. № 87 с изменениями 2012 года;
Градостроительным кодексом РФ и другими 
действующими нормативно - правовыми 
документами.
Проектно-сметная документация должна состоять из 
текстовой и графической частей.
Состав разделов:
1 .Пояснительная записка;
2.Конструктивные и объёмно-планировочные 
решения; планы машинного помещения, шахты, 
приямка, стен шахты с закладными деталями.
3. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений подразделы: 
Спецификация материалов и оборудования, 
ведомость объемов работ.
3.1. Электроснабжение; освещение (рабочее, 
аварийное; эвакуационное) и заземление 
оборудования;
4.Проект организации капитального ремонта;
5.Проект организации работ по сносу или демонтажу 
объектов и оборудования;
6. Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности;
7. Мероприятия по охране окружающей среды;
8. Рабочие чертежи, деталировки, узлы;
9. Сметная документация;
10. Чертеж на заказ лифта.
Документация составляется на каждый 
проектируемый лифт.
Все разделы проектной документации выполняются 

в объеме, обеспечивающем реализацию принятых в 
проектной документации архитектурных, 
технических и технологических решений объекта 
капитального ремонта, необходимых для 
производства строительных и монтажных работ, 
обеспечения оборудованием, изделиями и 
материалами или изготовления строительных 
изделий. Выполняются в соответствии с 
действующими нормативными документами, 
стандартами и требованиями действующего 
законодательства РФ.
Материалы оформить в соответствии с ГОСТ
21.1101-2013 «Система проектной документации для 
строительства. Основные требования к проектной и 
рабочей документации».
Текстовые и графические материалы, входящие в 
состав рабочей документации должны быть________
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оформлены в соответствии с приказом Министерства 
регионального развития от 2 апреля 2009г. № 108 
«Об утверждении правил выполнения и оформления 
текстовых и графических материалов, входящих в 
состав проектной и рабочей документации». 
Проектно-сметная документация должна быть 
выполнена в соответствии с действующими 
нормативно-техническими документами и правилами, 
а технические решения, принятые в рабочих 
чертежах, должны соответствовать требованиям 
противопожарных, санитарно-гигиенических и 
других норм, действующих на территории 
Российской Федерации и обеспечивать безопасную 
для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов 
при соблюдении предусмотренных проектом 
мероприятий. В том числе при разработке проектной 
документации руководствоваться следующими 
документами:
- ТР ТС 011/2011 Технический регламент 
Таможенного союза «Безопасность лифтов»; 
-Федеральный закон от 22.07.2008 № 12Э-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-Ф3 
«Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений»;
- ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования 
безопасности к устройству и установке»;
-Приказ Министерства регионального развития РФ 
№624 от 30.12.2009г.;
-Федеральный закон от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектах»;
-ГОСТ Р 53782-2010 «Лифты. Правила и методы 
оценки соответствия лифтов при вводе в 
эксплуатацию »;
-  ГОСТ Р 53297-2009 «Лифты пассажирские и 
грузовые. Требования пожарной безопасности». Утв. 
Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 73- 
ст.;
-Технический регламент таможенного союза 
«Безопасность лифтов ( ТР ТС 011/2011, утвержден 
Решением комиссии таможенного союза от 
18.10.2011г. №824;
-Строительные нормы и правила: СНиП 12-03-2001, 
СНиП 12-04-2002 и СНиП 3-01.01-85;
-СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж 
электроустановок жилых и общественных зданий» 
Москва 1995г.;
- другой действующей нормативно-технической 
документацией.
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12 Требования к оборудованию и 
материалам.

Применяемое лифтовое оборудование должно иметь 
необходимые сертификаты соответствия РФ. 
Представить Заказчику на согласование технико­
экономическое обоснование выбранного 
оборудования с указанием производителя, 
грузоподъемности и габаритов кабины. 
Предусмотреть использование современного, 
серийно выпускаемого оборудования имеющего 
положительный опыт эксплуатации, 
сертифицированной и декларированной продукции. 
Предусмотреть использование материалов, 
удовлетворяющих санитарно-гигиеническим и 
противопожарным требованиям.
Выполнить проектирование без увеличения 
существующей мощности электропотребления. 
Предусмотреть мероприятия по обеспечению 
безопасной эксплуатации энергоустановок. 
Применение импортного оборудования согласовать с 
Заказчиком отдельным документом.

13 Требования по энергетической 
эффективности

В соответствии с Федеральным законом от 
23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о 
внесений изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», а так же другими 
действующими нормативными документами и 
требованиями действующего законодательства РФ.

14 Требования по сроку гарантий 
и качеству результатов работ

1. Исполнитель несет ответственность за 
соответствие выполненных работ и документации 
действующим нормативным и законодательным 
требованиям РФ, требованиям Заказчика, исходным 
данным.
2. Исполнитель несет ответственность за 
ненадлежащее составление проектно-сметной 
документации, включая недостатки, обнаруженные 
впоследствии в ходе демонтажных, монтажных 
работ, а также в течение 24 календарных месяцев с 
начала эксплуатации объекта, отремонтированного 
на основании разработанной документации.
3. В случае обнаружения недостатков в проектно­
сметной документации Исполнитель по требованию 
Заказчика обязан безвозмездно устранить 
имеющиеся недостатки.

15 Требования к архитектурным и 
объёмно-планировочным 
решениям, к внутренней и 
наружной отделке здания

Отделка купе кабины- антивандальная в 
соответствии с ГОСТ Р 52624-2006 
«Лифты пассажирские. Требования 
вандалозащищенности».
Приказные посты - негорючие материалы, 
вандалозащищенная аппаратура управления и 
индикации, соответствие техническим регламентам. 
Пол- алюминиевый рифленый лист.
Купе и двери кабины - из металлических модулей, 
окрашенных порошковыми эмалями.
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Поручень круглый ( на задней стене кабины)- 
нержавеющая сталь.
Без зеркал.

16 Требования по технике 
безопасности

В соответствии со СНиШ 2-03-2001; СНиП12-04- 
2002 «Безопасность труда в строительстве»

17 Требования к обеспечению 
среды жизнедеятельности с 
учётом потребностей 
маломобильных групп 
населения

В соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 
«Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения», действующих 
строительных норм и правил РФ; Системы 
нормативных документов в строительстве 
«Обеспечение доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других маломобильных групп 
населения», стандартов и действующего 
законодательства РФ.

18 Устройства управления и 
сигнализации

Пост управления -  сенсорная панель. Речевой 
информатор. Кнопки с кодом Брайля. Указатели 
направления кабины на этажах со звуковым 
оповещением о вызове и прибытии кабины. 
Фотоэлемент.

19 Требования по разработке 
инженерно-технических 
мероприятий гражданской 
обороны, мероприятий по 
предупреждению чрез­
вычайных ситуаций (раздел 
ИТМ ГОЧС)

Выполнить в соответствии с требованиями ГУ МЧС 
России по Оренбургской области и Федеральным 
законом 22.07.2008г. № 123-ФЭ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», а 
так же с другими действующими нормативными 
документами и требованиями действующего 
законодательства РФ.
Разработать раздел «Декларация пожарной 
безопасности».

20 Требования к разработке 
сметной документации

Сметную документацию составить в соответствии с 
требованиями МДС 81-35.2004 "Методика 
определения стоимости строительной продукции на 
территорий Российской федерации", введенной в 
действие 09.03.2004г. Постановлением Госстроя 
России от 05.03.2004г. №15/1.
Метод определения сметной стоимости -  базисно­
индексный.
Стоимость работ определить на основании ТЕР- 

2014 (Территориальных единичных расценок) в 
редакции 2014 г. с учетом всех дополнений и 
изменений, выпущенных Минрегноном Россини и 
утвержденных постановлением Правительства 
Оренбургской области.
Перевод в текущий уровень цен выполнить на дату 
утверждения проектной документации по видам 
работ.
Накладные расходы принять в соответствии с МДС 
81-33.2004 от ФОТ (фонда оплаты труда рабочих-  
строителей и механизаторов), введенной в действие 
постановлением Госстроя России от 12.01.2004г. №6. 
Сметную прибыль принять в соответствии с МДС
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81 -25-2001г. от ФОТ, введенной в действие 
постановлением Госстроя России от 28.02.2001г. 
№15.
Понижающие коэффициенты принять в 
соответствии с письмом Министерства 
регионального развития РФ №2536-ИП/12/ГС от 
27.11.2012 г..
При отсутствии в сметно-нормативной базе ТЕР- 
2014 единичных расценок, стоимости материальных 
ресурсов, стоимости строительных механизмов 
стоимость данных ресурсов принять по сметно­
нормативной базе ФЕР-2014 с учетом поправочных 
коэффициентов для перехода от ФЕР-2014 к ТЕР- 
2014.
Непредвиденные затраты принять в размере 1%.
При отсутствии стоимости материалов и 
оборудования в сборниках сметных цен (ТСЦ), 
стоимость определять по прайс-листам. В 
подтверждение принятой цены необходимо 
приложить не менее 3-х предложений от разных 
организаций со ссылкой на источник информации. 
Стоимостные предложения должны быть оформлены 
соответствующим образом (согласованы и заверены 
подписью и печатью Заказчика) с указанием даты, 
стоимости в рублях (с выделением НДС в процентах 
или без НДС, с учетом или без учета стоимости 
доставки, монтажа, наладочных работ).
Локальные сметные расчеты составить с 
применением программного комплекса "Гранд- 
СМЕТА”.
В составе рабочей документации выполнить 
локальные сметы по рабочим чертежам в текущих 
ценах на момент окончания проектирования.

21 Требования к наличию 
лицензий или свидетельств на 
право выполнения проектных 
работ

Проектно-сметная документация должна быть 
разработана организацией, имеющей свидетельство 
СРО о допуске к работам (проектным), которые 
оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

22 Порядок согласования
проектно-сметной
документации

Проектно-сметная документация должна быть 
представлена Заказчику на рассмотрение и 
согласование.
Рассмотрение и согласование документации 
Заказчиком выполняется в соответствии с порядком, 
установленным приказом от 24.12.2012 г. №1226 «О 
вводе в действие порядка согласования проектно­
сметной документации по работам плана 
капитальных вложений».
Сметная документация согласовывается с 
заказчиком.
Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников,
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управляющей организации или администрации 
муниципального образования.

23 Требования к оформлению и 
комплектованию

По завершении в установленные календарным 
планом сроки работ по контракту проектная 
организация передает по накладной Заказчику 
полный комплект проектной и рабочей 
документации в количестве 4 (четырех) экземпляров 
в сброшюрованном виде и 1 экземпляр в 
электронном виде (текстовая часть в среде: Word, 
Excel; сметная документация в среде: Excel и 
формате программы ГРАНД; графическая часть в 
формате AutoCAD, прошедшей сертификацию 
соответствия, в том числе с подписями 
проектировщиков, ГИП, руководителя организации, 
заверенными печатью.

24 Требования о необходимости 
осуществления авторского 
надзора

В соответствии с действующем законодательством 
РФ.
Разработчик проектной и рабочей документации 
проводит авторский надзор за строительством 
объекта по отдельному контракту.

25 Приемка работ Приемка работ осуществляется по Акту сдачи- 
приемки научно-технической продукции.

26 Уточнение и дополнение 
задания

Настоящее задание может уточняться и дополняться 
в установленном порядке по согласованию сторон

от Исполнителя:

« 2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специалисх'отдела организации 

й^аийтальному ремонту

«
/
укадатальному ремо 

Савельев А.С.
» 2016 г
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