
«СОГЛАСОВАНО»

«___» ________________  201_ года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту фасада, 
внутридомовой инженерной системы электроснабжения, установке коллективного 

(общедомового) прибора учета и узла управления электроснабжения многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Клуб­

ная, д. 12.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Фасад, внутридомовая инженерная система электро­

снабжения, установка коллективного (общедомового) 
прибора учета и узла управления электроснабжения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Орск, ул. Клубная, д. 12.

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08.2016 года№ 617-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1967 год;
Площадь здания всего -  710,50 м2;
В том числе:
Площадь помещений -  653,50 м2;
Этажность -  2 этажей;
Количество подъездов - 2;
Материал стен -  блочные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  асбестоцементные волнистые ли­
сты.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций 
фасада, внутридомовой инженерной системы элек­
троснабжения, возможности установки коллектив­
ного (общедомового) прибора учета и узла управ­
ления электроснабжения многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. 
Орск, ул. Клубная, д. 12.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материа-
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лов.
3. Разработка проектной и рабочей документации на 
капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения обмер­
ных работ и визуального обследования фасада, внутри- 
домовой инженерной системы электроснабжения, воз­
можности установки коллективного (общедомового) 
прибора учета и узла управления электроснабжения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Орск, ул. Клубная, д. 12.

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказчиком
задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта фасада, внутридомовой 

инженерной системы электроснабжения, установки кол­
лективного (общедомового) прибора учета и узла управ­
ления электроснабжения многоквартирного дома, рас­
положенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, 
ул. Клубная, д. 12.

4. Локальные сметные расчеты на выполнение строитель­
но-монтажных работ по капитальному ремонту фасада, 
внутридомовой инженерной системы электроснабжения, 
установку коллективного (общедомового) прибора учета 
и узла управления электроснабжения многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, 
г. Орск, ул. Клубная, д. 12.

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования и 
разработке проектно-сметной документации на капиталь­
ный ремонт необходимо в 3-хдневный срок разработать и 
утвердить у Заказчика календарный график выполнения и 
сдачи результатов работ по обследованию и разработке 
проектно-сметной документации.
2. Визуальное обследование конструкций здания должно 
осуществляться согласно требованиям ГОСТ 31937-2011 
«Здания и сооружения. Правила обследования и монито­
ринга технического состояния», СП 13-102-2003 «Правила 
обследования несущих строительных конструкций зданий 
и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка техни­
ческого состояния фасада, внутридомовой инженерной 
системы электроснабжения, возможности установки кол­
лективного (общедомового) прибора учета и узла управ­
ления электроснабжения многоквартирного дома по 
внешним признакам, выявление дефектов и повреждений 
по внешним признакам с необходимыми измерениями и 
их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В ходе выполнения 
работ необходимо обеспечить сбор исходных данных для 
принятия решений по объемам проектирования, применя­
емым материалам и разработки проекта на капитальный 
ремонт. Результатом обследования является технический 
отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположительные 
причины их появления, рекомендации по дальнейшей экс­
плуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для принятия
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решений о перечне и видах работ, требуемых к выполне­
нию при капитальном ремонте (общие виды здания и кон­
струкций; дефекты и повреждения с указанием мест их 
расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подготовить 
предложения, на основании технического отчета, по при­
меняемым материалам и технологиям производства работ. 
После чего, совместно с Заказчиком, принимается реше­
ние о видах и объемах работ, составе проекта и применяе­
мых при проектировании технологических решениях, и 
материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном порядке 
должен указываться перечень актов на скрытые рабо­
ты, а также предусматриваться комплекс мероприятий, 
обеспечивающих безопасность при производстве работ 
и эксплуатации отремонтированных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта фасада;
-  проект для выполнения ремонта внутридомовой 

инженерной системы электроснабжения;
-  проект для установки коллективного (общедомово­

го) прибора учета и узла управления электроснаб­
жения ;

-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффективно­
сти;
-  сметная документация (отдельно на каждый вид 
работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование._________

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. № 12Э-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек- 

тов организации и проектов производства работ
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по капитальному ремонту жилых зданий»;
-  других нормативных актов действующего законо­

дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на 

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате .dwg, .pdf).

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 ~ Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности, 1 п. м. длины ремонтируемой инженер­
ной системы.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.
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Сметная документация передаётся Заказчику на! 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать решения 
без изменения архитектурно-планировочной и кон­
структивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект- 
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. По согласованию с Заказчиком если по харак­
теру ремонтных работ не требуется разработка чер­
тежей, составляется только сметная документация 
на основании описи работ.
5. Применяемые оборудование, материалы должны 
иметь сертификат соответствия Госстандарту РФ, 
паспорт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ и 
утверждены ГИПом (печать, подпись).
7. Проектно-сметная документация должна быть со­
гласована с представителем собственников, управ­
ляющей организацией, администрацией муни­
ципального образования, Заказчиком.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

« » 201 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специалист отдела организации 
работ по^апитальному ремонту 

Зайцева Е.В.
(У

« » 201 г.
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«СОГЛАСОВАНО»

« » ________________  201 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту фасада 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск,

ул. Кишиневская, д. 27.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
О Объект проектирования Фасад многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Кишинев­
ская, д. 27.

л♦X Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08.2016 года№ 617-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1958 год;
Площадь здания всего -  605,00 м2;
В том числе:
Площадь помещений -  556,40 м2;
Этажность -  2 этажей;
Количество подъездов - 2;
Материал стен -  блочные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  асбестоцементные волнистые ли­
сты.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций 
фасада многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Киши­
невская, д. 27.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материа­
лов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на
капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об-

Приложение №__.

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник отдела организации работ 
по капитальному ремонту 
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областщГ^ I/
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мерных работ н визуального обследования фасада 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Орск, ул. Кишиневская, д. 
27.

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта фасада многоквар­

тирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область, г. Орск, ул. Кишиневская, д. 27.

4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
фасада многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Киши­
невская, д. 27.

9. Требования к составу вы- 
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации,
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния», СП 
13-102-2003 «Правила обследования несущих строи­
тельных конструкций зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния фасада многоквартирного 
дома по внешним признакам, выявление дефектов и 
повреждений по внешним признакам с необходимы­
ми измерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксаци­
ей). В ходе выполнения работ необходимо обеспечить 
сбор исходных данных для принятия решений по 
объемам проектирования, применяемым материалам 
и разработки проекта на капитальный ремонт. Ре­
зультатом обследования является технический отчет, 
который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых кон­
струкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решении о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото-
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вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий, обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта фасада;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация (отдельно на каждый 
вид работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1 * Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.
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2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на 

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите- 
ле (в формате .dwg, .pdf).__________________________

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п.1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
бьгть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа 
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд-
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смета».
12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 

СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать решения 
без изменения архитектурно-планировочной и кон­
структивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. По согласованию с Заказчиком если по харак­
теру ремонтных работ не требуется разработка чер­
тежей, составляется только сметная документация 
на основании описи работ.
5. Применяемые оборудование, материалы должны 
иметь сертификат соответствия Госстандарту РФ, 
паспорт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ и 
утверждены ГИПом (печать, подпись).
7. Проектно-сметная документация должна быть со­
гласована с представителем собственников, управ­
ляющей организацией, администрацией муни­
ципального образования, Заказчиком.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

от Исполнителя:

« » 201 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специалист отдела организации 
работ па капитальному ремонту 

Зайцева Е.В.
‘ V
« » 201 г
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«СОГЛАСОВАНО»

«___»   201 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту фасада 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск,

ул. Кишиневская, д. 25.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Фасад многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Кишинев­
ская, д. 25.

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08.2016 года № 617-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1959 год;
Площадь здания всего -  609,40 м2;
В том числе:
Площадь помещений -  564,40 м2;
Этажность -  2 этажей;
Количество подъездов - 2;
Материал стен -  блочные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  асбестоцементные волнистые ли­
сты.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций 
фасада многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Киши­
невская, д. 25.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материа­
лов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на
капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об-

Приложение №__.

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник отдела организации работ 
но капитальному ремонту 
НО .«Фонд МЖКХ Оренбургской 
о б л а с ш ^ ^ / ^

-М.С. Сидоров 
« .» 201 _ года
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мерных работ и визуального обследования фасада 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Орск, ул. Кишиневская, д. 
25.

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта фасада многоквар­

тирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область, г. Орск, ул. Кишиневская, д. 25.

4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
фасада многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Киши­
невская, д. 25.

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации,
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния», СП 
13-102-2003 «Правила обследования несущих строи­
тельных конструкций зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния фасада многоквартирного 
дома по внешним признакам, выявление дефектов и 
повреждений по внешним признакам с необходимы­
ми измерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксаци­
ей), В ходе выполнения работ необходимо обеспечить 
сбор исходных данных для принятия решений по 
объемам проектирования, применяемым материалам 
и разработки проекта на капитальный ремонт. Ре­
зультатом обследования является технический отчет, 
который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых кон­
струкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото-
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вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий, обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта фасада;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация (отдельно на каждый 
вид работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование.______

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

~ МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п.1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01 -97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.
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2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на 

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите- 
ле (в формате .dwg, .pdf).__________________________

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» пД .22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию,
4. При составлений смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об 
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите 
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд-
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смета».
12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 

СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать решения 
без изменения архитектурно-планировочной и кон­
структивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. По согласованию с Заказчиком если по харак- 
теру ремонтных работ не требуется разработка чер­
тежей, составляется только сметная документация 
на основании описи работ.
5. Применяемые оборудование, материалы должны 
иметь сертификат соответствия Госстандарту РФ, 
паспорт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ и 
утверждены ГИПом (печать, подпись).
7. Проектно-сметная документация должна быть со­
гласована с представителем собственников, управ­
ляющей организацией, администрацией муни­
ципального образования, Заказчиком.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

от Исполнителя:

« » 201 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специалист отдела организации 
работ поЛошитальному ремонту 

Зайцева Б.В.
/ 7

« » 201 г

5



«СОГЛАСОВАНО»

«___»   201 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту внутридо­
мовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного дома, располо­

женного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Краматорская, д. 11.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовая инженерная система электроснабже­

ния многоквартирного дома, расположенного по ад­
ресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Краматор­
ская, д. 11.

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08.2016 года№  617-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1992 год;
Площадь здания всего -  9412,40 м2;
В том числе:
Площадь помещений -  7431,10 м2; 
Этажность -  9 этажей;
Количество подъездов - 2;
Материал стен -  панельные;
Тип кровли - плоская;
Материал кровли -  рулонная наплавляемая.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) внутридомо­
вой инженерной системы электроснабжения много­
квартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Орск, ул. Краматорская, д. 
И .

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материа­
лов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на
капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об-

Приложение № ,

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник отдела организации работ 
по капитальному ремонту 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской 
областр^у)
\ Ш.С. Сидоров

» . "у 201 года



мерных работ и визуального обследования внутри­
домовой инженерной системы электроснабжения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Орск, ул. Краматорская, д. 
11.

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта внутридомовой ин­

женерной системы электроснабжения многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область, г. Орск, ул. Краматорская, д. 11.

4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы электроснаб­
жения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Крама­
торская, д. 11.

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния», СП 
13-102-2003 «Правила обследования несущих строи­
тельных конструкций зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния внутридомовой инженерной 
системы электроснабжения многоквартирного дома 
по внешним признакам, выявление дефектов и по­
вреждений по внешним признакам с необходимыми 
измерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). 
В ходе выполнения работ необходимо обеспечить 
сбор исходных данных для принятия решений по 
объемам проектирования, применяемым материалам 
и разработки проекта на капитальный ремонт. Ре­
зультатом обследования является технический отчет, 
который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых кон­
струкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука-
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занием мест их расположения).
3, До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий, обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта внутридомо- 
вой инженерной системы электроснабжения;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация (отдельно на каждый 
вид работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование.______

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо-
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дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на 

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите- 
ле (в формате .dwg, .pdf).__________________________

И. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна бьггь разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1 п. м. длины ремонтируемой 
инженерной системы.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите-
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ле (в формате XML).
Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 

смета».
12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 

СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. По согласованию с Заказчиком если по харак­
теру ремонтных работ не требуется разработка чер­
тежей, составляется только сметная документация 
на основании описи работ.
5. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар- 
ту РФ, паспорт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ и 
утверждены ГИПом (печать, подпись).
7. Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, 
управляющей организацией, администрацией муни­
ципального образования, Заказчиком.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

«_____ »   201 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специалист)отдела организации 
работ подайитальному ремонту 

- ^ Зайцева Е.В.
/ /

« u » 201 г
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«СОГЛАСОВАНО»

«___» ________________  201_ года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту фасада, 
внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного дома, рас­

положенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Индустриальная, д. 2а.

Кзп/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Фасад, внутридомовая инженерная система электро­

снабжения многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Инду­
стриальная, д. 2а.

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08.2016 года№  617-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Г од постройки - 1967 год;
Площадь здания всего -  4560,00 м2;
В том числе:
Площадь помещений -  3553,20 м2; 
Этажность -  5 этажей;
Количество подъездов - 4;
Материал стен -  панельные;
Тип кровли - плоская;
Материал кровли -  рулонная наплавляемая.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций 
фасада, внутридомовой инженерной системы элек­
троснабжения многоквартирного дома, расположен­
ного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. 
Индустриальная, д. 2а.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материа­
лов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на
капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об-

Приложение №_

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник отдела организации работ 
по капитальному ремонту 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской 
области^Т^а / .

: " ^ Ц р - ' ч  М С, Сидоров 
« ' » 201_года
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мерных работ и визуального обследования фасада, 
внутридомовой инженерной системы электроснаб­
жения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Инду­
стриальная, д. 2а.

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта фасада, внутридомо­

вой инженерной системы электроснабжения много­
квартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Орск, ул. Индустриальная, 
д. 2а.

4. Локальные сметные расчеты на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
фасада, внутридомовой инженерной системы элек­
троснабжения многоквартирного дома, расположен­
ного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. 
Индустриальная, д. 2а.___________________________

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния», СП 
13-102-2003 «Правила обследования несущих строи­
тельных конструкций зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния фасада, внутридомовой ин­
женерной системы электроснабжения многоквартир­
ного дома по внешним признакам, выявление дефек­
тов и повреждений по внешним признакам с необхо­
димыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. фото­
фиксацией). В ходе выполнения работ необходимо 
обеспечить сбор исходных данных для принятия ре­
шений по объемам проектирования, применяемым 
материалам и разработки проекта на капитальный 
ремонт. Результатом обследования является техниче­
ский отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых кон­
струкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды
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здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий, обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта фасада;
-  проект для выполнения ремонта внутридомо­
вой инженерной системы электроснабжения;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация (отдельно на каждый 
вид работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование.______

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

~ МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. № 12Э-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;
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-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на 

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите- 
ле (в формате .dwg, .pdf).

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п.1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию,
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об- 
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности, 1 п. м. длины ремонтируемой инженер­
ной системы.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

4



Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать решения 
без изменения архитектурно-планировочной и кон­
структивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. По согласованию с Заказчиком если по харак­
теру ремонтных работ не требуется разработка чер­
тежей, составляется только сметная документация 
на основании описи работ.
5. Применяемые оборудование, материалы должны 
иметь сертификат соответствия Госстандарту РФ, 
паспорт качества,
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ и 
утверждены ГИПом (печать, подпись).
7. Проектно-сметная документация должна быть со­
гласована с представителем собственников, управ­
ляющей организацией, администрацией муни­
ципального образования, Заказчиком.

13, Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

« » 201 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специалист отдела организации 
ра0от п$Ьапитальному ремонту 

Зайцева Е.В.

«  ̂ » 201 г
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«СОГЛАСОВАНО»

«___»   201_года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту крыши, фа­
сада, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, холодного водоснабже­

ния, водоотведения, электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Достоевского, д. 2.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша, фасад, внутридомовые инженерные системы 

теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоот­
ведения, электроснабжения многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. 
Орск,_ул. Достоевского, д. 2.

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08.2016 года № 617-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1937 год;
Площадь здания всего -  686,90 м2;
В том числе:
Площадь помещений -  629,60 м2;
Этажность -  2 этажей;
Количество подъездов -  2;
Материал стен -  блочные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  асбестоцементные волнистые ли­
сты.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши, чердачного перекрытия, фасада, внутридо­
мовых инженерных систем теплоснабжения, холод­
ного водоснабжения, водоотведения, электроснаб­
жения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Достоев­
ского, д. 2.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материа­
лов.

Приложение №_

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник отдела организации работ 
по капитальному ремонту 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской 
о б л а с т ^ /Ш

М .С. Сидоров 
«___» У  (-'.г 201 года
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3. Разработка проектной и рабочей документации на 
капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования крыши, 
чердачного перекрытия, фасада, внутридомовых 
инженерных систем теплоснабжения, холодного во­
доснабжения, водоотведения, электроснабжения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Орск, ул. Достоевского, д. 
2.

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта крыши, фасада, 

внутридомовых инженерных систем теплоснабже­
ния, холодного водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область, г. 
Орск, ул. Достоевского, д. 2.

4. Локальные сметные расчеты на выполнение строи- 
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
крыши, фасада, внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения, холодного водоснабжения, водо­
отведения, электроснабжения многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская об­
ласть, г. Орск, ул. Достоевского, д. 2.

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния», СП 
13-102-2003 «Правила обследования несущих строи­
тельных конструкций зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния крыши, чердачного перекры­
тия, фасада, внутридомовых инженерных систем теп­
лоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведе­
ния, электроснабжения многоквартирного дома по 
внешним признакам, выявление дефектов и повре­
ждений по внешним признакам с необходимыми из­
мерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В 
ходе выполнения работ необходимо обеспечить сбор 
исходных данных для принятия решений по объемам 
проектирования, применяемым материалам и разра­
ботки проекта на капитальный ремонт. Результатом 
обследования является технический отчет, который 
должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи-
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тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- результаты определения состава чердачного пере­
крытия с указанием толщины и состава слоев кон­
струкции;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых кон­
струкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий, обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта крыши;
-  проект для выполнения ремонта фасада;
-  проект для выполнения ремонта внутридомо­

вой инженерной системы теплоснабжения;
-  проект для выполнения ремонта внутридомо­

вой инженерной системы холодного водо­
снабжения;

-  проект для выполнения ремонта внутридомо­
вой инженерной системы водоотведения;

-  проект для выполнения ремонта внутридомо­
вой инженерной системы электроснабжения;

-  основные положения по организации работ;
~ мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация (отдельно на каждый 
вид работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование.______

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2;
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-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. № 12Э-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСЯ 41-85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите-
ле (в формате .dwg, .pdf). _______________________

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз- 
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об-
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ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности, 1 п. м. длины ремонтируемой инженер­
ной системы.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать решения 
без изменения архитектурно-планировочной и кон­
структивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. По согласованию с Заказчиком если по харак­
теру ремонтных работ не требуется разработка чер­
тежей, составляется только сметная документация 
на основании описи работ.
5. Применяемые оборудование, материалы должны 
иметь сертификат соответствия Госстандарту РФ, 
паспорт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ и 
утверждены ГИПом (печать, подпись).
7. Проектно-сметная документация должна быть со­
гласована с представителем собственников, управ­
ляющей организацией, администрацией муни- 
ципального образования, Заказчиком.
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13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы._________

от Исполнителя: от Заказника:
(ответственный представитель) 
Специалист отдела организации 
оабот по капитальному ремонту

/  Зайцева Е.В.

« » 201 г. « » 201 г.

б



«СОГЛАСОВАНО»

« » ________________  201_ года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту крыши, фа­
сада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г.

Орск, ул. Дунаевского, д. 29.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша, фасад многоквартирного дома, расположен­

ного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. 
Дунаевского, д. 29.

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08.2016 года№  617-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1959 год;
Площадь здания всего -  1190,30 м2;
В том числе:
Площадь помещений -  848,20 м2;
Этажность -  3 этажей;
Количество подъездов -  3;
Материал стен -  кирпичные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  асбестоцементные волнистые ли­
сты.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши, чердачного перекрытия, фасада многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область, г. Орск, ул. Дунаевского, д. 29.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материа­
лов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на
капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения обмер­
ных работ и визуального обследования крыши, чердач­
ного перекрытия, фасада многоквартирного дома, распо-

Приложение № .

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник отдела организации работ 
по капитальному ремонту 
НО «Фбнд_МЖКХ Оренбургской 
областй» ■ /  \ 7/

. к ' ^ » Ц р г . ,М.С. Сидоров 
« V » .   201 года
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ложенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. 
Дунаевского, д. 29.

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказчиком
задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта крыши, фасада много­

квартирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Орск, ул. Дунаевского, д. 29.

4. Локальные сметные расчеты на выполнение строитель­
но-монтажных работ по капитальному ремонту крыши, 
фасада многоквартирного дома, расположенного по ад­
ресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Дунаевского, д. 
29.

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования и 
разработке проектно-сметной документации на капиталь­
ный ремонт необходимо в 3-хдневный срок разработать и 
утвердить у Заказчика календарный график выполнения и 
сдачи результатов работ по обследованию и разработке 
проектно-сметной документации.
2. Визуальное обследование конструкций здания должно 
осуществляться согласно требованиям ГОСТ 31937-2011 
«Здания и сооружения. Правила обследования и монито­
ринга технического состояния», СП 13-102-2003 «Правила 
обследования несущих строительных конструкций зданий 
и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка техни­
ческого состояния крыши, чердачного перекрытия, фасада 
многоквартирного дома по внешним признакам, выявле­
ние дефектов и повреждений по внешним признакам с не­
обходимыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. фото­
фиксацией). В ходе выполнения работ необходимо обес­
печить сбор исходных данных для принятия решений по 
объемам проектирования, применяемым материалам и 
разработки проекта на капитальный ремонт. Результатом 
обследования является технический отчет, который дол­
жен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположительные 
причины их появления, рекомендации по дальнейшей экс­
плуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- результаты определения состава чердачного перекрытия 
с указанием толщины и состава слоев конструкции;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для принятия 
решений о перечне и видах работ, требуемых к выполне­
нию при капитальном ремонте (общие виды здания и кон­
струкций; дефекты и повреждения с указанием мест их 
расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подготовить 
предложения, на основании технического отчета, по при­
меняемым материалам и технологиям производства работ. 
После чего, совместно с Заказчиком, принимается реше­
ние о видах и объемах работ, составе проекта и применяе­
мых при проектировании технологических решениях, и 
материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном порядке 
должен указываться перечень актов на скрытые рабо- 
ты, а также предусматриваться комплекс мероприятий,
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обеспечивающих безопасность при производстве работ 
и эксплуатации отремонтированных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта крыши;
-  проект для выполнения ремонта фасада;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффективно­
сти;
-  сметная документация (отдельно на каждый вид 
работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 12Э-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17,05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01 -97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
~ СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате .dwg, .pdf).

11 Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых

3



зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета»,

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать решения 
без изменения архитектурно-планировочной и кон­
структивной схемы здания,
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. По согласованию с Заказчиком если по харак-
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теру ремонтных работ не требуется разработка чер­
тежей, составляется только сметная документация 
на основании описи работ.
5. Применяемые оборудование, материалы должны 
иметь сертификат соответствия Госстандарту РФ, 
паспорт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ и 
утверждены ГИПом (печать, подпись).
7. Проектно-сметная документация должна быть со­
гласована с представителем собственников, управ­
ляющей организацией, администрацией муни­
ципального образования, Заказчиком.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

« » 201 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
СпециалиаКотдела организации 
работ по аш игальному ремонту 

Зайцева Е.В.
i /

« » 201 г.
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«СОГЛАСОВАНО»

«___»   201 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту крыши, фа­
сада, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, электроснабжения мно­
гоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул.

Котовского, д. 4.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша, фасад, внутридомовые инженерные системы 

теплоснабжения, электроснабжения многоквартирно­
го дома, расположенного по адресу: Оренбургская 
область, г. Орск, ул. Котовского, д. 4.

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08.2016 года 617-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Г од постройки -  1952 тод;
Площадь здания всего -  446,00 м2;
В том числе:
Площадь помещений -  416,90 м2;
Этажность -  2 этажей;
Количество подъездов -  1;
Материал стен -  блочные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  асбестоцементные волнистые ли­
сты.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши, чердачного перекрытия, фасада, внутридо­
мовых инженерных систем теплоснабжения, элек­
троснабжения многоквартирного дома, расположен­
ного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. 
Котовского, д. 4.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материа­
лов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на

Приложение

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник отдела организации работ 
по капитальному ремонту 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской 
областйХ^Т) О

М.С. Сидоров 
« » 201 года
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капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения обмер­
ных работ и визуального обследования крыши, чердач­
ного перекрытия, фасада, внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения, электроснабжения многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская 
область, г. Орск, ул. Котовского, д. 4.

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказчиком
задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта крыши, фасада, внутри­

домовых инженерных систем теплоснабжения, электро­
снабжения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Котовского, д. 
4.

4. Локальные сметные расчеты на выполнение строитель­
но-монтажных работ по капитальному ремонту крыши, 
фасада, внутридомовых инженерных систем теплоснаб­
жения, электроснабжения многоквартирного дома, рас­
положенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, 
ул. Котовского, д. 4.

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования и 
разработке проектно-сметной документации на капиталь­
ный ремонт необходимо в 3-хдневный срок разработать и 
утвердить у Заказчика календарный график выполнения и 
сдачи результатов работ по обследованию и разработке 
проектно-сметной документации.
2. Визуальное обследование конструкций здания должно 
осуществляться согласно требованиям ГОСТ 31937-2011 
«Здания и сооружения. Правила обследования и монито­
ринга технического состояния», СП 13-102-2003 «Правила 
обследования несущих строительных конструкций зданий 
и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка техни­
ческого состояния крыши, чердачного перекрытия, фасада, 
внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, 
электроснабжения многоквартирного дома по внешним 
признакам, выявление дефектов и повреждений по внеш­
ним признакам с необходимыми измерениями и их фикса­
цией (в т.ч. фотофиксацией). В ходе выполнения работ 
необходимо обеспечить сбор исходных данных для приня­
тия решений по объемам проектирования, применяемым 
материалам и разработки проекта на капитальный ремонт. 
Результатом обследования является технический отчет, 
который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположительные 
причины их появления, рекомендации по дальнейшей экс­
плуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- результаты определения состава чердачного перекрытия 
с указанием толщины и состава слоев конструкции;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для принятия 
решений о перечне и видах работ, требуемых к выполне­
нию при капитальном ремонте (общие виды здания и кон­
струкций; дефекты и повреждения с указанием мест их 
расположения).
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3. До начала проектных работ необходимо подготовить 
предложения, на основании технического отчета, по при­
меняемым материалам и технологиям производства работ. 
После чего, совместно с Заказчиком, принимается реше­
ние о видах и объемах работ, составе проекта и применяе­
мых при проектировании технологических решениях, и 
материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном порядке 
должен указываться перечень актов на скрытые рабо­
ты, а также предусматриваться комплекс мероприятий, 
обеспечивающих безопасность при производстве работ 
и эксплуатации отремонтированных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта крыши;
-  проект для выполнения ремонта фасада;
-  проект для выполнения ремонта внутридомовой 

инженерной системы теплоснабжения;
-  проект для выполнения ремонта внутридомовой 

инженерной системы электроснабжения;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффективно­
сти;
-  сметная документация (отдельно на каждый вид 
работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование._________

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» пЛ .2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131,13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01 -97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо- 
дательства РФ в области проектирования и строи-
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тельства,
2. Проектная документация должна быть разработа­

на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на 

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате .dwg, .pdf).

И . Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п.1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5* Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности, 1 п. м. длины ремонтируемой инженер­
ной системы.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите-
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ле (в формате XML).
Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 

смета».
12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 

СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать решения 
без изменения архитектурно-планировочной и кон­
структивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. По согласованию с Заказчиком если по харак­
теру ремонтных работ не требуется разработка чер­
тежей, составляется только сметная документация 
на основании описи работ.
5. Применяемые оборудование, материалы должны 
иметь сертификат соответствия Госстандарту РФ, 
паспорт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ и 
утверждены ГИПом (печать, подпись).
7. Проектно-сметная документация должна быть со­
гласована с представителем собственников, управ­
ляющей организацией, администрацией муни­
ципального образования, Заказчиком.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

« » 201 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специалист отдела организации 
работ п<х капитальному ремонту 

Зайцева Е.В.

I  /
» 201 г.
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«СОГЛАСОВАНО»

« »   201_года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту крыши, фа­
сада, внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения, 

электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Орск, ул. Достоевского, д. 14.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша, фасад, внутридомовые инженерные системы 

холодного водоснабжения, водоотведения, электро­
снабжения многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Досто­
евского, д. 14.

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08.2016 года№ 617-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1937 год;
Площадь здания всего -  1055,40 м2;
В том числе:
Площадь помещений -  960,20 м2;
Этажность -  3 этажей;
Количество подъездов -  2;
Материал стен -  блочные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  асбестоцементные волнистые ли­
сты.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши, чердачного перекрытия, фасада, внутридо­
мовых инженерных систем холодного водоснабже­
ния, водоотведения, электроснабжения многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область, г. Орск, ул. Достоевского, д. 14.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материа­
лов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на

Приложение

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник отдела организации работ 
по капитальному ремонту 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской 
области^у^ / /

М.С. Сидоров 
« • » / V 201 _ года
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капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения обмер­
ных работ и визуального обследования крыши, чердач­
ного перекрытия, фасада, внутридомовых инженерных 
систем холодного водоснабжения, водоотведения, элек­
троснабжения многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Достоев­
ского, д. 14.

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказчиком
задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта крыши, фасада, внутри- 

домовых инженерных систем холодного водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, 
г. Орск, ул. Достоевского, д. 14.

4. Локальные сметные расчеты на выполнение строитель­
но-монтажных работ по капитальному ремонту крыши, 
фасада, внутридомовых инженерных систем холодного 
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения мно­
гоквартирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область, г. Орск, ул. Достоевского, д. 14.

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования и 
разработке проектно-сметной документации на капиталь­
ный ремонт необходимо в 3-хдневный срок разработать и 
утвердить у Заказчика календарный график выполнения и 
сдачи результатов работ по обследованию и разработке 
проектно-сметной документации.
2. Визуальное обследование конструкций здания должно 
осуществляться согласно требованиям ГОСТ 31937-2011 
«Здания и сооружения. Правила обследования и монито­
ринга технического состояния», СП 13-102-2003 «Правила 
обследования несущих строительных конструкций зданий 
и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка техни­
ческого состояния крыши, чердачного перекрытия, фасада, 
внутридомовых инженерных систем холодного водоснаб­
жения, водоотведения, электроснабжения многоквартир­
ного дома по внешним признакам, выявление дефектов и 
повреждений по внешним признакам с необходимыми из­
мерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В ходе 
выполнения работ необходимо обеспечить сбор исходных 
данных для принятия решений по объемам проектирова­
ния, применяемым материалам и разработки проекта на 
капитальный ремонт. Результатом обследования является 
технический отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположительные 
причины их появления, рекомендации по дальнейшей экс­
плуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- результаты определения состава чердачного пере-крытия 
с указанием толщины и состава слоев кон-струкции;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для принятия 
решений о перечне и видах работ, требуемых к выполне­
нию при капитальном ремонте (общие виды здания и кон­
струкций; дефекты и повреждения с указанием мест их
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расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подготовить 
предложения, на основании технического отчета, по при­
меняемым материалам и технологиям производства работ. 
После чего, совместно с Заказчиком, принимается реше­
ние о видах и объемах работ, составе проекта и применяе­
мых при проектировании технологических решениях, и 
материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном порядке 
должен указываться перечень актов на скрытые рабо­
ты, а также предусматриваться комплекс мероприятий, 
обеспечивающих безопасность при производстве работ 
и эксплуатации отремонтированных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта крыши;
-  проект для выполнения ремонта фасада;
~ проект для выполнения ремонта внутридомовой 

инженерной системы холодного водоснабжения;
-  проект для выполнения ремонта внутридомо-вой 

инженерной системы водоотведения;
-  проект для выполнения ремонта внутридомовой 

инженерной системы электроснабжения;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффективно­
сти;
-  сметная документация (отдельно на каждый вид 
работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование. _

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01 -97 * «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;
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-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на 

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите- 
ле (в формате .dwg, .pdf).__________________________

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п.1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности, 1 п. м. длины ремонтируемой инженер­
ной системы.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на
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бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать решения 
без изменения архитектурно-планировочной и кон­
структивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. По согласованию с Заказчиком если по харак­
теру ремонтных работ не требуется разработка чер­
тежей, составляется только сметная документация 
на основании описи работ.
5. Применяемые оборудование, материалы должны 
иметь сертификат соответствия Госстандарту РФ, 
паспорт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ и 
утверждены ГИПом (печать, подпись).
7. Проектно-сметная документация должна быть со­
гласована с представителем собственников, управ­
ляющей организацией, администрацией муни­
ципального образования, Заказчиком.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

«_____ »________  201 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специалист отдела организации 
работ поАсапитальному ремонту 

Зайцева Е.В.
и

«____ » 201 г.
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