
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: 
________________________                                                                   Заместитель генерального директора  
«_____» __________ 201__ г.                                                                         НО «Фонд модернизации ЖКХ 
       Оренбургской области» 
                                                                                                                           __________________ К.С. Золотарев 
  

Смета на проектные работы 
 

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы водоотведения, подвальных помещений, фундамента 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, 
пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 3. 

 
Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно-
коммунального хозяйства Оренбургской области». 

Смета составлена в соответствии с ГСН «Справочник базовых цен на обмерные работы и обследование 
зданий и сооружений», 2016г.; «Справочником базовых цен на проектные работы в строительстве 
«Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений 
жилищно-гражданского назначения», 2012 г.; «Методические указания по применению справочника 
базовых цен на проектные работы в строительстве». 
  
№ 
п/п 

Характеристика 
предприятия, здания, 
сооружения или вида работ 

Номер частей, глав, таблиц, 
процентов, параграфов и 
пунктов указаний к разделу 
Справочника базовых цен на 
проектные и изыскательские 
работы для строительства 
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Обмерные работы 
многоквартирного жилого 
дома высотой 9 м, объемом  
6988,0 м3. 
Категория сложности здания-1. 
Категория сложности работ-1. 
 
 
 
 
Обследование  
многоквартирного жилого 
дома высотой 9 м, объемом  
6988,0м3.                     
Категория сложности здания-1. 
Категория сложности работ-1. 
 
 
 
 
 
 
 
Разработка проектной и 
рабочей документации на 
капитальный ремонт системы 
водоотведения 
многоквартирного дома 
объемом 6988,0 м3 
 
 
Сметная документация 
 
 

В=349,0 (Таблица 2) 
4% процентное соотношение 
(Таблица 8)  
К=3,92 Текущие цены 2-го 
квартала 2016 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№17269-ХМ/09 от 03.06.2016г.) 
 
 
В=263,8 (Таблица 4) 
Фундаменты, подвал-9,27% 
процентное соотношение 
(Таблица 9) 
П.2.1.13 коэф.0,8 
Табл.15 стои-ть работ графа 4 
Коэф. на объем 0,1 
К=3,92 Текущие цены 2-го 
квартала 2016 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№17269-ХМ/09 от 03.06.2016г.) 
 
 
 
А=135 (таблица 1) 
В=0,01 (таблица 1) 
Водоотведение-1,0% 
процентное соотношение 
(Таблица 12)  
К=3,92 Текущие цены 2-го 
квартала 2016 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№17269-ХМ/09 от 03.06.2016г.)            
               
    

349,0*6988,0/100*0,04* 

*3,92 

 

 

 

263,8*6988,0/100*0,0927
*3,92*0,8 

 

Водоотведение 
2147,0*3,92*0,1 

 

 

 

 

(135+6988,0*0,01)* 
*0,01*3,92*1000 

 

(135+6988,0*0,01)* 
*0,01*3,92*1000*0,05 

 

 

3824,06 

 

 

 

 

            
5359,0 

                    

841,62 

 

 

 

      

                          
8031,30 

 

         
401,56 
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Разработка сметной 
документации на ремонт 
подвальных помещений 
многоквартирного дома 
объемом 6988,0 м3 
 
 
 
 
 
 
Разработка проектной и 
рабочей документации на 
капитальный ремонт 
фундамента многоквартирного 
дома объемом 6988,0 м3 
 
 
Сметная документация 
 
 
 
 

                                              
А=135 (таблица 1) 
В=0,01 (таблица 1) 
Подвал-1,0% процентное 
соотношение (Таблица 12) 
К=3,92 Текущие цены 2-го 
квартала 2016 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№17269-ХМ/09 от 03.06.2016г.) 
 

 

А=135 (таблица 1) 
В=0,01 (таблица 1) 
Фундаменты-4,9% процентное 
соотношение (Таблица 12) 
П.1.9 коэф.0,4 
К=3,92 Текущие цены 2-го 
квартала 2016 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№17269-ХМ/09 от 03.06.2016г.) 
 

 

 

(135+6988,0*0,01)* 
*0,01*3,92*1000*0,05 

 

 

 

(135+6988,0*0,01)* 
*0,049*3,92*0,4*1000 

 

(135+6988,0*0,01)* 
*0,049*3,92*0,4*1000* 
*0,05 

 

 

 

401,56 

 

 

 

            
15741,34 

 

 

          
787,07 

 

 

 ИТОГО:   35387,51 
 НДС 18%   6369,75 
 ВСЕГО по смете   41757,26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Составил     ____________________________              Чурбакова И.В. 
 
Проверил    ____________________________               Сидоров М.С. 


