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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ “

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту внутридо- 
мовой инженерной системы газоснабжения многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Оренбургская область, Пономаревский район, 
с. Пономаревка, ул. Ленинская, д. 76.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяй­

ства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовые инженерные системы газоснабжения мно­

гоквартирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область, Пономаревский район, с. Пономаревка, 
ул. Ленинская, д. 76.

3. Основание для проектирова­
ния

Постановление Правительства Оренбургской области от 
31.08.2016 года № 617-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в многоквар­
тирных домах, формирующих фонд капитального ремонта 
на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические пока­

затели по зданию
Год постройки - 1966 год;
Площадь здания всего -  774,30 м2;
В том числе:
Площадь помещений -  714,30 м2;
Этажность -  2 этажей;
Количество подъездов - 3;
Материал стен -  кирпичные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  волнистые асбестоцементные листы.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций внут- 
ридомовой инженерной системы газоснабжения много­
квартирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, Пономаревский район, с. Пономаревка, ул. 
Ленинская, д. 76.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирования, 
применяемых проектных решений и материалов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на капи­
тальный ремонт.
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4. Разработка сметной документации.
8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения обмер­

ных работ и визуального обследования внутридомовой 
инженерной системы газоснабжения многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, 
Пономаревский район, с. Пономаревка, ул. Ленинская, д. 
76.

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказчиком
задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта внутридомовой инженер­

ной системы газоснабжения многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, По­
номаревский район, с. Пономаревка, ул. Ленинская, д. 
76.

4. Локальный сметный расчет на выполнение строитель­
но-монтажных работ по капитальному ремонту внутри­
домовой инженерной системы газоснабжения много­
квартирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, Пономаревский район, с. Пономаревка, ул. 
Ленинская, д. 76.

9. Требования к составу выпол­
няемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования и 
разработке проектно-сметной документации на капиталь­
ный ремонт необходимо в 3-хдневный срок разработать и 
утвердить у Заказчика календарный график выполнения и 
сдачи результатов работ по обследованию и разработке 
проектно-сметной документации.
2. Визуальное обследование конструкций здания должно 
осуществляться согласно требованиям ГОСТ 31937-2011 
«Здания и сооружения. Правила обследования и монито­
ринга технического состояния», СП 13-102-2003 «Правила 
обследования несущих строительных конструкций зданий 
и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка техни­
ческого состояния крыши, внутридомовой инженерной 
системы теплоснабжения, водоотведения, электроснабже­
ния, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения 
многоквартирного дома по внешним признакам, выявле­
ние дефектов и повреждений по внешним признакам с не­
обходимыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. фото­
фиксацией). В ходе выполнения работ необходимо обес­
печить сбор исходных данных для принятия решений по 
объемам проектирования, применяемым материалам и 
разработки проекта на капитальный ремонт. Результатом 
обследования является технический отчет, который дол­
жен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположительные 
причины их появления, рекомендации по дальнейшей экс­
плуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
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- схемы и ведомости дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для принятия 
решений о перечне и видах работ, требуемых к выполне­
нию при капитальном ремонте (общие виды здания и кон­
струкций; дефекты и повреждения с указанием мест их 
расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подготовить 
предложения, на основании технического отчета, по при­
меняемым материалам и технологиям производства работ. 
После чего, совместно с Заказчиком, принимается реше­
ние о видах и объемах работ, составе проекта и применяе­
мых при проектировании технологических решениях, и 
материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном порядке 
должен указываться перечень актов на скрытые рабо­
ты, а также предусматриваться комплекс мероприятий, 
обеспечивающих безопасность при производстве работ 
и эксплуатации отремонтированных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта внутридомовой 
инженерной системы газоснабжения;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффективно- 
сти;
-  сметная документация (отдельно на каждый вид 
работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование.__________
Проектную документацию разработать в объеме необ­
ходимом для проведения капитального ремонта 
инженерных систем, конструктивных элементов 
здания с требованиями:
МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке разра­
ботки, согласования и утверждения проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт жилых зданий» 
п.1.2.2;
Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о тре­
бованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития РФ от 
17.05.2011 №224 «Об утверждении требований энерге­
тической эффективности зданий, строений, сооруже­
ний».

-  СП 62.13330.2011 «Свод правил. Газораспределительные 
системы»;

-  СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Пла­
нировка и застройка городских и сельских поселений»;

-  МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строи­
тельной продукции на территории Российской Федерации»;

-  МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению 
величины накладных расходов в строительстве»;

-  Градостроительный кодекс Российской Федерации;_______

1U. Основная нормативная доку­
ментация по разработке про­
ектной документации
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-  и другими НТД
-  Проектная документация должна быть разработана в 

соответствии с требованиями Системы проектной до­
кументации в строительстве (СПДС).

-  Применяемые оборудование и материалы согласовать 
с Заказчиком.

Проектная документация передаётся Заказчику на бу­
мажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в 
формате .dwg, .pdf).

11. Основная нормативная 
документация и требования к 
разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными документа­
ми:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке разработ­
ки, согласования и утверждения проектно-сметной доку­
ментации на капитальный ремонт жилых зданий» п.1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской Феде­
рации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением смет­
ных нормативов, включённых в федеральный реестр смет­
ных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и быть 
достаточным для выполнения строительно - монтажных, 
пусконаладочных работ и сдачи объекта в эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно-индексный 
метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном уровне 
цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской области) и теку­
щем уровне цен (с учётом коэффициента изменения смет­
ной стоимости, действующего на момент составления 
сметной документации на территории Оренбургской об­
ласти).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Территори­
альном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организаций 
производителей или поставщиков материальных ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели единичной 
стоимости на 1м2 площади ремонтируемой поверхности, 1 
п. м. длины ремонтируемой инженерной системы. 
Основной комплект сметной документации должен содер­
жать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на бумаж­
ном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в форма­
те XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд-смета».
12 Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски СРО, 

установленные законодательством РФ для выполнения
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проектных работ.
2. В проектной документации принимать решения без 
изменения архитектурно-планировочной и конструктив­
ной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования дополни­
тельных данных для проектирования проектная органи­
зация руководствуется разрешительными документами 
или сведениями, полученными от Заказчика в письмен­
ном виде (после соответствующего запроса на его имя).
4. По согласованию с Заказчиком если по характеру 
ремонтных работ не требуется разработка чертежей, со­
ставляется только сметная документация на основании 
описи работ.
5. Применяемые оборудование, материалы должны 
иметь сертификат соответствия Госстандарту РФ, пас­
порт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологических, са­
нитарно-гигиенических, противопожарных, и других 
норм, действующих на территории РФ и утверждены 
ГИПом (печать, подпись).
7. Проектно-сметная документация должна быть со­
гласована с представителем собственников, управляю­
щей организацией, администрацией муниципального об­
разования, Заказчиком.

13. Принципиальные технические 
решения

При проектировании по возможности использовать 
современные энергосберегающие материалы и техноло­
гии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии воз­
можности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

« 201 г.

от Заказчика:
(ответст гаый представитель) 
Специа^ т отдела организации 
работJ lc  шитальному ремонту 

Лосева А.Ю.

201 г
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