
Приложение №

«СОГЛАСОВАНО»

«___» ________________  201 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту крыши, 
фасада, внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного 

дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Бузу лук, ул. М.
Горького, д. 89.

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник отдела организации работ 
по капитальному ремонту 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской

' : . Сидоров
« -. .» 201_ года

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяй­

ства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша, фасада, внутридомовая инженерная система элек­

троснабжения многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, ул. М. Горь­
кого, д. 89.

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области от 
31.08.2016 года№ 617-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в многоквар­
тирных домах, формирующих фонд капитального ремонта 
на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1960 год; 
Площадь здания всего -  153,7 м2; 
В том числе:
Площадь помещений -  153,7 м2; 
Этажность -  2 этажа;
Количество подъездов - 2; 
Материал стен -  кирпичные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли — шиферная.

Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций кры­
ши, чердачного перекрытия, фасада, внутридомовой ин­
женерной системы электроснабжения многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, 
г. Бузулук, ул. М. Горького, д. 89.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирования, 
применяемых проектных решений и материалов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на капи­
тальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения обмер­
ных работ и визуального обследования крыши, чердач­
ного перекрытия, фасада, внутридомовой инженерной
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системы электроснабжения многоквартирного дома, рас­
положенного по адресу: Оренбургская область, г. Бузу- 
лук, ул. М. Горького, д. 89.

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказчиком
задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта крыши, фасада, внутри- 

домовой инженерной системы электроснабжения много­
квартирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Бузулук, ул. М. Горького, д. 89.

4. Локальные сметные расчеты на выполнение строитель­
но-монтажных работ по капитальному ремонту крыши, 
фасада, внутридомовой инженерной системы электро­
снабжения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, ул. М. Г орько­
го, д. 89.

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования и 
разработке проектно-сметной документации на капиталь­
ный ремонт необходимо в 3-хдневный срок разработать и 
утвердить у Заказчика календарный график выполнения и 
сдачи результатов работ по обследованию и разработке 
проектно-сметной документации.
2. Визуальное обследование конструкций здания должно 
осуществляться согласно требованиям ГОСТ 31937-2011 
«Здания и сооружения. Правила обследования и монито­
ринга технического состояния», СП 13-102-2003 «Правила 
обследования несущих строительных конструкций зданий 
и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка техни­
ческого состояния крыши, чердачного перекрытия фасада, 
внутридомовой инженерной системы электроснабжения 
многоквартирного дома по внешним признакам, выявле­
ние дефектов и повреждений по внешним признакам с не­
обходимыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. фото­
фиксацией). В ходе выполнения работ необходимо обес­
печить сбор исходных данных для принятия решений по 
объемам проектирования, применяемым материалам и 
разработки проектов на капитальный ремонт. Результатом 
обследования является технический отчет, который дол­
жен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположительные 
причины их появления, рекомендации по дальнейшей экс­
плуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- результаты обследования чердачного перекрытия;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для принятия 
решений о перечне и видах работ, требуемых к выполне­
нию при капитальном ремонте (общие виды здания и кон­
струкций; дефекты и повреждения с указанием мест их 
расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подготовить
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предложения, на основании технического отчета, по при­
меняемым материалам и технологиям производства работ. 
После чего, совместно с Заказчиком, принимается реше­
ние о видах и объемах работ, составе проекта и применяе­
мых при проектировании технологических решениях, и 
материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном порядке 
должен указываться перечень актов на скрытые рабо­
ты, а также предусматриваться комплекс мероприятий, 
обеспечивающих безопасность при производстве работ 
и эксплуатации отремонтированных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта крыши;
-  проект для выполнения ремонта фасада;
-  проект для выполнения ремонта внутридомовой 
инженерной системы электроснабжения,
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффективно­
сти;
-  сметная документация (отдельно на каждый вид 
работ), ведомость объемов работ;
~ техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме необ­
ходимом для проведения капитального ремонта 
инженерных систем, конструктивных элементов здания 
с требованиями;

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке разра­
ботки, согласования и утверждения проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт жилых зданий» 
н.1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. К» 12Э-ФЗ «Технический регламент о тре­
бованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития РФ от 
17.05.2011 №224 «Об утверждении требований энерге­
тической эффективности зданий, строений, сооруже­
ний».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. 
Параметры микроклимата в помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
~ СП 131Л 3330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01 -97* «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой защиты 

зданий»;
-  В СН 41 - 8 5 (р) «Инструкция по разработке про ектов 

организации и проектов производства работ по капи­
тальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законода­
тельства РФ в области проектирования и строительства.

2. Проектная документация должна быть разработана в
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соответствии с требованиями Системы проектной до­
кументации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласовать с 
Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на бу­

мажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в 
формате .dwg, .pdf).

11. Основная нормативная 
документация и требова­
ния к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными документа­
ми:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке разработ­
ки, согласования и утверждения проектно-сметной доку­
ментации на капитальный ремонт жилых зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской Феде­
рации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением смет­
ных нормативов, включённых в федеральный реестр смет­
ных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и быть 
достаточным для выполнения строительно - монтажных, 
пусконаладочных работ и сдачи объекта в эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно-индексный 
метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном уровне 
цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской области) и теку­
щем уровне цен (с учётом коэффициента изменения смет­
ной стоимости, действующего на момент составления 
сметной документации на территории Оренбургской об­
ласти).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Территори­
альном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организаций 
производителей или поставщиков материальных ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели единичной 
стоимости на 1м2 площади ремонтируемой поверхности, 1 
п. м. длины ремонтируемой инженерной системы. 
Основной комплект сметной документации должен содер­
жать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на бумаж­
ном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в форма­
те XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд-смета».
12 Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски СРО, 

установленные законодательством РФ для выполнения 
проектных работ.
2. В проектной документации принимать решения без 

1 изменения архитектурно-планировочной и конструктив-
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ной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования дополни­
тельных данных для проектирования проектная органи­
зация руководствуется разрешительными документами 
или сведениями, полученными от Заказчика в письмен­
ном виде (после соответствующего запроса на его имя).
4. По согласованию с Заказчиком если по характеру 
ремонтных работ не требуется разработка чертежей, со­
ставляется только сметная документация на основании 
описи работ.
5. Применяемые оборудование, материалы должны 
иметь сертификат соответствия Госстандарту РФ, пас­
порт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологических, са­
нитарно-гигиенических, противопожарных, и других 
норм, действующих на территории РФ и утверждены 
ГИПом (печать, подпись).
7. Проектно-сметная документация должна быть со­
гласована с представителем собственников, управляю­
щей организацией, администрацией муниципального об­
разования, Заказчиком.______________________________

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности использовать 
современные энергосберегающие материалы и техноло­
гии.

При проектирований инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроектиро­
вать по существующим трассам при отсутствии возмож- 
ности вблизи существующей трассы.____________________

от Исполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Главный специалист отдела организа­
ции работшо кашетал ьному ремонту

Ильина М.В.

« » 201 г. » 2016 г.
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«СОГЛАСОВАНО»

«__» _________________  201_года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, ул. М. Егорова, д. 34.
№п/п Наименование Содержание

1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Оренбургской области»

2. Объект проектирования Внутридомовая инженерная система электроснабже­
ния многоквартирного дома, расположенного по ад­
ресу: Оренбургская область, г. Бузулук, ул. М. Егоро­
ва, д. 34.

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08.2016 года №>617-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1992 год;
Площадь здания всего -  4590,3 м2;
В том числе:
Площадь помещений -  4117,8 м2;
Этажность -  5 этажей;
Количество подъездов - 6;
Материал стен -  кирпичные;
Тип кровли - плоская;
Материал кровли -  рулонный-наплавляемый.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) внутридомо­
вой инженерной системы электроснабжения много­
квартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Бузулук, ул. М. Егорова, д. 
34.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материа­
лов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на
капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутри­
домовой инженерной системы электроснабжения

Приложение № .

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник отдела организации работ 
по .капитальному ремонту 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской

•. Wbs ^ ^ ^ - M.C. Сидоров
■.«- 7 »'.'." •; 201 _ года
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многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Бузулук, ул. М. Егорова, д. 
34.

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта внутридомовой ин­

женерной системы электроснабжения многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область, г. Бузулук, ул. М. Егорова, д. 34.

4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы электроснаб­
жения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, ул. М. 
Егорова, д. 34.

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния», СП 
13-102-2003 «Правила обследования несущих строи­
тельных конструкций зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния внутридомовой инженерной 
системы электроснабжения многоквартирного дома 
по внешним признакам, выявление дефектов и по­
вреждений по внешним признакам с необходимыми 
измерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). 
В ходе выполнения работ необходимо обеспечить 
сбор исходных данных для принятия решений по 
объемам проектирования, применяемым материалам 
и разработки проекта на капитальный ремонт. Ре­
зультатом обследования является технический отчет, 
который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых конст­
рукций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
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3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий, обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта внутридомо­
вой инженерной системы электроснабжения,
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация (отдельно на каждый 
вид работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование.______

10 Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п.1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01 -97 * «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо- 
дательства РФ в области проектирования и строи-
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тельства.
2. Проектная документация должна быть разработа­

на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на 

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате .dwg, .pdf).

И . Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22,
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности, 1 п. м. длины ремонтируемой инженер­
ной системы.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).
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Сметный расчёт выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. По согласованию с Заказчиком если по харак­
теру ремонтных работ не требуется разработка чер­
тежей, составляется только сметная документация 
на основании описи работ.
5. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар- 
ту РФ, паспорт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ и 
утверждены ГИПом (печать, подпись).
7. Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, 
управляющей организацией, администрацией муни­
ципального образования, Заказчиком.

13 Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Главный специалист отдела организа­
ции р а б о м ак а ш та л ь н о м у  ремонту 

"  Ильина М.В.

« » 201 г. « 2016 г.
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«СОГЛАСОВАНО»

« » _____________ _____ 201 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, холодного водоснабжения, 

установку коллективного (общедомового) прибора учета и узла управления 
горячего водоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу:

Оренбургская область, г. Бузулук, ул. М. Егорова, д. 38.
№п/п Наименование Содержание

1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Оренбургской области»

2. Объект проектирования внутридомовые инженерные системы теплоснабже­
ния, холодного водоснабжения, установка коллектив­
ного (общедомового) прибора учета и узла управле­
ния горячего водоснабжения многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. 
Бузулук, ул. М. Егорова, д. 38.

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08.2016 года№ 617-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1957 год; 
Площадь здания всего -  2404 м2; 
В том числе:
Площадь помещений -  2215,9 м2; 
Этажность — 3 этажа;
Количество подъездов - 3; 
Материал стен ~ блочные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  шиферная.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций 
внутридомовых инженерных систем теплоснабже­
ния, холодного водоснабжения, установку коллек­
тивного (общедомового) прибора учета и узла 
управления горячего водоснабжения многоквартир­
ного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Бузулук, ул. М. Егорова, д. 38.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материа-

Приложение № .

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник отдела организации работ 

.; но капитальному ремонту 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской 
обласи^Г/У  / /
■■ ■ Ч М.С. Сидоров
« 201 _ года
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лов.
3. Разработка проектной и рабочей документации на 
капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутри- 
домовых инженерных систем теплоснабжения, хо­
лодного водоснабжения, установку коллективного 
(общедомового) прибора учета и узла управления 
горячего водоснабжения многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. 
Бузулук, ул. М. Егорова, д. 38.

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проекты капитального ремонта внутридомовых 

инженерных систем теплоснабжения, холодного во­
доснабжения, установка коллективного (общедомо­
вого) прибора учета и узла управления горячего во­
доснабжения многоквартирного дома, расположен­
ного по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, 
ул. М. Егорова, д. 38.

4. Локальные сметные расчеты на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовых инженерных систем теплоснабже­
ния, холодного водоснабжения, установку коллек­
тивного (общедомового) прибора учета и узла 
управления горячего водоснабжения многоквартир­
ного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Бузулук, ул. М. Егорова, д. 38.

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния», СП 
13-102-2003 «Правила обследования несущих строи­
тельных конструкций зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения, холодного водоснабжения, 
установки коллективного (общедомового) прибора 
учета и узла управления горячего водоснабжения 
многоквартирного дома по внешним признакам, вы­
явление дефектов и повреждений по внешним при­
знакам с необходимыми измерениями и их фиксацией
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(в т.ч. фотофиксацией). В ходе выполнения работ не­
обходимо обеспечить сбор исходных данных для 
принятия решений по объемам проектирования, при­
меняемым материалам и разработки проектов на ка­
питальный ремонт. Результатом обследования явля­
ется технический отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых конст­
рукций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий, обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта внутридомо­
вой инженерной системы теплоснабжения;
-  проект для выполнения ремонта внутридомо­
вой инженерной системы холодного водоснабже­
ния,
-  проект на установку коллективного (общедо­
мового) прибора учета и узла управления горячего 
водоснабжения,
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация (отдельно на каждый 
вид работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование.______

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт
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жилых зданий» п. 1.2.2;
-  Федерального закона Российской Федерации от 

22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

~ СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01 -97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 

защиты здании»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате .dwg, .pdf).

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п.1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
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5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности, 1 п. м. длины ремонтируемой инженер­
ной системы.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. По согласованию с Заказчиком если по харак­
теру ремонтных работ не требуется разработка чер­
тежей, составляется только сметная документация 
на основании описи работ.
5. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар- 
ту РФ, паспорт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ и 
утверждены ГИПом (печать, подпись).
7. Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, 
управляющей организацией, администрацией муни-
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ципального образования, Заказчиком.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Главный специалист отдела организа­
ции работ^адащ ггальному ремонту

Ильина М.В.

« » 201 г. « » 2016 г.
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«СОГЛАСОВАНО»

« » __________________ 201 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, установку 
коллективного (общедомового) прибора учета и узла управления горячего

водоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская
область, г. Бузулук, ул. М. Егорова, д. 40.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования внутридомовая инженерная система, холодного водо­

снабжения, установка коллективного (общедомового) 
прибора учета и узла управления горячего водоснаб­
жения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, ул. М. Его­
рова, д. 40.

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08.2016 года№ 617-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1957 год;
Площадь здания всего -  2423,8 м2; 
В том числе:
Площадь помещений -  2233,9 м2; 
Этажность -  3 этажа;
Количество подъездов - 3; 
Материал стен -  блочные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  шиферная.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций 
внутридомовой инженерной системы холодного во­
доснабжения, установку коллективного (общедомо­
вого) прибора учета и узла управления горячего во­
доснабжения многоквартирного дома, расположен­
ного по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, 
ул. М. Егорова, д. 40.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова-

Приложение № ,

«у т в ё р в д а ю »
/ Начальник отдела организации работ 
: по капитальному ремонту

X Оренбургской

М.С. Сидоров 
_  201_ года

НО «Фонд МЖК 
областй»
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ния, применяемых проектных решений и материа­
лов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на 
капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутри­
домовой инженерной системы холодного водоснаб­
жения, установку коллективного (общедомового) 
прибора учета и узла управления горячего водо­
снабжения многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, ул. М. 
Егорова, д. 40.

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проекты капитального ремонта внутридомовой 

инженерной системы, холодного водоснабжения, 
установка коллективного (общедомового) прибора 
учета и узла управления горячего водоснабжения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Бузулук, ул. М. Егорова, д. 
40.

4. Локальные сметные расчеты на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы холодного во­
доснабжения, установку коллективного (общедомо­
вого) прибора учета и узла управления горячего во­
доснабжения многоквартирного дома, расположен­
ного по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, 
ул. М. Егорова, д. 40.

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневныи срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния», СП 
13-102-2003 «Правила обследования несущих строи­
тельных конструкций зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния внутридомовой инженерной 
системы, холодного водоснабжения, установки кол­
лективного (общедомового) прибора учета и узла 
управления горячего водоснабжения многоквартир­
ного дома по внешним признакам, выявление дефек-
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тов и повреждений по внешним признакам с необхо­
димыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. фото­
фиксацией). В ходе выполнения работ необходимо 
обеспечить сбор исходных данных для принятия ре­
шений по объемам проектирования, применяемым 
материалам и разработки проектов на капитальный 
ремонт. Результатом обследования является техниче­
ский отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых конст­
рукций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий, обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта внутридомо­
вой инженерной системы холодного водоснабже­
ния,
-  проект на установку коллективного (общедо­
мового) прибора учета и узла управления горячего 
водоснабжения,
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация (отдельно на каждый 
вид работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование.

10 Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно-
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сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 12Э-ФЗ «Технический регламент 6 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
~ СНиП 21-01 -97* «Пожарная безопасность зданий

и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате .dwg, .pdf).

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
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4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности, 1 п. м. длины ремонтируемой инженер­
ной системы.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. По согласованию с Заказчиком если по харак­
теру ремонтных работ не требуется разработка чер­
тежей, составляется только сметная документация 
на основании описи работ.
5. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар- 
ту РФ, паспорт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ и 
утверждены ГИПом (печать, подпись).
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7. Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, 
управляющей организацией, администрацией муни­
ципального образования, Заказчиком.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Главный специалист отдела организа­
ции paSof Ш  капитальному ремонту

Ильина М.В.

« » 2016 г.

от Исполнителя:

« » 201 г.
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«СОГЛАСОВАНО»

«___»   201 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту внутридо­
мовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного 

дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, 
г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 17

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хо­

зяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовая инженерная система электроснабжения 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Красногвардей­
ская, д. 17.

3. Основание для проек­
тирования

Постановление Правительства Оренбургской области от 
31.08.2016 года№ 617-п

4. Источник финансиро­
вания

За счет средств собственников помещений в многоквар­
тирных домах, формирующих фонд капитального ремон­
та на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1967 год;
Площадь здания всего -  700,7 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  650,2 м2; 
Этажность -  2 этажа;
Количество подъездов - 2;
Материал стен — блочные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  шифер.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) внутридомовой 
инженерной системы электроснабжения многоквартир­
ного дома, расположенного по адресу: Оренбургская 
область, г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 17.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирования, 
применяемых проектных решений и материалов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на ка­
питальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых 
работ

1. Технический отчет по результатам выполнения обмер­
ных работ и визуального обследования внутридомовой

Приложение № .

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник отдела организации работ 
но капитальному ремонту 
НО «ФондМЖКХ Оренбургской 

■ о б л а с т а ^ !^ ^ / ;/
: " М.С. Сидоров

« » ' 201 года
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инженерной системы электроснабжения многоквартир­
ного дома, расположенного по адресу: Оренбургская 
область, г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 17.

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказчи­
ком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта внутридомовой инже­

нерной системы электроснабжения многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская об­
ласть, г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 17.

4. Локальный сметный расчет на выполнение строитель­
но-монтажных работ по капитальному ремонту внутри­
домовой инженерной системы электроснабжения мно­
гоквартирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область, г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 
17.

9. Требования к составу 
выполняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования и 
разработке проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок разрабо­
тать и утвердить у Заказчика календарный график вы­
полнения и сдачи результатов работ по обследованию и 
разработке проектно-сметной документации.
2. Визуальное обследование конструкций здания должно 
осуществляться согласно требованиям ГОСТ 31937-2011 
«Здания и сооружения. Правила обследования и монито­
ринга технического состояния», СП 13-102-2003 «Пра­
вила обследования несущих строительных конструкций 
зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка тех­
нического состояния крыши многоквартирного дома по 
внешним признакам, выявление дефектов и повреждений 
по внешним признакам с необходимыми измерениями и 
их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В ходе выполне­
ния работ необходимо обеспечить сбор исходных дан­
ных для принятия решений по объемам проектирования, 
применяемым материалам и разработки проекта на капи­
тальный ремонт. Результатом обследования является 
технический отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположитель­
ные причины их появления, рекомендации по дальней­
шей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых конструк­
ций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для принятия 
решений о перечне и видах работ, требуемых к выполне­
нию при капитальном ремонте (общие виды здания и 
конструкций; дефекты и повреждения с указанием мест 
их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подготовить 
предложения, на основании технического отчета, по
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применяемым материалам и технологиям производства 
работ. После чего, совместно с Заказчиком, принимается 
решение о видах и объемах работ, составе проекта и 
применяемых при проектировании технологических ре­
шениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на 
скрытые работы, а также предусматриваться 
комплекс мероприятий, обеспечивающих без­
опасность при производстве работ и эксплуа­
тации отремонтированных конструкций);

-  проекты для выполнения ремонта крыши;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­

тивности;
-  сметная документация (отдельно на каждый 

вид работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование.

10 . Основная нормативная 
документация по разра­
ботке проектной доку­
ментации

1. Проектную документацию разработать в объеме не­
обходимом для проведения капитального ремонта 
инженерных систем, конструктивных элементов 
здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке разра­
ботки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жи­
лых зданий» п.1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. № 12Э-ФЗ «Технический регламент о тре­
бованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития РФ 
от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требований 
энергетической эффективности зданий, строений, со­
оружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. 
Параметры микроклимата в помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой защиты 

зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проектов 

организации и проектов производства работ по капи­
тальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законода­
тельства РФ в области проектирования и строитель­
ства.

2. Проектная документация должна быть разработана в
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11. Основная нормативная 
документация и требо­
вания к разработке и 
составу
сметной документации

соответствии с требованиями Системы проектной до­
кументации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласовать 
с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на бу­

мажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в 
формате .dwg, .pdf).__________________________________
1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными докумен­
тами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке разра­
ботки, согласования и утверждения проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт жилых зданий» 
п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской Фе­
дерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением смет­
ных нормативов, включённых в федеральный реестр 
сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и быть 
достаточным для выполнения строительно - монтажных, 
пусконаладочных работ и сдачи объекта в эксплуатацию.
4. При составлений смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном уровне 
цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской области) и те­
кущем уровне цен (с учётом коэффициента изменения 
сметной стоимости, действующего на момент составле­
ния сметной документации на территории Оренбургской 
области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Территори­
альном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организаций 
производителей или поставщиков материальных ресур­
сов.
7. В пояснительной записке указать показатели единич­
ной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой поверх­
ности, 1 п. м. длины ремонтируемой инженерной систе­
мы.
Основной комплект сметной документации должен со­
держать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на бу­
мажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в 
формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».
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12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.

2. В проектной документации принимать решения без 
изменения архитектурно-планировочной и конструк­
тивной схемы здания.

3. В случае необходимости внесения изменений в про­
ектную документацию или использования дополни­
тельных данных для проектирования проектная орга­
низация руководствуется разрешительными докумен­
тами или сведениями, полученными от Заказчика в 
письменном виде (после соответствующего запроса на 
его имя).

4. По согласованию с Заказчиком, если по характеру 
ремонтных работ не требуется разработка чертежей, 
составляется только сметная документация на основа­
нии описи работ.

5. Применяемые оборудование, материалы должны 
иметь сертификат соответствия Госстандарту РФ, 
паспорт качества.

6. Принятые решения в проектной документации долж­
ны соответствовать требованиям экологических, сани­
тарно-гигиенических, противопожарных, и других 
норм, действующих на территории РФ и утверждены 
ГИПом (печать, подпись).

7. Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, управ­
ляющей организацией, администрацией муниципаль­
ного образования, Заказчиком.

13. Принципиальные тех­
нические решения

При проектировании по возможности использо­
вать современные энергосберегающие материалы и тех­
нологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы. _____

от Исполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специалист отдела организации 
работ по капитальному ремонту 

Петрунина С.А.



«СОГЛАСОВАНО»

201 года

Приложение № .

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник отдела организации работ 
но капитальному ремонту 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской 

• областа^Г. '  [/
Чх-'' Сидоров
« » - 201 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту внутридо­
мовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного 

дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, 
г. Бузулук, ул. Луганская, д. 3

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хо­

зяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовая инженерная система электроснабжения 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Луганская, д. 3.

3. Основание для проекти­
рования

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08.2016 года №617-п

4. Источник финансирова­
ния

За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1967 год;
Площадь здания всего -  693,2 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений ~~ 645,2 м2; 
Этажность -  2 этажа;
Количество подъездов - 2;
Материал стен -  панельные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  шифер.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) внутридомовой 
инженерной системы электроснабжения многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Бузулук, ул. Луганская, д. 3.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирования, 
применяемых проектных решений и материалов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на
капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых ра­
бот

1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутридо­
мовой инженерной системы электроснабжения много-
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квартирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область, г. Бузулук, ул. Луганская, д. 3.

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказчи­
ком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта внутридомовой инже­

нерной системы электроснабжения многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская об­
ласть, г. Бузулук, ул. Луганская, д. 3.

4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы электроснабже­
ния многоквартирного дома, расположенного по адре­
су: Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Луганская, д, 
3.

9. Требования к составу 
выполняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования и 
разработке проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок разра­
ботать и утвердить у Заказчика календарный график 
выполнения и сдачи результатов работ по обследова­
нию и разработке проектно-сметной документации.
2. Визуальное обследование конструкций здания долж­
но осуществляться согласно требованиям ГОСТ 31937- 
2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и 
мониторинга технического состояния», СП 13-102-2003 
«Правила обследования несущих строительных кон­
струкций зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка тех­
нического состояния крыши многоквартирного дома по 
внешним признакам, выявление дефектов и поврежде­
ний по внешним признакам с необходимыми измерени­
ями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В ходе вы­
полнения работ необходимо обеспечить сбор исходных 
данных для принятия решений по объемам проектиро­
вания, применяемым материалам и разработки проекта 
на капитальный ремонт. Результатом обследования яв­
ляется технический отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположитель­
ные причины их появления, рекомендации по дальней­
шей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых конструк­
ций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для приня­
тия решений о перечне и видах работ, требуемых к вы­
полнению при капитальном ремонте (общие виды зда­
ния и конструкций; дефекты и повреждения с указани­
ем мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подготовить 
предложения, на основании технического отчета, по 
применяемым материалам и технологиям производства
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работ. После чего, совместно с Заказчиком, принимает­
ся решение о видах и объемах работ, составе проекта и 
применяемых при проектировании технологических 
решениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном по­
рядке должен указываться перечень актов на 
скрытые работы, а также предусматриваться 
комплекс мероприятий, обеспечивающих 
безопасность при производстве работ и экс­
плуатации отремонтированных конструк­
ций);

~ проекты для выполнения ремонта крыши;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­

тивности;
-  сметная документация (отдельно на каждый 

вид работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная 
документация по разра­
ботке проектной доку­
ментации

1. Проектную документацию разработать в объеме не­
обходимом для проведения капитального ремонта 
инженерных систем, конструктивных элементов 
здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жи­
лых зданий» п.1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития РФ 
от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требований 
энергетической эффективности зданий, строений, 
сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. 
Параметры микроклимата в помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01 -97 * «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой защиты 

зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проектов 

организации и проектов производства работ по ка­
питальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законода­
тельства РФ в области проектирования и строитель­
ства.

2. Проектная документация должна быть разработана в
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соответствии с требованиями Системы проектной 
документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на 

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе 
(в формате ,dwg, .pdf)._______________________________

11. Основная нормативная 
документация и требова­
ния к разработке и соста­
ву сметной
документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными докумен­
тами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке разра­
ботки, согласования и утверждения проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт жилых зданий» 
п.1.22.
- МДС 81-35.2004 ~ Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской Фе­
дерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - мон­
тажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в экс­
плуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской обла­
сти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента из­
менения сметной стоимости, действующего на момент 
составления сметной документации на территории 
Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Территори­
альном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организаций 
производителей или поставщиков материальных ресур­
сов.
7. В пояснительной записке указать показатели единич­
ной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой поверх­
ности, 1 п. м. длины ремонтируемой инженерной систе­
мы.
Основной комплект сметной документации должен со­
держать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на бу­
мажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в 
формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд-
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смета».
12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 

СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.

2. В проектной документации принимать решения без 
изменения архитектурно-планировочной и конструк­
тивной схемы здания.

3. В случае необходимости внесения изменений в про­
ектную документацию или использования дополни­
тельных данных для проектирования проектная ор­
ганизация руководствуется разрешительными доку­
ментами или сведениями, полученными от Заказчика 
в письменном виде (после соответствующего запро­
са на его имя).

4. По согласованию с Заказчиком, если по характеру 
ремонтных работ не требуется разработка чертежей, 
составляется только сметная документация на осно­
вании описи работ.

5. Применяемые оборудование, материалы должны 
иметь сертификат соответствия Госстандарту РФ, 
паспорт качества.

6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, Санитарно-гигиенических, противопожарных, и 
других норм, действующих на территории РФ и 
утверждены ГИПом (печать, подпись).

7. Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, управ­
ляющей организацией, администрацией муници­
пального образования, Заказчиком.

13. Принципиальные техни­
ческие решения

При проектировании по возможности использо­
вать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

201 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специалист отдела организации 
работпо капитальному ремонту 

Петрунина С.А.

« 201 г
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Приложение № .

«СОГЛАСОВАНО» «"УТВЕРЖДАЮ» Л
________________________________  Начальник отдела организации работ
________________________________  по капитальному ремонту
 ___________________________  НО «Фонд МЖКХ Оренбургской
_________________________________________________________  о б л а с т а ^ "^ ■ //
«__» _________________  201_ года Сидоров

« >> ___________  201 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту внутридо­
мовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного 

дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, 
г. Бузулук, ул. Луганская, д. 2

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хо­

зяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовая инженерная система электроснабжения 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г* Бузулук, ул. Луганская, д. 2.

3. Основание для проекти­
рования

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08.2016 года№  617-п

4. Источник финансирова­
ния

За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1992 год;
Площадь здания всего -  1057,7 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  971,4 м2; 
Этажность -  2 этажа;
Количество подъездов - 3;
Материал стен -  кирпичные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  шифер.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) внутридомовой 
инженерной системы электроснабжения многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Бузулук, ул. Луганская, д. 2.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирования, 
применяемых проектных решений и материалов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на
капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых ра­
бот

1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутридо­
мовой инженерной системы электроснабжения много-
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квартирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область, г. Бузулук, ул. Луганская, д. 2.

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказчи­
ком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта внутридомовой инже­

нерной системы электроснабжения многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская об­
ласть, г. Бузулук, ул. Луганская, д. 2.

4. Локальный сметный расчет на выполнение строи- 
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы электроснабже­
ния многоквартирного дома, расположенного по адре­
су: Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Луганская, д. 
2.

9. Требования к составу 
выполняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования и 
разработке проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок разра­
ботать и утвердить у Заказчика календарный график 
выполнения и сдачи результатов работ по обследова­
нию и разработке проектно-сметной документации.
2. Визуальное обследование конструкций здания долж­
но осуществляться согласно требованиям ГОСТ 31937- 
2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и 
мониторинга технического состояния», СП 13-102-2003 
«Правила обследования несущих строительных кон­
струкций зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка тех­
нического состояния крыши многоквартирного дома по 
внешним признакам, выявление дефектов и поврежде­
ний по внешним признакам с необходимыми измерени­
ями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В ходе вы­
полнения работ необходимо обеспечить сбор исходных 
данных для принятия решений по объемам проектиро­
вания, применяемым материалам и разработки проекта 
на капитальный ремонт. Результатом обследования яв­
ляется технический отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположитель­
ные причины их появления, рекомендации по дальней­
шей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых конструк­
ций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для приня­
тия решений о перечне и видах работ, требуемых к вы­
полнению при капитальном ремонте (общие виды зда­
ния и конструкций; дефекты и повреждения с указани­
ем мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подготовить 
предложения, на основании технического отчета, по 
применяемым материалам и технологиям производства
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работ. После чего, совместно с Заказчиком, принимает­
ся решение о видах и объемах работ, составе проекта и 
применяемых при проектировании технологических 
решениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном по­
рядке должен указываться перечень актов на 
скрытые работы, а также предусматриваться 
комплекс мероприятий, обеспечивающих 
безопасность при производстве работ и экс­
плуатации отремонтированных конструк­
ций);

-  проекты для выполнения ремонта крыши;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­

тивности;
-  сметная документация (отдельно на каждый 

вид работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная 
документация по разра­
ботке проектной доку­
ментации

1. Проектную документацию разработать в объеме не­
обходимом для проведения капитального ремонта 
инженерных систем, конструктивных элементов 
здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жи­
лых зданий» п. 1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития РФ 
от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требований 
энергетической эффективности зданий, строений, 
сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. 
Параметры микроклимата в помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой защиты 

зданий»;
-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке проектов 

организации и проектов производства работ по ка­
питальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законода­
тельства РФ в области проектирования и строитель­
ства.

2. Проектная документация должна быть разработана в
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соответствии с требованиями Системы проектной 
документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на 

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе 
(в формате .dwg, .pdf)._______________________________

11. Основная нормативная 
документация и требова­
ния к разработке и соста­
ву сметной
документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными докумен­
тами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке разра­
ботки, согласования и утверждения проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт жилых зданий» 
п.1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской Фе­
дерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - мон­
тажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в экс­
плуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской обла­
сти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента из­
менения сметной стоимости, действующего на момент 
составления сметной документации на территории 
Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Территори­
альном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организаций 
производителей или поставщиков материальных ресур­
сов.
7. В пояснительной записке указать показатели единич­
ной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой поверх­
ности, 1 п. м. длины ремонтируемой инженерной систе 
мы.
Основной комплект сметной документации должен со 
держать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на бу­
мажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в 
формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд-
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смета».
12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 

СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.

2. В проектной документации принимать решения без 
изменения архитектурно-планировочной и конструк­
тивной схемы здания.

3. В случае необходимости внесения изменений в про­
ектную документацию или использования дополни­
тельных данных для проектирования проектная ор­
ганизация руководствуется разрешительными доку­
ментами или сведениями, полученными от Заказчика 
в письменном виде (после соответствующего запро­
са на его имя).

4. По согласованию с Заказчиком, если по характеру 
ремонтных работ не требуется разработка чертежей, 
составляется только сметная документация на осно­
вании описи работ.

5. Применяемые оборудование, материалы должны 
иметь сертификат соответствия Госстандарту РФ, 
паспорт качества.

6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, и 
других норм, действующих на территории РФ и 
утверждены ГИПом (печать, подпись).

7. Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, управ­
ляющей организацией, администрацией муници­
пального образования, Заказчиком.

13. Принципиальные техни­
ческие решения

При проектировании по возможности использо­
вать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионно стойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

« » 201 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специалист отдела организации 
работ по капитальному ремонту 

_ Петрунина С.А.

» 201 г
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«СОГЛАСОВАНО»

«___»   201_года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, хо­

лодного водоснабжения, возможности установки коллективного (общедомового) 
прибора учета и узла управления горячего водоснабжения, холодного водоснабже­
ния многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г.

Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 12.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовые инженерные системы теплоснабже­

ния, горячего водоснабжения, холодного водоснаб­
жения, возможности установки коллективного (об­
щедомового) прибора учета и узла управления горя­
чего водоснабжения, холодного водоснабжения мно­
гоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Красногвардей­
ская, д. 12.

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08.2016 года№  617-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико -экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1987 год;
Площадь здания всего -  930,2 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  847,2 м2; 
Этажность -  2 этажей;
Количество подъездов - 3;
Материал стен -  кирпичные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  шифер.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) внутридомо­
вых инженерных систем теплоснабжения, горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения, возмож-

Приложение №__.

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник отдела организации работ 
но капитальному ремонту 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской 
областшГу^ /р 
■ ~ М.С. Сидоров

J 201_ года
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ности установки коллективного (общедомового) | 
прибора учета и узла управления горячего водо­
снабжения, холодного водоснабжения многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область, г. Бузулук, ул. Красногвардейская, 
д. 12

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материа­
лов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на
капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутри­
домовых инженерных систем теплоснабжения, го­
рячего водоснабжения, холодного водоснабжения, 
возможности установки коллективного (общедомо­
вого) прибора учета и узла управления горячего во­
доснабжения, холодного водоснабжения многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область, г. Бузулук, ул. Красногвардейская, 
Д. 12.

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта внутридомовых ин­

женерных систем теплоснабжения, горячего водо­
снабжения, холодного водоснабжения, возможности 
установки коллективного (общедомового) прибора 
учета и узла управления горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. 
Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 12.

4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовых инженерных систем теплоснабже­
ния, горячего водоснабжения, холодного водоснаб­
жения, возможности установки коллективного (об­
щедомового) прибора учета и узла управления горя­
чего водоснабжения, холодного водоснабжения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Красногвар­
дейская, д. 12

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об-
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следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния», СП 
13-102-2003 «Правила обследования несущих строи­
тельных конструкций зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния крыши многоквартирного 
дома по внешним признакам, выявление дефектов и 
повреждений по внешним признакам с необходимы­
ми измерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксаци­
ей). В ходе выполнения работ необходимо обеспечить 
сбор исходных данных для принятия решений по 
объемам проектирования, применяемым материалам 
и разработки проекта на капитальный ремонт. Ре­
зультатом обследования является технический отчет, 
который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых кон­
струкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном по­
рядке должен указываться перечень актов 
на скрытые работы, а также предусматри­
ваться комплекс мероприятий, обеспечи­
вающих безопасность при производстве 
работ и эксплуатации отремонтированных 
конструкций);

-  проекты для выполнения ремонта крыши;
-  основные положения по организации ра­

бот;
-  мероприятия по обеспечению энергоэф­

фективности;
-  сметная документация (отдельно на каж- 

__________дый вид работ), ведомость объемов работ;
3



-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01 -97 * «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате .dwg, .pdf).

и Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
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2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности, 1 п. м. длины ремонтируемой инженер­
ной системы.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите 
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для 
выполнения проектных работ.

2. В проектной документации принимать решения 
без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.

3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования про­
ектная организация руководствуется разрешитель­
ными документами или сведениями, полученными 
от Заказчика в письменном виде (после соответ­
ствующего запроса на его имя).

4. По согласованию с Заказчиком, если по характеру 
ремонтных работ не требуется разработка черте­
жей, составляется только сметная документация на
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основании описи работ.
5. Применяемые оборудование, материалы должны 

иметь сертификат соответствия Госстандарту РФ, 
паспорт качества.

6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожар­
ных, и других норм, действующих на территории 
РФ и утверждены ГИПом (печать, подпись).

7. Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, 
управляющей организацией, администрацией му­
ниципального образования, Заказчиком.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специалист отдела организации
работ по капитальному ремонту

Петрунина С.А.
t r y r /  -V

« » 201 г. « » 201 г
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«СОГЛАСОВАНО»

«___» ________________  201_ года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту внутридо 
мовой инженерной системы электроснабжения, фасада многоквартирного 

дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, 
г. Бузулук, ул. Луганская, д. 5.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хо­

зяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовая инженерная система электроснабжения, 

фасада многоквартирного дома, расположенного по ад­
ресу: Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Луганская, 
Д. 5.

3. Основание для проекти­
рования

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08.2016 года № 617-п

4. Источник финансирова­
ния

За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1967 год;
Площадь здания всего -  694,0 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  646,1 м2; 
Этажность -  2 этажей;
Количество подъездов - 2;
Материал стен -  блочные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  шифер.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) внутридомовой 
инженерной системы электроснабжения, фасада мно­
гоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Луганская, д. 5.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирования, 
применяемых проектных решений и материалов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на
капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых ра­
бот

1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутридо-

Приложение №__.
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мовой инженерной системы электроснабжения, фаса­
да многоквартирного дома, расположенного по адре­
су: Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Луганская, д.
5.

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказчи­
ком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта внутридомовой инже­

нерной системы электроснабжения, фасада много­
квартирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область, г. Бузулук, ул. Луганская, д. 5.

4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы электроснабже­
ния, фасада многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Лу­
ганская, д. 5.

9. Требования к составу 
выполняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования и 
разработке проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок разра­
ботать и утвердить у Заказчика календарный график 
выполнения и сдачи результатов работ по обследова­
нию и разработке проектно-сметной документации.
2* Визуальное обследование конструкций здания долж­
но осуществляться согласно требованиям ГОСТ 31937- 
2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и 
мониторинга технического состояния», СП 13-102-2003 
«Правила обследования несущих строительных кон­
струкций зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка тех­
нического состояния крыши многоквартирного дома по 
внешним признакам, выявление дефектов и поврежде­
ний по внешним признакам с необходимыми измерени­
ями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В ходе вы­
полнения работ необходимо обеспечить сбор исходных 
данных для принятия решений по объемам проектиро­
вания, применяемым материалам и разработки проекта 
на капитальный ремонт. Результатом обследования яв­
ляется технический отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположитель­
ные причины их появления, рекомендации по дальней­
шей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых конструк­
ций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для приня­
тия решений о перечне и видах работ, требуемых к вы­
полнению при капитальном ремонте (общие виды зда­
ния и конструкций; дефекты и повреждения с указани­
ем мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подготовить
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предложения, на основании технического отчета, по 
применяемым материалам и технологиям производства 
работ. После чего, совместно с Заказчиком, принимает­
ся решение о видах и объемах работ, составе проекта и 
применяемых при проектировании технологических 
решениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном по­
рядке должен указываться перечень актов на 
скрытые работы, а также предусматриваться 
комплекс мероприятий, обеспечивающих 
безопасность при производстве работ и экс­
плуатации отремонтированных конструк­
ций);

-  проекты для выполнения ремонта крыши;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­

тивности;
-  сметная документация (отдельно на каждый 

вид работ), ведомость объемов работ;
______ - техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная 
документация по разра­
ботке проектной доку­
ментации

1. Проектную документацию разработать в объеме не­
обходимом для проведения капитального ремонта 
инженерных систем, конструктивных элементов 
здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жи­
лых зданий» пЛ.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития РФ 
от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требований 
энергетической эффективности зданий, строений, 
сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. 
Параметры микроклимата в помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01 -97* «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой защиты 

зданий»;
-  ВСН 41~85(р) «Инструкция по разработке проектов 

организации и проектов производства работ по ка­
питальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законода­
тельства РФ в области проектирования и строитель­
ства.
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11. Основная нормативная 
документация и требова­
ния к разработке и соста­
ву сметной
документации

2. Проектная документация должна быть разработана в 
соответствии с требованиями Системы проектной 
документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на 

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе 
(в формате .dwg, .pdf)._______________________________
1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными докумен­
тами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке разра­
ботки, согласования и утверждения проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт жилых зданий» 
п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской Фе­
дерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - мон­
тажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в экс­
плуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно- 
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской обла­
сти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента из­
менения сметной стоимости, действующего на момент 
составления сметной документации на территории 
Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Территори­
альном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организаций 
производителей или поставщиков материальных ресур­
сов.
7. В пояснительной записке указать показатели единич­
ной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой поверх­
ности, 1 п. м. длины ремонтируемой инженерной систе­
мы.
Основной комплект сметной документации должен со­
держать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на бу­
мажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в 
формате XML)._____________________________________
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Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.

2. В проектной документации принимать решения без 
изменения архитектурно-планировочной и конструк­
тивной схемы здания.

3. В случае необходимости внесения изменений в про­
ектную документацию или использования дополни­
тельных данных для проектирования проектная ор­
ганизация руководствуется разрешительными доку­
ментами или сведениями, полученными от Заказчика 
в письменном виде (после соответствующего запро­
са на его имя).

4. По согласованию с Заказчиком, если по характеру 
ремонтных работ не требуется разработка чертежей, 
составляется только сметная документация на осно­
вании описи работ.

5. Применяемые оборудование, материалы должны 
иметь сертификат соответствия Госстандарту РФ, 
паспорт качества.

6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, и 
других норм, действующих на территории РФ и 
утверждены ГИПом (печать, подпись).

7. Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, управ­
ляющей организацией, администрацией муници­
пального образования, Заказчиком.

13. Принципиальные техни­
ческие решения

При проектировании по возможности использо­
вать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

« » 201 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специалист отдела организации 

альному ремонту 
_  Петрунина С.А.

« » 201 г
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«СОГЛАСОВАНО»

«___»   201_года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, хо­

лодного водоснабжения, возможности установки коллективного (общедомового) 
прибора учета и узла управления горячего водоснабжения, холодного водоснабже­
ния многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г.

Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 8.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовые инженерные системы теплоснабже­

ния, горячего водоснабжения, холодного водоснаб­
жения, возможности установки коллективного (об­
щедомового) прибора учета и узла управления горя­
чего водоснабжения, холодного водоснабжения мно­
гоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Красногвардей­
ская, д. 8.

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08.2016 года№ 617-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1987 год;
Площадь здания всего -915,3 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -831,3  м2; 
Этажность -  2 этажей;
Количество подъездов - 3;
Материал стен -  кирпичные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  шифер.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) внутридомо­
вых инженерных систем теплоснабжения, горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения, возмож-

..;':'' Приложение № .

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник отдела организации работ 
по капитальному ремонту 
HQ «Фонд МЖКХ/Оренбургской 
областю ^^; /
..... М.С. Сидоров

« ».. . * 201 года
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ности установки коллективного (общедомового) 
прибора учета и узла управления горячего водо­
снабжения, холодного водоснабжения многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область, г. Бузулук, ул. Красногвардейская, 
Д. 8

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материа­
лов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на
капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутри­
домовых инженерных систем теплоснабжения, го­
рячего водоснабжения, холодного водоснабжения, 
возможности установки коллективного (общедомо­
вого) прибора учета и узла управления горячего во­
доснабжения, холодного водоснабжения многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область, г. Бузулук, ул. Красногвардейская, 
Д- 8

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта внутридомовых ин­

женерных систем теплоснабжения, горячего водо­
снабжения, холодного водоснабжения, возможности 
установки коллективного (общедомового) прибора 
учета и узла управления горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. 
Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 8.

4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовых инженерных систем теплоснабже­
ния, горячего водоснабжения, холодного водоснаб­
жения, возможности установки коллективного (об­
щедомового) прибора учета и узла управления горя­
чего водоснабжения, холодного водоснабжения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Красногвар­
дейская, д. 8.

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об-
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следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния», СП 
13-102-2003 «Правила обследования несущих строи­
тельных конструкций зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния крыши многоквартирного 
дома по внешним признакам, выявление дефектов и 
повреждений по внешним признакам с необходимы­
ми измерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксаци­
ей). В ходе выполнения работ необходимо обеспечить 
сбор исходных данных для принятия решений по 
объемам проектирования, применяемым материалам 
и разработки проекта на капитальный ремонт. Ре­
зультатом обследования является технический отчет, 
который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых кон­
струкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном по­
рядке должен указываться перечень актов 
на скрытые работы, а также предусматри­
ваться комплекс мероприятий, обеспечи­
вающих безопасность при производстве 
работ и эксплуатации отремонтированных 
конструкций);

-  проекты для выполнения ремонта крыши;
-  основные положения по организации ра­

бот;
-  мероприятия по обеспечению энергоэф­

фективности;
-  сметная документация (отдельно на каж- 

__________дый вид работ), ведомость объемов работ;
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-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология »;
-  СНиП 21-01 -97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате .dwg, .pdf).

и Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п.1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
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2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности, 1 п. м. длины ремонтируемой инженер­
ной системы.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12 Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для 
выполнения проектных работ.

2. В проектной документации принимать решения 
без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.

3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования про­
ектная организация руководствуется разрешитель­
ными документами или сведениями, полученными 
от Заказчика в письменном виде (после соответ­
ствующего запроса на его имя).

4. По согласованию с Заказчиком, если по характеру 
ремонтных работ не требуется разработка черте­
жей, составляется только сметная документация на
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основании описи работ.
5. Применяемые оборудование, материалы должны 

иметь сертификат соответствия Госстандарту РФ, 
паспорт качества.

6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожар­
ных, и других норм, действующих на территории 
РФ и утверждены ГИПом (печать, подпись).

7. Проектно -сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, 
управляющей организацией, администрацией му­
ниципального образования, Заказчиком.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

201 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специалист отдела организации 
работ по капитальному ремонту 

Петрунина С. А.

» 201 г
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«СОГЛАСОВАНО»

«  » ________________ 201 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту внутридо­
мовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного 

дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, 
г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 9

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хо­

зяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовая инженерная система электроснабжения 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г, Бузулук, ул. Красногвардей­
ская, д. 9.

3. Основание для проек­
тирования

Постановление Правительства Оренбургской области от 
31.08.2016 года № 617-п

4. Источник финансиро­
вания

За счет средств собственников помещений в многоквар­
тирных домах, формирующих фонд капитального ремон­
та на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1967 год;
Площадь здания всего -  372,5 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  346,1 м2; 
Этажность -  2 этажа;
Количество подъездов -1;
Материал стен -  деревянные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  шифер.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) внутридомовой 
инженерной системы электроснабжения многоквартир­
ного дома, расположенного по адресу: Оренбургская 
область, г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 9.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирования, 
применяемых проектных решений и материалов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на ка­
питальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

В. Состав выполняемых 
работ

1. Технический отчет по результатам выполнения обмер­
ных работ и визуального обследования внутридомовой

Приложение №__.

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник отдела организации работ 
по капитальному ремонту 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской 
областшГу) / '
■ М .С. Сидоров
«... ■' 201_года
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инженерной системы электроснабжения многоквартир­
ного дома, расположенного по адресу: Оренбургская 
область, г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 9.

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказчи­
ком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта внутридомовой инже­

нерной системы электроснабжения многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская об­
ласть, г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 9,

4. Локальный сметный расчет на выполнение строитель­
но-монтажных работ по капитальному ремонту внутри­
домовой инженерной системы электроснабжения мно­
гоквартирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область, г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 
9.

9. Требования к составу 
выполняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования и 
разработке проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок разрабо­
тать и утвердить у Заказчика календарный график вы­
полнения и сдачи результатов работ по обследованию и 
разработке проектно-сметной документации.
2. Визуальное обследование конструкций здания должно 
осуществляться согласно требованиям ГОСТ 31937-2011 
«Здания и сооружения. Правила обследования и монито­
ринга технического состояния», СП 13-102-2003 «Пра­
вила обследования несущих строительных конструкций 
зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка тех­
нического состояния крыши многоквартирного дома по 
внешним признакам, выявление дефектов и повреждений 
по внешним признакам с необходимыми измерениями и 
их фиксацией (в т.ч. фото фиксацией). В ходе выполне­
ния работ необходимо обеспечить сбор исходных дан­
ных для принятия решений по объемам проектирования, 
применяемым материалам и разработки проекта на капи­
тальный ремонт. Результатом обследования является 
технический отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположитель­
ные причины их появления, рекомендации по дальней­
шей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых конструк­
ций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для принятия 
решений о перечне и видах работ, требуемых к выполне­
нию при капитальном ремонте (общие виды здания и 
конструкций; дефекты и повреждения с указанием мест 
их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подготовить 
предложения, на основании технического отчета, по j
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применяемым материалам и технологиям производства 
работ. После чего, совместно с Заказчиком, принимается 
решение о видах и объемах работ, составе проекта и 
применяемых при проектировании технологических ре­
шениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на 
скрытые работы, а также предусматриваться 
комплекс мероприятий, обеспечивающих без­
опасность при производстве работ и эксплуа­
тации отремонтированных конструкций);

-  проекты для выполнения ремонта крыши;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­

тивности;
-  сметная документация (отдельно на каждый 

вид работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная
документация по разра­
ботке проектной доку­
ментации

1. Проектную документацию разработать в объеме не­
обходимом для проведения капитального ремонта 
инженерных систем, конструктивных элементов 
здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке разра­
ботки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жи­
лых зданий» пЛ .2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о тре­
бованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития РФ 
от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требований 
энергетической эффективности зданий, строений, со­
оружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. 
Параметры микроклимата в помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21 -01 -97* «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой защиты 

зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проектов 

организации и проектов производства работ по капи­
тальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законода­
тельства РФ в области проектирования и строитель­
ства.

2. Проектная документация должна быть разработана в
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соответствии с требованиями Системы проектной до­
кументации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласовать 
с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на бу­

мажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в 
формате .dwg, .pdf).__________________________________

11. Основная нормативная 
документация и требо­
вания к разработке и 
составу
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными докумен­
тами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке разра­
ботки, согласования и утверждения проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт жилых зданий» 
п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской Фе­
дерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением смет­
ных нормативов, включённых в федеральный реестр 
сметных нормативов,
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и быть 
достаточным для выполнения строительно - монтажных, 
пусконаладочных работ и сдачи объекта в эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном уровне 
цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской области) и те­
кущем уровне цен (с учётом коэффициента изменения 
сметной стоимости, действующего на момент составле­
ния сметной документации на территории Оренбургской 
области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Территори­
альном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организаций 
производителей или поставщиков материальных ресур­
сов.
7. В пояснительной записке указать показатели единич 
ной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой поверх­
ности, 1 п. м. длины ремонтируемой инженерной систе 
мы.
Основной комплект сметной документации должен со­
держать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на бу 
мажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в 
формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».
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12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.

2. В проектной документации принимать решения без 
изменения архитектурно-планировочной и конструк­
тивной схемы здания.

3. В случае необходимости внесения изменений в про­
ектную документацию или использования дополни­
тельных данных для проектирования проектная орга­
низация руководствуется разрешительными докумен­
тами или сведениями, полученными от Заказчика в 
письменном виде (после соответствующего запроса на 
его имя).

4. По согласованию с Заказчиком, если по характеру 
ремонтных работ не требуется разработка чертежей, 
составляется только сметная документация на основа­
нии описи работ.

5. Применяемые оборудование, материалы должны 
иметь сертификат соответствия Госстандарту РФ, 
паспорт качества.

6. Принятые решения в проектной документации долж­
ны соответствовать требованиям экологических, сани­
тарно-гигиенических, противопожарных, и других 
норм, действующих на территории РФ и утверждены 
ГИПом (печать, подпись).

7. Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, управ­
ляющей организацией, администрацией муниципаль­
ного образования, Заказчиком.

13. Принципиальные тех­
нические решения

При проектировании по возможности использо­
вать современные энергосберегающие материалы и тех­
нологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

« » 201 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специалист отдела организации 
работ по капитальному ремонту 

' '{ 'и '/У г  _ Петрунина С.А.

201 г
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«СОГЛАСОВАНО»

« »   201 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту внутридо 
мовой инженерной системы электроснабжения, фасада многоквартирного 

дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, 
г. Бузулук, ул. Луганская, д. 26.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хо­

зяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовая инженерная система электроснабжения, 

фасада многоквартирного дома, расположенного по ад­
ресу: Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Луганская, д. 
26.

3. Основание для проек­
тирования

Постановление Правительства Оренбургской области от 
31.08.2016 года№ 617-п

4. Источник финансиро­
вания

За счет средств собственников помещений в многоквар­
тирных домах, формирующих фонд капитального ремон­
та на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико -экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1967 год;
Площадь здания всего -  956,8 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений ~ 876,7 м2; 
Этажность ~ 2 этажей;
Количество подъездов - 3;
Материал стен — кирпичные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  шифер.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) внутридомовой 
инженерной системы электроснабжения, фасада много­
квартирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область, г. Бузулук, ул. Луганская, д. 26.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирования, 
применяемых проектных решений и материалов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на ка­
питальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых 
работ

1. Технический отчет по результатам выполнения обмер­
ных работ и визуального обследования внутридомовой

Приложение №__.

УТВЕРЖДАЮ »
Начальник отдела организации работ 

; по капитальному ремонту 
■ НО «Фонд МЖКХ Оренбургской 

о б л а с т и ' /
'■ . У- -- М.С. Сидоров

« » ■ у. У- ■ ; 201_ года
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инженерной системы электроснабжения, фасада много­
квартирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область, г. Бузулук, ул. Луганская, д. 26.

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказчи­
ком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта внутридомовой инже­

нерной системы электроснабжения, фасада многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Бузулук, ул. Луганская, д. 26,

4. Локальный сметный расчет на выполнение строитель- 
но-монтажных работ по капитальному ремонту внутри­
домовой инженерной системы электроснабжения, фа­
сада многоквартирного дома, расположенного по адре­
су: Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Луганская, д. 
26.

9. Требования к составу 
выполняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования и 
разработке проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок разрабо­
тать и утвердить у Заказчика календарный график вы- 
полнения и сдачи результатов работ по обследованию и 
разработке проектно-сметной документации.
2. Визуальное обследование конструкций здания должно 
осуществляться согласно требованиям ГОСТ 31937-2011 
«Здания и сооружения. Правила обследования и монито­
ринга технического состояния», СП 13-102-2003 «Пра­
вила обследования несущих строительных конструкций 
зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка тех­
нического состояния крыши многоквартирного дома по 
внешним признакам, выявление дефектов и повреждений 
по внешним признакам с необходимыми измерениями и 
их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В ходе выполне­
ния работ необходимо обеспечить сбор исходных дан­
ных для принятия решений по объемам проектирования, 
применяемым материалам и разработки проекта на капи­
тальный ремонт. Результатом обследования является 
технический отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположитель­
ные причины их появления, рекомендации по дальней­
шей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых конструк­
ций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для принятия 
решений о перечне и видах работ, требуемых к выполне­
нию при капитальном ремонте (общие виды здания и 
конструкций; дефекты и повреждения с указанием мест 
их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подготовить 
предложения, на основании технического отчета, по
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применяемым материалам и технологиям производства 
работ. После чего, совместно с Заказчиком, принимается 
решение о видах и объемах работ, составе проекта и 
применяемых при проектировании технологических ре­
шениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на 
скрытые работы, а также предусматриваться 
комплекс мероприятий, обеспечивающих без­
опасность при производстве работ и эксплуа­
тации отремонтированных конструкций);

-  проекты для выполнения ремонта крыши;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­

тивности;
-  сметная документация (отдельно на каждый 

вид работ), ведомость объемов работ;
  техническое задание на проектирование.______

10. Основная нормативная 
документация по разра­
ботке проектной доку­
ментации

1. Проектную документацию разработать в объеме не­
обходимом для проведения капитального ремонта 
инженерных систем, конструктивных элементов 
здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке разра­
ботки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жи­
лых зданий» п.1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о тре­
бованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития РФ 
от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требований 
энергетической эффективности зданий, строений, со­
оружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. 
Параметры микроклимата в помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01 -97* «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений»;
-  СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты 

зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проектов 

организации и проектов производства работ по капи­
тальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законода­
тельства РФ в области проектирования и строитель­
ства.

2. Проектная документация должна быть разработана в 
соответствии с требованиями Системы проектной до-
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кументации в строительстве (СПДС).
3. Применяемые оборудование и материалы согласовать 

с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на бу­

мажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в 
формате .dwg, .pdf).__________________________________

И. Основная нормативная 
документация и требо­
вания к разработке и 
составу
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными докумен­
тами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке разра­
ботки, согласования и утверждения проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт жилых зданий» 
п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской Фе­
дерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением смет­
ных нормативов, включённых в федеральный реестр 
сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и быть 
достаточным для выполнения строительно - монтажных, 
пусконаладочных работ и сдачи объекта в эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно- 
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном уровне 
цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской области) и те­
кущем уровне цен (с учётом коэффициента изменения 
сметной стоимости, действующего на момент составле­
ния сметной документации на территории Оренбургской 
области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Территори­
альном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организаций 
производителей или поставщиков материальных ресур­
сов.
7. В пояснительной записке указать показатели единич­
ной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой поверх­
ности, 1 п. м. длины ремонтируемой инженерной систе­
мы.
Основной комплект сметной документации должен со­
держать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на бу­
мажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в 
формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».
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12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.

2. В проектной документации принимать решения без 
изменения архитектурно-планировочной н конструк­
тивной схемы здания.

3. В случае необходимости внесения изменений в про­
ектную документацию или использования дополни­
тельных данных для проектирования проектная орга­
низация руководствуется разрешительными докумен­
тами или сведениями, полученными от Заказчика в 
письменном виде (после соответствующего запроса на 
его имя).

4. По согласованию с Заказчиком, если по характеру 
ремонтных работ не требуется разработка чертежей, 
составляется только сметная документация на основа­
нии описи работ.

5. Применяемые оборудование, материалы должны 
иметь сертификат соответствия Госстандарту РФ, 
паспорт качества.

6. Принятые решения в проектной документации долж­
ны соответствовать требованиям экологических, сани­
тарно-гигиенических, противопожарных, и других 
норм, действующих на территории РФ и утверждены 
ГИПом (печать, подпись).

7. Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, управ­
ляющей организацией, администрацией муниципаль­
ного образования, Заказчиком.

13. Принципиальные тех­
нические решения

При проектировании по возможности использо­
вать современные энергосберегающие материалы и тех­
нологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

« » 201 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специалист отдела организации 
работ по капитальному ремонту 

Петрунина С.А.

« » 201 г
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