
Приложение № .

«С О ГЛ А С О В А Н О » «УТВЕРЖДАЮ»
_______________________________ Начальник отдела организации работ
_______________________ _______  но капитальному ремонту
  _____ _ НО «Фонд МЖКХ Оренбургской

обласн^Г/1 ■//
201_ года ;\'4 ->.'ч ^ . :М.С, Сидоров

»/"-«— с ' 201 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту фасада 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г.

Бузулук, ул. Пушкина, д. 36 .

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Фасад многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Пуш­
кина, д. 36 .

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08.2016 года№ 617-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1967 год; 
Площадь здания всего -  3170,3 м2; 
В том числе:
Площадь помещений -  2991,3 м2; 
Этажность -  5 этажей;
Количество подъездов - 4; 
Материал стен -  кирпичные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  шиферная.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций, 
фасада многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Пуш­
кина, д. 36.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материа­
лов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на
капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования фасада 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Пушкина, д.
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36.
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта фасада многоквар­

тирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область, г. Бузулук, ул. Пушкина, д. 36 .

4. Локальный сметный расчет на выполнение строи- 
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
фасада многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Пуш­
кина, д. 36.

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния», СП 
13-102-2003 «Правила обследования несущих строи­
тельных конструкций зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния фасада многоквартирного 
дома по внешним признакам, выявление дефектов и 
повреждений по внешним признакам с необходимы­
ми измерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксаци­
ей). В ходе выполнения работ необходимо обеспечить 
сбор исходных данных для принятия решений по 
объемам проектирования, применяемым материалам 
и разработки проектов на капитальный ремонт. Ре­
зультатом обследования является технический отчет, 
который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых конст­
рукций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании
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конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. По согласованию с Заказчиком если по харак­
теру ремонтных работ не требуется разработка чер­
тежей, составляется только сметная документация 
на основании описи работ.
5. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар- 
ту РФ, паспорт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ и 
утверждены ГИПом (печать, подпись).
7. Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, 
управляющей организацией, администрацией муни­
ципального образования, Заказчиком.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

от Исполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Главный специалист отдела организа­
ции рабоад© капитальному ремонту

Ильина М.В.

» 201 г. « 2016 г.
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«СОГЛАСОВАНО»

« »   201_года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Рабочая, д.

9а.
№п/п Наименование Содержание

1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Оренбургской области»

2. Объект проектирования Внутридомовая инженерная система холодного водо­
снабжения многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Ра­
бочая, д. 9а.

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08.2016 года№ 617-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1992 год;
Площадь здания всего -  4590,3 м2;
В том числе:
Площадь помещений -  4117,8 м2;
Этажность — 5 этажей;
Количество подъездов - 6;
Материал стен -  кирпичные;
Тип кровли - плоская;
Материал кровли -  рулонный-наплавляемый.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) внутридомо­
вой инженерной системы холодного водоснабжения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Рабочая, д. 9а.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материа­
лов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на
капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутри­
домовой инженерной системы холодного водоснаб-

Приложение № .

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник отдела организации работ 
по капитальному ремонту 
НО. «Фонд МЖКХ^Оренбургской 
облает

М.С. Сидоров 
201 года

1



жения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Рабо­
чая, д. 9а.

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта внутридомовой ин­

женерной системы холодного водоснабжения мно­
гоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Рабочая, д. 9а.

4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы холодного во­
доснабжения многоквартирного дома, расположен­
ного по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, 
ул. Рабочая, д. 9а.

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния», СП 
13-102-2003 «Правила обследования несущих строи­
тельных конструкций зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния внутридомовой инженерной 
системы холодного водоснабжения многоквартирно­
го дома по внешним признакам, выявление дефектов 
и повреждений по внешним признакам с необходи­
мыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофик­
сацией). В ходе выполнения работ необходимо обес­
печить сбор исходных данных для принятия решений 
по объемам проектирования, применяемым материа­
лам и разработки проекта на капитальный ремонт. 
Результатом обследования является технический от­
чет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых конст­
рукций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
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3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий, обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта внутридомо­
вой инженерной системы холодного водоснабже­
ния,
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация (отдельно на каждый 
вид работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование.______

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2,2;

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

~ СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131Л 3330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01 -97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо-
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11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на 

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите- 
ле (в формате .dwg, .pdf).__________________________
1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности, 1 п. м. длины ремонтируемой инженер­
ной системы.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите-
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ле (в формате XML).
Сметный расчёт выполнить в формате «Гранд- 

смета».
12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 

СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. По согласованию с Заказчиком если по харак­
теру ремонтных работ не требуется разработка чер­
тежей, составляется только сметная документация 
на основании описи работ.
5. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар- 
ту РФ, паспорт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ и 
утверждены ГИПом (печать, подпись).
7. Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, 
управляющей организацией, администрацией муни­
ципального образования, Заказчиком.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Главный специалист7отдела организа­
ции работ некапитальному ремонту 

О ^ Щ р / Ильина М.В.

» 201 г. 2016 г.
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«СОГЛАСОВАНО»

201 года

Приложение № .

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник отдела: организации работ 
по капитальному ремонту 
НО «Фонд МЖ-КХ Оренбургской 
облас;щ й^~уу ■■■$ ::

:.М,С. Сидоров 
.201_ года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАИИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы водоотведения многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Рабочая, д. 17 .
№п/п Наименование Содержание

1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Оренбургской области»

2. Объект проектирования Внутридомовые инженерные системы водоотведения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Рабочая, д. 17.

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08.2016 года№ 617-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1977 год; 
Площадь здания всего -  3673 м2; 
В том числе:
Площадь помещений -  3307,5м2; 
Этажность -  5 этажей; 
Количество подъездов - 4; 
Материал стен -  кирпичные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  шиферная.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций 
внутридомовой инженерной системы водоотведения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Рабочая, д. 17.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материа­
лов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на
капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутри­
домовой инженерной системы водоотведения мно­
гоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Рабочая, д. 17.
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2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проекты капитального ремонта внутридомовой 

инженерной системы водоотведения многоквартир­
ного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Бузулук, ул. Рабочая, д. 17.

4. Локальные сметные расчеты на выполнение строи- 
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы водоотведения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Рабочая, д. 17.

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния», СП 
13-102-2003 «Правила обследования несущих строи­
тельных конструкций зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния внутридомовых инженерных 
систем водоотведения, газоснабжения многоквартир­
ного дома по внешним признакам, выявление дефек­
тов и повреждений по внешним признакам с необхо­
димыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. фото­
фиксацией). В ходе выполнения работ необходимо 
обеспечить сбор исходных данных для принятия ре­
шений по объемам проектирования, применяемым 
материалам и разработки проектов на капитальный 
ремонт. Результатом обследования является техниче­
ский отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых конст­
рукций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со-
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ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий, обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта внутридомо­
вой инженерной системы водоотведения;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация (отдельно на каждый 
вид работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование.______

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. № 12Э-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

~ Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо-
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вать с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на 

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате .dwg, .pdf).

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности, 1 п. м. длины ремонтируемой инженер­
ной системы.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12 Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.

4



2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. По согласованию с Заказчиком если по харак­
теру ремонтных работ не требуется разработка чер­
тежей, составляется только сметная документация 
на основании описи работ,
5. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар- 
ту РФ, паспорт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ и 
утверждены ГИПом (печать, подпись).
7. Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, 
управляющей организацией, администрацией муни- 
ципального образования, Заказчиком.  _____

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы._________

от Исполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Главный специалист# отдела организа­
ции работжикапшгальному ремонту 

^  Ильина М.В.
/

« 201 г. » 2016 г.
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«СОГЛАСОВАНО»

«___» ________________ 201_ года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту фасада, 
внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 42.

№п/п Наименование Содержание
L Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Фасад, внутридомовая инженерная система электро­

снабжения многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Рож­
кова, д. 42,

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08.2016 года№ 617-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1967 год;
Площадь здания всего -  3591,1 м2;
В том числе:
Площадь помещений -  3328,1м2; 
Этажность — 5 этажей;
Количество подъездов - 4;
Материал стен -  кирпичные;
Тип кровли - плоская;
Материал кровли -  рулонно-наплавляемая.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций 
фасада, внутридомовой инженерной системы элек­
троснабжения многоквартирного дома, расположен­
ного по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, 
ул. Рожкова, д. 42.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материа­
лов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на
капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования фасада, 
внутридомовой инженерной системы электроснаб-

 ̂ y Приложение
«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник отдела организации работ 
по капитальному ремонту 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской

С. Сидоров 
« -»  ̂ 201 года
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жения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Рож­
кова, д. 42.

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта фасада, внутридомо­

вой инженерной системы электроснабжения много­
квартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 
42.

4. Локальные сметные расчеты на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
фасада, внутридомовой инженерной системы элек­
троснабжения многоквартирного дома, расположен­
ного по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, 
ул. Рожкова, д. 42.

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния», СП 
13-102-2003 «Правила обследования несущих строи­
тельных конструкций зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния фасада, внутридомовой ин­
женерной системы электроснабжения многоквартир­
ного дома по внешним признакам, выявление дефек­
тов и повреждений по внешним признакам с необхо­
димыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. фото­
фиксацией). В ходе выполнения работ необходимо 
обеспечить сбор исходных данных для принятия ре­
шений по объемам проектирования, применяемым 
материалам и разработки проектов на капитальный 
ремонт. Результатом обследования является техниче­
ский отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых конст­
рукций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука-
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заднем мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий, обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта фасада;
-  проект для выполнения ремонта внутридомо­
вой инженерной системы электроснабжения,
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация (отдельно на каждый 
вид работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование.______

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;______
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-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на 

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите- 
ле (в формате .dwg, .pdf)._________________________

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п.1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито 
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности, 1 п. м. длины ремонтируемой инженер­
ной системы.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на
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бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета»,

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. По согласованию с Заказчиком если по харак­
теру ремонтных работ не требуется разработка чер­
тежей, составляется только сметная документация 
на основании описи работ.
5. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар- 
ту РФ, паспорт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ и 
утверждены ГИПом (печать, подпись).
7. Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, 
управляющей организацией, администрацией муни­
ципального образования, Заказчиком.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель)

 __________________________  Главный специалист отдела организа-
_______________________________  ции работ по капитальному ремонту
  О  (ш Ь  w \ Ильина М.В.
  " /

«_____ »________________ 201 г. « » 2016 г.
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«СОГЛАСОВАНО»

« » _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  201 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту крыши, 
внутридомовой инженерной системы водоотведения многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 61.
№п/п Наименование Содержание

1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Оренбургской области»

2. Объект проектирования Крыша, внутридомовые инженерные системы водоот­
ведения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Рожко­
ва, д. 61 .

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08.2016 года№617-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1977 год;
Площадь здания всего -  5019,9 м2;
В том числе:
Площадь помещений -  4626,1 м2; 
Этажность — 5 этажей;
Количество подъездов - 6;
Материал стен ~ кирпичные;
Тип кровли - плоская;
Материал кровли -  рулонно-наплавляемая.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши, внутридомовой инженерной системы водо­
отведения многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, ул. 
Рожкова, д. 61,

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материа­
лов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на
капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования крыши, 
внутридомовой инженерной системы водоотведения

Приложение № .

«УТВЕРЖДАЮ»
Нкчальник отдела организации работ 
Но капитальному ремонту

К Оренбургской

,М.С. Сидоров 
201 года

НО «Фонд МЖК 
обласш5Г
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многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 
61.

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проекты капитального ремонта крыши, внутридо­

мовой инженерной системы водоотведения много­
квартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Рожкова, д.
61.

4. Локальные сметные расчеты на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
крыши, внутридомовой инженерной системы водо­
отведения многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, ул. 
Рожкова, д. 61.

9. Требования к составу вы- 
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния», СП 
13-102-2003 «Правила обследования несущих строи­
тельных конструкций зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния крыши, внутридомовых ин­
женерных систем водоотведения, газоснабжения мно­
гоквартирного дома по внешним признакам, выявле­
ние дефектов и повреждений по внешним признакам 
с необходимыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. 
фотофиксацией). В ходе выполнения работ необхо­
димо обеспечить сбор исходных данных для приня­
тия решений по объемам проектирования, применяе­
мым материалам и разработки проектов на капиталь­
ный ремонт. Результатом обследования является тех­
нический отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- результаты определения состава кровельного пиро­
га с указанием толщины и состава слоев конструк­
ции;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых конст­
рукций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при-
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нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий, обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта крыши;
-  проект для выполнения ремонта внутридомо­
вой инженерной системы водоотведения;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация (отдельно на каждый 
вид работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование.______

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п.1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. № 12Э-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология »;
-  СНиП 21-01 -97 * «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек-
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тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на 

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите- 
ле (в формате .dwg, .pdf),_________________________

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п.1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации,
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности, 1 п. м. длины ремонтируемой инженер­
ной системы.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
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2. Локальные сметы.
Сметная документация передаётся Заказчику на 

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. По согласованию с Заказчиком если по харак­
теру ремонтных работ не требуется разработка чер­
тежей, составляется только сметная документация 
на основании описи работ.
5. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар- 
ту РФ, паспорт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ и 
утверждены ГИПом (печать, подпись).
7. Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, 
управляющей организацией, администрацией муни­
ципального образования, Заказчиком.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Главный специалист отдела организа­
ции работало капитальному ремонту

Ильина М.В.

« » 201 г. 2016 г.
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«СОГЛАСОВАНО»

«___»   201 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения, установку коллективных (общедомовых) приборов учета 
и узлов управления горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г.
Бузулук, ул. Самарская, д. 5.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовые инженерные системы теплоснабже­

ния, горячего водоснабжения, холодного водоснаб­
жения, установка коллективных (общедомовых) при­
боров учета и узлов управления горячего водоснаб­
жения, холодного водоснабжения многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская об­
ласть, г. Бузулук, ул. Самарская, д. 5.

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08.2016 года№ 617-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Г од постройки - 1987 год; 
Площадь здания всего -  932,4 м2; 
В том числе:
Площадь помещений -  839,9м2; 
Этажность -  2 этажа;
Количество подъездов - 3; 
Материал стен -  кирпичные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  шиферная.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерньгх работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций 
внутридомовых инженерных систем теплоснабже­
ния, горячего водоснабжения, холодного водоснаб­
жения, установку коллективных (общедомовых) 
приборов учета и узлов управления горячего водо­
снабжения, холодного водоснабжения многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Орен-

Приложение № .

«УТВЕРЖДАЮ »
Начальник отдела организации работ 

■ по капитальному ремонту 
: НО «Фонд МЖКХ Оренбургской 

о б л а / .
Сидоров 

« 201 года
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бургская область, г. Бузулук, ул. Самарская, д. 5.
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­

ния, применяемых проектных решений и материа­
лов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на 
капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутри- 
домовых инженерных систем теплоснабжения, го­
рячего водоснабжения, холодного водоснабжения, 
установку коллективных (общедомовых) приборов 
учета и узлов управления горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. 
Бузулук, ул. Самарская, д. 5.

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проекты капитального ремонта внутридомовых 

инженерных систем теплоснабжения, горячего во­
доснабжения, холодного водоснабжения, установка 
коллективных (общедомовых) приборов учета и уз­
лов управления горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения многоквартирного дома, располо­
женного по адресу: Оренбургская область, г. Бузу­
лук, ул. Самарская, д. 5.

4. Локальные сметные расчеты на выполнение строи- 
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовых инженерных систем теплоснабже­
ния, горячего водоснабжения, холодного водоснаб­
жения, установку коллективных (общедомовых) 
приборов учета и узлов управления горячего водо­
снабжения, холодного водоснабжения многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область, г. Бузулук, ул. Самарская, д. 5,

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния», СП 
13-102-2003 «Правила обследования несущих строи­
тельных конструкций зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка
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технического состояния внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения, установки коллективных 
(общедомовых) приборов учета и узлов управления 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 
многоквартирного дома по внешним признакам, вы­
явление дефектов и повреждений по внешним при­
знакам с необходимыми измерениями и их фиксацией 
(в т.ч. фото фиксацией). В ходе выполнения работ не­
обходимо обеспечить сбор исходных данных для 
принятия решений по объемам проектирования, при­
меняемым материалам и разработки проектов на ка­
питальный ремонт. Результатом обследования явля­
ется технический отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых конст­
рукций
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий, обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта внутридомо­
вой инженерной системы теплоснабжения;
-  проект для выполнения ремонта внутридомо­
вой инженерной системы горячего водоснабже­
ния,
-  проект для выполнения ремонта внутридомо­
вой инженерной системы холодного водоснабже­
ния,
-  проект на установку коллективного (общедо­
мового) прибора учета и узла управления горячего 
водоснабжения;
-  проект на установку коллективного (общедо­
мового) прибора учета и узла управления холод- 
ного водоснабжения,_________________________
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-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация (отдельно на каждый 
вид работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50 Л 3330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате .dwg, .pdf).

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.

4



- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно- 
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности, 1 п. м. длины ремонтируемой инженер­
ной системы.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. По согласованию с Заказчиком если по харак-
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теру ремонтных работ не требуется разработка чер­
тежей, составляется только сметная документация 
на основании описи работ.
5. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар- 
ту РФ, паспорт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ и 
утверждены ГИПом (печать, подпись).
7. Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, 
управляющей организацией, администрацией муни­
ципального образования, Заказчиком.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Главный специалист отдела организа­
ции работ по капитальному ремонтуот Ильина М.В.

/

« » 201 г. « » 2016 г.
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«СОГЛАСОВАНО»

«___»   201 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения, установку коллективных (общедомовых) приборов учета 
и узлов управления горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г.
Бузулук, ул. Самарская, д. 11,

№л/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования внутридомовые инженерные системы теплоснабже­

ния, горячего водоснабжения, холодного водоснаб­
жения, установка коллективных (общедомовых) при­
боров учета и узлов управления горячего водоснаб­
жения, холодного водоснабжения многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская об­
ласть, г. Бузулук, ул. Самарская, д.11.

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08.2016 года № 617-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1987 год; 
Площадь здания всего -  946,4 м2; 
В том числе:
Площадь помещений -  859,8м2; 
Этажность -  2 этажа;
Количество подъездов - 3; 
Материал стен -  кирпичные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  шиферная.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций 
внутридомовых инженерных систем теплоснабже­
ния, горячего водоснабжения, холодного водоснаб­
жения, установку коллективных (общедомовых) 
приборов учета и узлов управления горячего водо­
снабжения, холодного водоснабжения многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Орен-

Приложение № .

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник отдела организации работ 
по капитальному ремонту 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской 
области^

Сидоров 
201 года
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бургская область, г. Бузулук, ул. Самарская, д. 11.
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­

ния, применяемых проектных решений и материа­
лов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на 
капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутри- 
домовых инженерных систем теплоснабжения, го­
рячего водоснабжения, холодного водоснабжения, 
установку коллективных (общедомовых) приборов 
учета и узлов управления горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. 
Бузулук, ул. Самарская, д.11.

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проекты капитального ремонта внутридомовых 

инженерных систем теплоснабжения, горячего во­
доснабжения, холодного водоснабжения, установка 
коллективных (общедомовых) приборов учета и уз­
лов управления горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения многоквартирного дома, располо­
женного по адресу: Оренбургская область, г. Бузу­
лук, ул. Самарская, д.11.

4. Локальные сметные расчеты на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовых инженерных систем теплоснабже­
ния, горячего водоснабжения, холодного водоснаб­
жения, установку коллективных (общедомовых) 
приборов учета и узлов управления горячего водо­
снабжения, холодного водоснабжения многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область, г. Бузулук, ул. Самарская, д. 11.

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния», СП 
13-102-2003 «Правила обследования несущих строи­
тельных конструкций зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка
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технического состояния внутридомовых инженерных
систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения, установки коллективных 
(общедомовых) приборов учета и узлов управления 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 
многоквартирного дома по внешним признакам, вы­
явление дефектов и повреждений по внешним при­
знакам с необходимыми измерениями и их фиксацией 
(в т.ч. фотофиксацией). В ходе выполнения работ не­
обходимо обеспечить сбор исходных данных для 
принятия решений по объемам проектирования, при­
меняемым материалам и разработки проектов на ка-, 
питальный ремонт. Результатом обследования явля­
ется технический отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых конст­
рукций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий, обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта внутридомо­
вой инженерной системы теплоснабжения;
-  проект для выполнения ремонта внутридомо­
вой инженерной системы горячего водоснабже­
ния,
-  проект для выполнения ремонта внутридомо­
вой инженерной системы холодного водоснабже­
ния,
-  проект на установку коллективного (общедо­
мового) прибора учета и узла управления горячего 
водоснабжения;
-  проект на установку коллективного (общедо­
мового) прибора учета и узла управления холод- 
ного водоснабжения,__________________________
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-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
~ сметная документация (отдельно на каждый 
вид работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
~ СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате .dwg, .pdf).

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
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- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности, 1 п. м. длины ремонтируемой инженер­
ной системы.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику на
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. По согласованию с Заказчиком если по харак-
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теру ремонтных работ не требуется разработка чер­
тежей, составляется только сметная документация 
на основании описи работ.
5. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар- 
ту РФ, паспорт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ и 
утверждены ГИПом (печать, подпись).
7. Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, 
управляющей организацией, администрацией муни­
ципального образования, Заказчиком.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель)

_______________________________  Главный специалист отдела организа-
_______________________________  ции работ по капитальному ремонту

О Ильина М.В.. .    ---------------

«_____ »________________ 201 г. « » 2016 г.
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«СОГЛАСОВАНО»

«___»   201 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Фабричная, д. 62.
№п/п Наименование Содержание

1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Оренбургской области»

2. Объект проектирования Внутридомовая инженерная система электроснабже­
ния многоквартирного дома, расположенного по ад­
ресу: Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Фабрич­
ная, д. 62.

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08.2016 года№ 617-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1992 год;
Площадь здания всего -  4606,7 м2;
В том числе:
Площадь помещений -  4119,5 м2; 
Этажность -  5 этажа;
Количество подъездов - 6;
Материал стен ~ панельные;
Тип кровли - плоская;
Материал кровли -  рулонная наплавляемая.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) внутридомо­
вой инженерной системы электроснабжения много­
квартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Фабричная, д. 
62.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материа­
лов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на
капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутри­
домовой инженерной системы электроснабжения

Приложение № .

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник отдела организации работ 
по капитальному ремонту 
НО «Фонд МЖОг Оренбургской 
;областа^у '/ .) / /  
л :/'.- Сидоров
«,.. '»:".“у-~~ - , 201_ года
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многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Фабричная, д.
62.

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта внутридомовой ин­

женерной системы электроснабжения многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область, г. Бузулук, ул. Фабричная, д. 62.

4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы электроснаб­
жения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Фаб­
ричная, д. 62.

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния», СП 
13-102-2003 «Правила обследования несущих строи­
тельных конструкций зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния внутридомовой инженерной 
системы электроснабжения многоквартирного дома 
по внешним признакам, выявление дефектов и по­
вреждений по внешним признакам с необходимыми 
измерениями и их фиксацией (в т.ч. фото фиксацией). 
В ходе выполнения работ необходимо обеспечить 
сбор исходных данных для принятия решений по 
объемам проектирования, применяемым материалам 
и разработки проекта на капитальный ремонт. Ре­
зультатом обследования является технический отчет, 
который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых конст­
рукций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука- 
занием мест их расположения).____________________
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3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий, обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта внутридомо­
вой инженерной системы электроснабжения,
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация (отдельно на каждый 
вид работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документаций

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями;

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п.1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22,07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21 -01 -97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
~ СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи-
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тельства.
2. Проектная документация должна быть разработа­

на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.,
Проектная документация передаётся Заказчику на 

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате .dwg, .pdf).

И. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов,
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности, 1 п. м. длины ремонтируемой инженер­
ной системы.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).
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Сметный расчёт выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. По согласованию с Заказчиком если по харак­
теру ремонтных работ не требуется разработка чер­
тежей, составляется только сметная документация 
на основании описи работ.
5. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар­
ту РФ, паспорт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ и 
утверждены ГИПом (печать, подпись).
7. Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, 
управляющей организацией, администрацией муни­
ципального образования, Заказчиком.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Заказчика:
(ответственный представитель)
Главный специалист отдела организа­
ции работ по капитальному ремонту

Ильина М.В.- ' * " у 1

« » 2016 г.

от Исполнителя:

« » 201 г.
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Приложение № .

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
_______________________________ Начальник отдела организации работ
_ _ ____________________________  ; по капитальному ремонту
_______________________________ 'НО «ФондМЖКХ Оренбургской
_____________________________________  о б з ш с о т ^ ^ ; / х
«___» ________________ 201_ года у; М.С. Сидоров

« » . ' 2 0 1  года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, фундамента многоквартирного 

дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, 
г. Бузулук, ул. Фрунзе, д. 20.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно- 

коммунального хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовые инженерные системы теплоснаб­

жения, фундамент многоквартирного дома, рас­
положенного по адресу: Оренбургская область, г. 
Бузулук, ул. Фрунзе, д. 20

3. Основание для проектирования Постановление Правительства Оренбургской об­
ласти от 31.08.2016 года№ 617-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в мно­
гоквартирных домах, формирующих фонд капи­
тального ремонта на счете регионального опера­
тора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические показа­

тели по зданию
Год постройки - 1957 год;
Площадь здания всего -  379,1 м2;
В том числе:
Площадь помещений -  357,0 м2;
Этажность -  2 этажей;
Количество подъездов - 1;
Материал стен -  кирпичные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  волнистые асбестоцементные 
листы.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техниче­
ского состояния (визуальное обследование) 
внутридомовой инженерной системы тепло­
снабжения, фундамента многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская об­
ласть, г. Бузулук, ул. Фрунзе, д. 20.

2. Согласование с Заказчиком объемов проекти­
рования, применяемых проектных решений и
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материалов.
3. Разработка проектной и рабочей документации 
на капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения 
обмерных работ и визуального обследования 
внутридомовой инженерной системы тепло­
снабжения, фундамента многоквартирного дома, 
расположенного по адресу; Оренбургская об­
ласть, г. Бузулук, ул. Фрунзе, д. 20,

2. Разработанное и согласованное совместно с За­
казчиком задание на проектирование,
3. Проект капитального ремонта внутридомовой 

инженерной системы теплоснабжения, фунда­
мента многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, ул, 
Фрунзе, д. 20.
4. Локальный сметный расчет на выполнение 
строительно-монтажных работ по капитальному 
ремонту внутридомовой инженерной системы 
теплоснабжения, фундамента многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская 
область, г. Бузулук, ул. Фрунзе, д. 20.

9. Требования к составу выполняе­
мых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследо­
вания и разработке проектно-сметной документа­
ции на капитальный ремонт необходимо в 3- 
хдневный срок разработать и утвердить у Заказ­
чика календарный график выполнения и сдачи 
результатов работ по обследованию и разработке 
проектно-сметной документации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям 
ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила 
обследования и мониторинга технического со­
стояния», СП 13-102-2003 «Правила обследования 
несущих строительных конструкций зданий и со­
оружений».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния крыши, внутридомовой 
инженерной системы теплоснабжения, водоотве­
дения, электроснабжения, холодного водоснабже­
ния, горячего водоснабжения многоквартирного 
дома по внешним признакам, выявление дефектов 
и повреждений по внешним признакам с необхо­
димыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. фо­
тофиксацией). В ходе выполнения работ необхо­
димо обеспечить сбор исходных данных для при­
нятия решений по объемам проектирования, при­
меняемым материалам и разработки проекта на 
капитальный ремонт. Результатом обследования
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является технический отчет, который должен со­
держать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конст­
рукций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых кон­
струкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для 
принятия решений о перечне и видах работ, тре­
буемых к выполнению при капитальном ремонте 
(общие виды здания и конструкций; дефекты и 
повреждения с указанием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подго­
товить предложения, на основании технического 
отчета, по применяемым материалам и техноло­
гиям производства работ. После чего, совместно с 
Заказчиком, принимается решение о видах и объ­
емах работ, составе проекта и применяемых при 
проектировании технологических решениях, и 
материалах.
4. Разработать проектную документацию в соста­
ве:

-  пояснительная записка (в обязательном по­
рядке должен указываться перечень актов на 
скрытые работы, а также предусматриваться 
комплекс мероприятий, обеспечивающих 
безопасность при производстве работ и экс­
плуатации отремонтированных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта внутридо­
мовой инженерной системы теплоснабжения;
-  проект для выполнения ремонта фунда­
мента;
-  основные положения по организации ра­
бот;
-  мероприятия по обеспечению энергоэф­
фективности;
-  сметная документация (отдельно на каж­
дый вид работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная докумен­
тация по разработке проектной 
документации

1. Проектную документацию разработать в объе­
ме необходимом для проведения капитального 
ремонта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

~ МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке 
разработки, согласования и утверждения про­
ектно-сметной документации на капитальный 
ремонт жилых зданий» п.1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регла-
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мент о требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального разви­
тия РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении 
требований энергетической эффективности 
зданий, строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная 

климатология»;
-  СНиП 21-01 -97* «Пожарная безопасность 

зданий и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке про­

ектов организации и проектов производства 
работ по капитальному ремонту жилых зда­
ний»;

-  других нормативных актов действующего за­
конодательства РФ в области проектирования 
и строительства.

2. Проектная документация должна быть разра­
ботана в соответствии с требованиями Систе­
мы проектной документации в строительстве 
(СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы со­
гласовать с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику

на бумажном носителе в 4 экз. и на электронном
носителе (в формате .dwg, .pdf).

11. Основная нормативная 
документация и требования к раз­
работке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработа­
на в соответствии с действующими 
нормативными документами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке 
разработки, согласования и утверждения проект- 
но-сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стои­
мости строительной продукции на территории 
Российской Федерации.
2. Сметная документация на строительство объек­
тов капитального ремонта состав­
ляется с применением сметных нормативов, вклю­
чённых в федеральный реестр сметных нормати­
вов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам 
и быть достаточным для выполнения строительно
- монтажных, пусконаладочных работ и сдачи 
объекта в эксплуатацию.

4



4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской 
области) и текущем уровне цен (с учётом коэффи­
циента изменения сметной стоимости, действую­
щего на момент составления сметной документа­
ций на территории Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Тер­
риториальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые 
в строительстве» стоимость
определяется на основании стоимостных предло­
жений (прайс-листов) организаций производите­
лей или поставщиков материальных ресурсов,
7. В пояснительной записке указать показатели 
единичной стоимости на 1м2 площади ремонти­
руемой поверхности, 1 п. м. длины ремонтируемой 
инженерной системы.
Основной комплект сметной документации дол­
жен содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном но­
сителе (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для 
выполнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать ре­
шения без изменения архитектурно­
планировочной и конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения измене­
ний в проектную документацию или использо­
вания дополнительных данных для проектирова­
ния проектная организация руководствуется раз­
решительными документами или сведениями, 
полученными от Заказчика в письменном виде 
(после соответствующего запроса на его имя).
4. По согласованию с Заказчиком если по ха­
рактеру ремонтных работ не требуется разработ­
ка чертежей, составляется только сметная доку­
ментация на основании описи работ.
5. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Гос- 
стандарту РФ, паспорт качества.
6. Принятые решения в проектной докумен­
тации должны соответствовать требованиям эко­
логических, санитарно-гигиенических, противо­
пожарных, и других норм, действующих на тер- 
ритории РФ и утверждены ГИПом (печать, под-
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пись).
7. Проектно-сметная документация должна 
быть согласована с представителем собственни­
ков, управляющей организацией, администраци­
ей муниципального образования, Заказчиком.

13. Принципиальные технические 
решения

При проектировании по возможности ис­
пользовать современные энергосберегающие ма­
териалы и технологии.

При проектировании инженерных систем 
при-менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков за- 
проек-тировать по существующим трассам при 
отсутствии возможности вблизи существующей 
трассы.

от Исполнителя: лот Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специалист отдела организации 
работ jto капитальному ремонту 

J } / Лосева А.Ю.//<У
« » 201 г. < // » 201 г
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«СОГЛАСОВАНО»

« _» ________________ 201 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 3.
№п/п Наименование Содержание

1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Оренбургской области»

2. Объект проектирования Внутридомовая инженерная система электроснабже­
ния многоквартирного дома, расположенного по ад­
ресу: Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Нефтяни­
ков, д, 3.

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08.2016 года№ 617-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1992 год;
Площадь здания всего -  2176,9 м2; 
В том числе:
Площадь помещений -  1997 м2; 
Этажность -  3 этажа;
Количество подъездов - 4; 
Материал стен -  кирпичные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  шиферная.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) внутридомо­
вой инженерной системы электроснабжения много­
квартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Нефтяников, 
д. з.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материа­
лов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на
капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутри­
домовой инженерной системы электроснабжения

Приложение № .

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник отдела организации работ 
пб капитальному ремонту 
НО «ФовдМЖКХ Оренбургской 
области»

:М.С. Сидоров 
«   201 года
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многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Нефтяников, 
Д. 3.

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта внутридомовой ин­

женерной системы электроснабжения многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область, г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 3.

4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы электроснаб­
жения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Неф­
тяников, д. 3.

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния», СП 
13-102-2003 «Правила обследования несущих строи­
тельных конструкций зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния внутридомовой инженерной 
системы электроснабжения многоквартирного дома 
по внешним признакам, выявление дефектов и по­
вреждений по внешним признакам с необходимыми 
измерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). 
В ходе выполнения работ необходимо обеспечить 
сбор исходных данных для принятия решений по 
объемам проектирования, применяемым материалам 
и разработки проекта на капитальный ремонт. Ре­
зультатом обследования является технический отчет, 
который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых конст­
рукций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
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3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

~ пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий, обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта внутридомо­
вой инженерной системы электроснабжения,
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация (отдельно на каждый 
вид работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01 -97 * «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо- 
дательства РФ в области проектирования и строи-

3



тельства.
2. Проектная документация должна быть разработа­

на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на 

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите- 
ле (в формате ,dwg, .pdf)._________________________

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности, 1 п. м. длины ремонтируемой инженер­
ной системы.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите- 
ле (в формате XML).___________________________
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Сметный расчёт выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. По согласованию с Заказчиком если по харак­
теру ремонтных работ не требуется разработка чер­
тежей, составляется только сметная документация 
на основании описи работ.
5. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар- 
ту РФ, паспорт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ и 
утверждены ГИПом (печать, подпись).
7. Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, 
управляющей организацией, администрацией муни­
ципального образования, Заказчиком.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя: от Заказника:
(ответственный представитель) 
Главный специалист7 отдела организа­
ции работ-до;капитальному ремонту 

 Ильина М.В.

« » 201 г. » 2016 г.
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