
Приложение № ,

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
________________________________  Начальник отдела организации работ
________________________________  по капитальному ремонту
________________________________  НО «Фоцд-МЖКХ Оренбургской
_____________________________________  ' обл^сзда y w
«__» _________________  201_ года М.С. Сидоров

« » У;>;' 201 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы газоснабжения многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Гай, ул. Советская, д. 4.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хо­

зяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовые инженерные системы газоснабжения 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Гай, ул. Советская, д. 4.

3. Основание для проек­
тирования

Постановление Правительства Оренбургской области от 
31.08.2016 года №б17-п

4. Источник финансиро­
вания

За счет средств собственников помещений в многоквар­
тирных домах, формирующих фонд капитального ремон­
та на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1962 год;
Площадь здания всего -  2823,70 м2;
В том числе:
Площадь помещений -  2007,80 м2;
Этажность -  4 этажей;
Количество подъездов - 3;
Материал стен -  блочные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  волнистые асбестоцементные листы.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций 
внутридомовой инженерной системы газоснабжения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Гай, ул. Советская, д. 4.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирования, 
применяемых проектных решений и материалов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на ка­
питальный ремонт
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых 
работ

1. Технический отчет по результатам выполнения обмер­
ных работ и визуального обследования внутридомовой 
инженерной системы газоснабжения многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская об­
ласть, г. Гай, ул. Советская, д. 4.

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказчи-
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ком задание на проектирование.
3. Проекты капитального ремонта внутридомовой инже­

нерной системы газоснабжения многоквартирного до­
ма, расположенного по адресу: Оренбургская область, 
г. Гай, ул. Советская, д. 4.

4. Локальные сметные расчеты на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы газоснабжения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Гай, ул. Советская, д. 4.

9. Требования к составу 
выполняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования и 
разработке проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок разрабо­
тать и утвердить у Заказчика календарный график вы­
полнения и сдачи результатов работ по обследованию и 
разработке проектно-сметной документации.
2. Визуальное обследование конструкций здания должно 
осуществляться согласно требованиям ГОСТ 31937-2011 
«Здания и сооружения. Правила обследования и монито­
ринга технического состояния», СП 13-102-2003 «Пра­
вила обследования несущих строительных конструкций 
зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка тех­
нического состояния внутридомовых инженерных сис­
тем водоотведения, газоснабжения многоквартирного 
дома по внешним признакам, выявление дефектов и по­
вреждений по внешним признакам с необходимыми из­
мерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В хо­
де выполнения работ необходимо обеспечить сбор ис­
ходных данных для принятия решений по объемам про­
ектирования, применяемым материалам и разработки 
проектов на капитальный ремонт. Результатом обследо­
вания является технический отчет, который должен со­
держать:
- описание дефектов и повреждений, предположитель­
ные причины их появления, рекомендации по дальней­
шей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- результаты определения состава чердачного перекры­
тия с указанием толщины и состава слоев конструкции;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых конструк­
ций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для принятия 
решений о перечне и видах работ, требуемых к выполне­
нию при капитальном ремонте (общие виды здания и 
конструкций; дефекты и повреждения с указанием мест 
их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подготовить 
предложения, на основании технического отчета, по 
применяемым материалам и технологиям производства 
работ. После чего, совместно с Заказчиком, принимается 
решение о видах и объемах работ, составе проекта и
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применяемых при проектировании технологических ре­
шениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном порядке 
должен указываться перечень актов на скрытые рабо­
ты, а также предусматриваться комплекс мероприя­
тий, обеспечивающих безопасность при производстве 
работ и эксплуатации отремонтированных конструк­
ций);
-  проект для выполнения внутридомовой инженер­
ной системы газоснабжения;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффективно­
сти;
-  сметная документация (отдельно на каждый вид 
работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная 
документация по разра­
ботке проектной доку­
ментации

-  Проектную документацию разработать в объеме не­
обходимом для проведения капитального ремонта 
инженерных систем, конструктивных элементов 
здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке разра­
ботки, согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт жи­
лых зданий» п. 1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 12Э-ФЗ «Технический регламент о тре­
бованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития РФ 
от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требований 
энергетической эффективности зданий, строений, со­
оружений».

-  СП 62.13330.2011 «Свод правил. Газораспределительные 
системы»;

-  СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселе­
ний»;

-  МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской Феде­
рации»;

-  МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению 
величины накладных расходов в строительстве»;

-  Градостроительный кодекс Российской Федерации;
-  и другими НТД
-  Проектная документация должна быть разработана в 

соответствии с требованиями Системы проектной до­
кументации в строительстве (СПДС).

-  Применяемые оборудование и материалы согласовать 
с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на бу­

мажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в
формате .dwg, .pdf).
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И . Основная нормативная 
документация и требо­
вания к разработке и 
составу
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными докумен­
тами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке разра­
ботки, согласования и утверждения проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт жилых зданий» 
п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской Фе­
дерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением смет­
ных нормативов, включённых в федеральный реестр 
сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и быть 
достаточным для выполнения строительно - монтажных, 
пусконаладочных работ и сдачи объекта в эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном уровне 
цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской области) и те­
кущем уровне цен (с учётом коэффициента изменения 
сметной стоимости, действующего на момент составле­
ния сметной документации на территории Оренбургской 
области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Территори­
альном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организаций 
производителей или поставщиков материальных ресур­
сов.
7. В пояснительной записке указать показатели единич­
ной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой поверх­
ности, 1 п. м. длины ремонтируемой инженерной систе­
мы.
Основной комплект сметной документации должен со­
держать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику на бу­
мажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в 
формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12 Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски СРО, 
установленные законодательством РФ для выполнения 
проектных работ.
2. В проектной документации принимать решения 
без изменения архитектурно-планировочной и конст­
руктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования дополни-
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тельных данных для проектирования проектная органи­
зация руководствуется разрешительными документами 
или сведениями, полученными от Заказчика в письмен­
ном виде (после соответствующего запроса на его имя).
4. По согласованию с Заказчиком если по характеру 
ремонтных работ не требуется разработка чертежей, со­
ставляется только сметная документация на основании 
описи работ.
5. Применяемые оборудование, материалы должны 
иметь сертификат соответствия Госстандарту РФ, пас­
порт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных, и других 
норм, действующих на территории РФ и утверждены 
ГИПом (печать, подпись).
7. Проектно-сметная документация должна быть со­
гласована с представителем собственников, управляю­
щей организацией, администрацией муниципального 
образования, Заказчиком,

13. Принципиальные тех­
нические решения

При проектировании по возможности использо­
вать современные энергосберегающие материалы и тех­
нологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроекти­
ровать по существующим трассам при отсутствии воз­
можности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель)

________________________________  Главный специалист отдела организа-
________________________________  ции работло  капитальному ремонту

О У /Щ г /  Ильина М.В.. ...

«_____ »________ 201 г. « » 2016 г.
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Приложение № .

«СОГЛАСОВАНО» -..УТВЕРЖДАЮ»
________________________________  Начальник отдела организации работ
________________________________  по капитальному ремонту

НО «Фонд МЖКХ"Оренбургской
_____________________________________
«___» ________________  201_ года -М.С. Сидоров

« '••,."•>> 201 _ года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку и р о ектн о - с м етн о й документации по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы газоснабжения многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Оренбургская область, 
г. Гай, ул. Декабристов, д. За.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовые инженерные системы газоснабжения 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Гай, ул. Декабристов, д. За.

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08.2016 года№  617-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много- 
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1977 год;
Площадь здания всего -  7009,22 м2;
В том числе:
Площадь помещений -  4271,52 м2; 
Этажность -  5 этажей;
Количество подъездов - 6;
Материал стен -  панельные;
Тип кровли - плоская;
Материал кровли -  рулонная наплавляемая.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций 
внутридомовой инженерной системы газоснабжения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Гай, ул. Декабристов, д. За.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материа­
лов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на
капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутри­
домовой инженерной системы газоснабжения мно­
гоквартирного дома, расположенного по адресу:
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Оренбургская область, г. Гай, ул. Декабристов, д. За
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проекты капитального ремонта внутридомовой 

инженерной системы газоснабжения многоквартир­
ного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Гай, ул. Декабристов, д. За.

4. Локальные сметные расчеты на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы газоснабжения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Гай, ул. Декабристов, д. За.

9. Требования к составу вьь 
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния», СП 
13-102-2003 «Правила обследования несущих строи­
тельных конструкций зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния внутридомовых инженерных 
систем водоотведения, газоснабжения многоквартир­
ного дома по внешним признакам, выявление дефек­
тов и повреждений по внешним признакам с необхо­
димыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. фото­
фиксацией). В ходе выполнения работ необходимо 
обеспечить сбор исходных данных для принятия ре­
шений по объемам проектирования, применяемым 
материалам и разработки проектов на капитальный 
ремонт. Результатом обследования является техниче­
ский отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых конст­
рукций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про-
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изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий, обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта внутридомо­
вой инженерной системы газоснабжения;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
~ сметная документация (отдельно на каждый 
вид работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:
МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2;
Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. № 12Э-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».
СП 62.13330.2011 «Свод правил. Газораспределитель­
ные системы»;
СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселе­
ний»;
МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации»;
МДС 81-33.2004 «Методические указания по опреде­
лению величины накладных расходов в строительст­
ве»;
Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
и другими НТД
Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС). 
Применяемые оборудование и материалы согла­
совать с Заказчиком.
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Проектная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате .dwg, .pdf).

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности, 1 п. м. длины ремонтируемой инженер­
ной системы.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12 Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше-
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ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. По согласованию с Заказчиком если по харак­
теру ремонтных работ не требуется разработка чер­
тежей, составляется только сметная документация 
на основании описи работ.
5. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар- 
ту РФ, паспорт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ и 
утверждены ГИПом (печать, подпись).
7. Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, 
управляющей организацией, администрацией муни­
ципального образования, Заказчиком.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Главный специалист отдела организа­
ции рабо^по капитальному ремонту

Ильина М.В.

201 г. 2016 г.
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«СОГЛАСОВАНО»

« »    201 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
внутридомовых инженерных систем газоснабжения многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Оренбургская область, 
г. Гай, ул. Войченко, д. 5а.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хо­

зяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования внутридомовые инженерные системы газоснабжения 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Гай, ул. Войченко, д. 5а.

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08.2016 года№  617-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1977 год;
Площадь здания всего ~ 5920,4 м2;
В том числе:
Площадь помещений -  4403,2 м2; 
Этажность -  5 этажей;
Количество подъездов - 6;
Материал стен -  панельные;
Тип кровли - плоская;
Материал кровли -  рулонная наплавляемая.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций 
внутридомовых инженерных систем газоснабжения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Г ай, ул. Войченко, д. 5 а.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирования, 
применяемых проектных решений и материалов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на
капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутридо­
мовых инженерных систем газоснабжения многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Гай, ул. Войченко, д. 5а.

Приложение №_.

«УТВЕРЖДАЮ»
'Начальник отдела организации работ 
по капитальному ремонту 
НО «Фонд МЖЮ£ Оренбургской 
:област£>Г7\ / /
-' • Г ч М .С. Сидоров 

• 201 года
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2. Разработанное и согласованное совместно с Заказчи­
ком задание на проектирование.
3. Проекты капитального ремонта внутридомовых ин­

женерных систем газоснабжения многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская об­
ласть, г. Гай, ул. Войченко, д. 5а.

4. Локальные сметные расчеты на выполнение строи- 
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовых инженерных систем газоснабжения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Гай, ул. Войченко, д. 5а.

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования и 
разработке проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок разра­
ботать и утвердить у Заказчика календарный график 
выполнения и сдачи результатов работ по обследова­
нию и разработке проектно-сметной документации,
2. Визуальное обследование конструкций здания долж­
но осуществляться согласно требованиям ГОСТ 31937- 
2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и 
мониторинга технического состояния», СП 13-102-2003 
«Правила обследования несущих строительных конст­
рукций зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка тех­
нического состояния внутридомовых инженерных сис­
тем водоотведения, газоснабжения многоквартирного 
дома по внешним признакам, выявление дефектов и по­
вреждений по внешним признакам с необходимыми 
измерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В 
ходе выполнения работ необходимо обеспечить сбор 
исходных данных для принятия решений по объемам 
проектирования, применяемым материалам и разработ­
ки проектов на капитальный ремонт. Результатом об­
следования является технический отчет, который дол­
жен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположитель­
ные причины их появления, рекомендации по дальней­
шей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых конструк­
ций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для приня­
тия решений о перечне и видах работ, требуемых к вы­
полнению при капитальном ремонте (общие виды зда­
ния и конструкций; дефекты и повреждения с указани­
ем мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подготовить 
предложения, на основании технического отчета, по 
применяемым материалам и технологиям производства 
работ. После чего, совместно с Заказчиком, принимает­
ся решение о видах и объемах работ, составе проекта и 
применяемых при проектировании технологических
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решениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном порядке 
должен указываться перечень актов на скрытые ра­
боты, а также предусматриваться комплекс меро­
приятий, обеспечивающих безопасность при произ­
водстве работ и эксплуатации отремонтированных 
конструкций);
-  проект для выполнения ремонта внутридомовой 
инженерной системы газоснабжения
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффектив­
ности;
-  сметная документация (отдельно на каждый вид 
работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование.________

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

-  Проектную документацию разработать в объеме не­
обходимом для проведения капитального ремонта 
инженерных систем, конструктивных элементов 
здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жи­
лых зданий» п.1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития РФ 
от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требований 
энергетической эффективности зданий, строений, 
сооружений».

-  СП 62.13330.2011 «Свод правил. Газораспределительные 
системы»;

-  СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселе­
ний»;

-  МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской Фе­
дерации»;

-  МДС 81-33.2004 «Методические указания по определе­
нию величины накладных расходов в строительстве»;

-  Градостроительный кодекс Российской Федерации;
-  и другими НТД
-  Проектная документация должна быть разработана 

в соответствии с требованиями Системы проектной 
документации в строительстве (СПДС).

~ Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

Проектная документация передаётся Заказчику на
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе
(в формате .dwg, .pdf).
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11.1 Основная нормативная 
документация и требова­
ния к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными докумен­
тами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке разра­
ботки, согласования и утверждения проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт жилых зданий» 
п.1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской Фе­
дерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - мон­
тажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в экс­
плуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно- 
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном уров­
не цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской области) и 
текущем уровне цен (с учётом коэффициента изменения 
сметной стоимости, действующего на момент составле­
ния сметной документации на территории Оренбург­
ской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Территори­
альном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организаций 
производителей или поставщиков материальных ресур­
сов.
7. В пояснительной записке указать показатели единич­
ной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой поверх­
ности, 1 п. м. длины ремонтируемой инженерной систе­
мы.
Основной комплект сметной документации должен со­
держать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику на бу­
мажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в 
формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12 Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски СРО, 
установленные законодательством РФ для выполне­
ния проектных работ.
2. В проектной документации принимать решения 
без изменения архитектурно-планировочной и конст­
руктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в
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проектную документацию или использования допол­
нительных данных для проектирования проектная ор­
ганизация руководствуется разрешительными доку­
ментами или сведениями, полученными от Заказчика в 
письменном виде (после соответствующего запроса на 
его имя).
4. По согласованию с Заказчиком если по характе­
ру ремонтных работ не требуется разработка черте­
жей, составляется только сметная документация на 
основании описи работ.
5. Применяемые оборудование, материалы должны 
иметь сертификат соответствия Госстандарту РФ, пас­
порт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных, и дру­
гих норм, действующих на территории РФ и утвер­
ждены ГИПом (печать, подпись).
7. Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, управ­
ляющей организацией, администрацией муниципаль­
ного образования, Заказчиком.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности использо­
вать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроекти­
ровать по существующим трассам при отсутствии воз­
можности вблизи существующей трассы.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Главный специалист отдела организа­
ции работлакапш ш гьном у ремонту 

Q Ильина М.В.-----------------------------------------у .....................

« » 2016 г.

от Исполнителя:

« » 201 г.
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«СОГЛАСОВАНО»

201 года

Приложение № .

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник отдела организации работ 
по капитальному ремонту 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской 
облася#»-

М.С. Сидоров 
201 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы газоснабжения многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Оренбургская область, 
г. Гай, ул. Войченко, д. 5.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовые инженерные системы газоснабжения 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Гай, ул. Войченко, д. 5.

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31*08.2016 года № 617-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1977 год;
Площадь здания всего -  6211,8 м2;
В том числе:
Площадь помещений -  4542,8 м2; 
Этажность -  5 этажей;
Количество подъездов - 6;
Материал стен — кирпичные;
Тип кровли - плоская;
Материал кровли -  рулонная наплавляемая.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций 
внутридомовой инженерной системы газоснабжения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Гай, ул. Войченко, д. 5.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материа­
лов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на
капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутри­
домовой инженерной системы газоснабжения мно­
гоквартирного дома, расположенного по адресу:
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Оренбургская область, г, Гай, ул. Войченко, д. 5.
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проекты капитального ремонта внутридомовой 

инженерной системы газоснабжения многоквартир­
ного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Гай, ул. Войченко, д. 5.

4. Локальные сметные расчеты на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы газоснабжения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Гай, ул. Войченко, д. 5.

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния», СП 
13-102-2003 «Правила обследования несущих строи­
тельных конструкций зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния внутридомовых инженерных 
систем водоотведения, газоснабжения многоквартир­
ного дома по внешним признакам, выявление дефек­
тов и повреждений по внешним признакам с необхо­
димыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. фото­
фиксацией). В ходе выполнения работ необходимо 
обеспечить сбор исходных данных для принятия ре­
шений по объемам проектирования, применяемым 
материалам и разработки проектов на капитальный 
ремонт. Результатом обследования является техниче­
ский отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых конст­
рукций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче- 
та, по применяемым материалам и технологиям про-
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изводетва работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий, обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта внутридомо­
вой инженерной системы газоснабжения;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация (отдельно на каждый 
вид работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование.______

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:
МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п.1.2.2;
Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».
СП 62.13330.2011 «Свод правил. Газораспределитель­
ные системы»;
СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселе­
ний»;
МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации»;
МДС 81-33.2004 «Методические указания по опреде­
лению величины накладных расходов в строительст­
ве»;
Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
и другими НТД
Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС). 
Применяемые оборудование и материалы согла­
совать с Заказчиком.
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Проектная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате .dwg, .pdf).

И . Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п.1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности, 1 п. м. длины ремонтируемой инженер­
ной системы.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше-
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ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. По согласованию с Заказчиком если по харак­
теру ремонтных работ не требуется разработка чер­
тежей, составляется только сметная документация 
на основании описи работ.
5. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар- 
ту РФ, паспорт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ и 
утверждены ГИПом (печать, подпись).
7. Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, 
управляющей организацией, администрацией муни- 
ципального образования, Заказчиком.__________

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы. ____

от Исполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Главный специалист отдела организа­
ции рабщ  д о  капитальному ремонту

Ильина М.В.

201 г. 2016 г.
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«СОГЛАСОВАНО»

201 года

Приложение №_.

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник отдела организации работ 
по. капитальному ремонту 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской 
обл^сщ» z 4, /

_М.С. Сидоров 
201 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы газоснабжения многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Оренбургская область, 
г. Гай, ул. Войченко, д. 1.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовые инженерные системы газоснабжения 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Гай, ул. Войченко, д. 1.

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08.2016 года№ 617-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1977 год;
Площадь здания всего -  9929,3 м2;
В том числе:
Площадь помещений -  6811,5 м2; 
Этажность -  5 этажей;
Количество подъездов - 8;
Материал стен ~ каменные, кирпичные;
Тип кровли - плоская;
Материал кровли -  рулонная наплавляемая.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций 
внутридомовой инженерной системы газоснабжения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Г ай, ул. Войченко, д. 1.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материа­
лов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на
капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутри­
домовой инженерной системы газоснабжения мно­
гоквартирного дома, расположенного по адресу:
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Оренбургская область, г. Гаи, ул. Бойченко, д. 1.
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проекты капитального ремонта внутридомовой 

инженерной системы газоснабжения многоквартир­
ного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Гай, ул. Бойченко, д. 1.

4. Локальные сметные расчеты на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы газоснабжения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Гай, ул. Бойченко, д. 1.

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния», СП 
13-102-2003 «Правила обследования несущих строи­
тельных конструкций зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния внутридомовых инженерных 
систем водоотведения, газоснабжения многоквартир­
ного дома по внешним признакам, выявление дефек­
тов и повреждений по внешним признакам с необхо­
димыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. фото­
фиксацией). В ходе выполнения работ необходимо 
обеспечить сбор исходных данных для принятия ре­
шений по объемам проектирования, применяемым 
материалам и разработки проектов на капитальный 
ремонт. Результатом обследования является техниче­
ский отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых конст­
рукций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче- 
та, по применяемым материалам и технологиям про-
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изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий, обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта внутридомо­
вой инженерной системы газоснабжения;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация (отдельно на каждый 
вид работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

-  Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 12Э-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
вании энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  СП 62.13330.2011 «Свод правил. Газораспределитель­
ные системы»;

-  СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселе­
ний»;

-  МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации»;

-  МДС 81-33.2004 «Методические указания по опреде­
лению величины накладных расходов в строительст­
ве»;

-  Градостроительный кодекс Российской Федерации;
-  и другими НТД
-  Проектная документация должна быть разработа­

на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

-  Применяемые оборудование и материалы согла­
совать с Заказчиком.
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Проектная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате .dwg, .pdf).

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности, 1 п. м. длины ремонтируемой инженер­
ной системы.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше-
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ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. По согласованию с Заказчиком если по харак­
теру ремонтных работ не требуется разработка чер­
тежей, составляется только сметная документация 
на основании описи работ.
5. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар- 
ту РФ, паспорт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ и 
утверждены ГИПом (печать, подпись).
7. Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, 
управляющей организацией, администрацией муни­
ципального образования, Заказчиком.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

« » 201 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Главный специалист отдела организа­
ции работ^зс^ капитальному ремонту

Ильина M B .

« » 2016 г.
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«СОГЛАСОВАНО»

«___» ________________  201 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы газоснабжения многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Оренбургская область, 
г. Гай, просп. Победы, д. 9.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хо­

зяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовые инженерные системы газоснабжения 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Гай, просп. Победы, д. 9.

3. Основание для проекти­
рования

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31*08.2016 года№ 617-п

4. Источник финансирова­
ния

За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1977 год;
Площадь здания всего -  8212,6 м2;
В том числе:
Площадь помещений -  5928,0 м2; 
Этажность — 5 этажей;
Количество подъездов - 8;
Материал стен -  кирпичные;
Тип кровли - плоская;
Материал кровли -  рулонная наплавляемая.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций 
внутридомовой инженерной системы газоснабжения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Гай, просп. Победы, д. 9.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирования, 
применяемых проектных решений и материалов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на
капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых ра­
бот

1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования конструк­
ций внутридомовой инженерной системы газоснабже­
ния многоквартирного дома, расположенного по адре­
су: Оренбургская область, г. Гай, просп. Победы, д. 9.

Приложение

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник отдела организации работ 
по. капитальному ремонту 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской 
ОбЛа<р&Г^, ;; 1'\
У::: Сидоров

« \  •» - ." ••• . 201 года
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2. Разработанное и согласованное совместно с Заказчи­
ком задание на проектирование.
3. Проекты капитального ремонта внутридомовой ин­

женерной системы газоснабжения многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская об­
ласть, г. Гай, просп. Победы, д. 9.

4. Локальные сметные расчеты на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы газоснабжения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Гай, просп. Победы, д. 9.

9. Требования к составу 
выполняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования и 
разработке проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок разра­
ботать и утвердить у Заказчика календарный график 
выполнения и сдачи результатов работ по обследова­
нию и разработке проектно-сметной документации.
2. Визуальное обследование конструкций здания долж­
но осуществляться согласно требованиям ГОСТ 31937- 
2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и 
мониторинга технического состояния», СП 13-102-2003 
«Правила обследования несущих строительных конст­
рукций зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка тех­
нического состояния внутридомовых инженерных сис­
тем водоотведения, газоснабжения многоквартирного 
дома по внешним признакам, выявление дефектов и по­
вреждений по внешним признакам с необходимыми 
измерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией), В 
ходе выполнения работ необходимо обеспечить сбор 
исходных данных для принятия решений по объемам 
проектирования, применяемым материалам и разработ­
ки проектов на капитальный ремонт. Результатом об­
следования является технический отчет, который дол­
жен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположитель­
ные причины их появления, рекомендации по дальней­
шей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых конструк­
ций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для приня­
тия решений о перечне и видах работ, требуемых к вы­
полнению при капитальном ремонте (общие виды зда­
ния и конструкций; дефекты и повреждения с указани­
ем мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подготовить 
предложения, на основании технического отчета, по 
применяемым материалам и технологиям производства 
работ. После чего, совместно с Заказчиком, принимает­
ся решение о видах и объемах работ, составе проекта и 
применяемых при проектировании технологических
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решениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе;

-  пояснительная записка (в обязательном порядке 
должен указываться перечень актов на скрытые ра­
боты, а также предусматриваться комплекс меро­
приятий, обеспечивающих безопасность при произ­
водстве работ и эксплуатации отремонтированных 
конструкций);
-  проект для выполнения ремонта внутридомовой 
инженерной системы газоснабжения;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффектив­
ности;
-  сметная документация (отдельно на каждый вид 
работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование.________
Проектную документацию разработать в объеме не­
обходимом для проведения капитального ремонта 
инженерных систем, конструктивных элементов 
здания с требованиями:
МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жи­
лых зданий» п.1.2.2;
Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития РФ 
от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требований 
энергетической эффективности зданий, строений, 
сооружений».

-  СП 62.13330.2011 «Свод правил. Газораспределительные 
системы»;

-  СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселе­
ний»;

-  МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской Фе­
дерации»;

-  МДС 81-33.2004 «Методические указания по определе­
нию величины накладных расходов в строительстве»;

-  Градостроительный кодекс Российской Федерации;
-  и другими НТД
-  Проектная документация должна быть разработана 

в соответствии с требованиями Системы проектной 
документации в строительстве (СПДС).

-  Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

Проектная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе 
(в формате .dwg, .pdf).

1U. Основная нормативная 
документация по разра­
ботке проектной доку­
ментации
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11. Основная нормативная 
документация и требова­
ния к разработке и соста­
ву сметной 
документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными докумен­
тами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке разра­
ботки, согласования и утверждения проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт жилых зданий» 
п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской Фе­
дерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - мон­
тажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в экс­
плуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном уров­
не цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской области) и 
текущем уровне цен (с учётом коэффициента изменения 
сметной стоимости, действующего на момент составле­
ния сметной документации на территории Оренбург­
ской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Территори­
альном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организаций 
производителей или поставщиков материальных ресур­
сов.
7. В пояснительной записке указать показатели единич­
ной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой поверх­
ности, 1 п. м. длины ремонтируемой инженерной систе­
мы.
Основной комплект сметной документации должен со­
держать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику на бу­
мажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в 
формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски СРО, 
установленные законодательством РФ для выполне­
ния проектных работ.
2. В проектной документации принимать решения 
без изменения архитектурно-планировочной и конст­
руктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в
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проектную документацию или использования допол­
нительных данных для проектирования проектная ор­
ганизация руководствуется разрешительными доку­
ментами или сведениями, полученными от Заказчика в 
письменном виде (после соответствующего запроса на 
его имя).
4. По согласованию с Заказчиком если по характе­
ру ремонтных работ не требуется разработка черте­
жей, составляется только сметная документация на 
основании описи работ.
5. Применяемые оборудование, материалы должны 
иметь сертификат соответствия Госстандарту РФ, пас­
порт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных, и дру­
гих норм, действующих на территории РФ и утвер­
ждены ГИПом (печать, подпись).
7. Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, управ­
ляющей организацией, администрацией муниципаль­
ного образования, Заказчиком.

13. Принципиальные техни­
ческие решения

При проектировании по возможности использо­
вать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроекти­
ровать по существующим трассам при отсутствии воз­
можности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Главный специалист отдела организа­
ции р а б о т ш  капитальному ремонту 
 О  Ильина М.В.

201 г. « » 2016 г.
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«СОГЛАСОВАНО»

« » _________________  201_ года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы газоснабжения многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Оренбургская область, 
г. Гай, пер. Больничный, д. 6.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовые инженерные системы газоснабжения 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Гай, пер. Больничный, д. 6 .

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08.2016 года№  617-п

4 Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6 . Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1977 год; 
Площадь здания всего -  578,0 м2; 
В том числе:
Площадь помещений -  325,3 м2; 
Этажность -  2 этажей; 
Количество подъездов - 2; 
Материал стен — кирпичные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  шиферная.

1. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций 
внутридомовой инженерной системы газоснабжения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Гай, пер. Больничный, д. 6 .

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материа­
лов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на
капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутри­
домовой инженерной системы газоснабжения мно- 

| гоквартирного дома, расположенного по адресу:

Приложение № .

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник отдела организации работ 
по капитальному; ремонту

Оренбургской
: о б л асти ^ /)  ;v /
• С . СйДОрОВ
«•; . ,» " , 201 года
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Оренбургская область, г. Гай, пер. Больничный, д. 6.
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проекты капитального ремонта внутридомовой 

инженерной системы газоснабжения многоквартир­
ного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Гай, пер. Больничный, д. 6.

4. Локальные сметные расчеты на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы газоснабжения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Гай, пер. Больничный, д. 6.

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния», СП 
13-102-2003 «Правила обследования несущих строи­
тельных конструкций зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния внутридомовых инженерных 
систем водоотведения, газоснабжения многоквартир­
ного дома по внешним признакам, выявление дефек­
тов и повреждений по внешним признакам с необхо­
димыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. фото­
фиксацией). В ходе выполнения работ необходимо 
обеспечить сбор исходных данных для принятия ре­
шений по объемам проектирования, применяемым 
материалам и разработки проектов на капитальный 
ремонт. Результатом обследования является техниче­
ский отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых конст­
рукций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче- 
та, по применяемым материалам и технологиям про-
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изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий, обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта внутридомо­
вой инженерной системы газоснабжения;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация (отдельно на каждый 
вид работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование.______

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:
МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2;
Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. № 12Э-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».
СП 62.13330.2011 «Свод правил. Газораспределитель­
ные системы»;
СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселе­
ний»;
МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации»;
МДС 81-33.2004 «Методические указания по опреде­
лению величины накладных расходов в строительст­
ве»;
Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
и другими НТД
Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС). 
Применяемые оборудование и материалы согла­
совать с Заказчиком.
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Проектная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате .dwg, .pdf).

И . Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п.1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности, 1 п. м. длины ремонтируемой инженер­
ной системы.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12 Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше-
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ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. По согласованию с Заказчиком если по харак­
теру ремонтных работ не требуется разработка чер­
тежей, составляется только сметная документация 
на основании описи работ.
5. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар­
ту РФ, паспорт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ и 
утверждены ГИПом (печать, подпись).
7. Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, 
управляющей организацией, администрацией муни­
ципального образования, Заказчиком.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологий.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Главный специалист отдела организа­
ции работ мо капитальному ремонту

Ильина М.В.

« 201 г. « » 2016 г.
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«СОГЛАСОВАНО»

«___» ________________  201 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы газоснабжения многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Оренбургская область, 
г. Гай, ул. Орская, д. 95.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовые инженерные системы газоснабжения 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Гай, ул. Орская, д. 95.

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08.2016 года№ 617-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1977 год;
Площадь здания всего -  1447,2 м2; 
В том числе:
Площадь помещений -  567,4 м2; 
Этажность -  2 этажей;
Количество подъездов - 2; 
Материал стен -  кирпичные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  шифер.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций 
внутридомовой инженерной системы газоснабжения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Гаи, ул. Орская, д. 95.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материа­
лов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на
капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутри­
домовой инженерной системы газоснабжения мно­
гоквартирного дома, расположенного по адресу:

Приложение

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник отдела организации работ 

■ по капитальному ремонту
НО «ФондМЖКХ Оренбургской 
Обласхй^Г /  -у

 М.С. Сидоров
-«.у » ______  201_года
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Оренбургская область, г. Гай, ул. Орская, д. 95.
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проекты капитального ремонта внутридомовой 

инженерной системы газоснабжения многоквартир­
ного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Гай, ул. Орская, д. 95.

4. Локальные сметные расчеты на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы газоснабжения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г, Гай, ул. Орская, д. 95.

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния», СП 
13-102-2003 «Правила обследования несущих строи­
тельных конструкций зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния внутридомовых инженерных 
систем водоотведения, газоснабжения многоквартир­
ного дома по внешним признакам, выявление дефек­
тов и повреждений по внешним признакам с необхо­
димыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. фото­
фиксацией). В ходе выполнения работ необходимо 
обеспечить сбор исходных данных для принятия ре­
шений по объемам проектирования, применяемым 
материалам и разработки проектов на капитальный 
ремонт. Результатом обследования является техниче­
ский отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых конст­
рукций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про-
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изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий, обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта внутридомо­
вой инженерной системы газоснабжения;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация (отдельно на каждый 
вид работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование.______

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:
МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2;
Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. № 12Э-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».
СП 62.13330.2011 «Свод правил. Газораспределитель­
ные системы»;
СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселе­
ний»;
МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации»;
МДС 81-33.2004 «Методические указания по опреде­
лению величины накладных расходов в строительст­
ве»;
Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
и другими НТД
Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС). 
Применяемые оборудование и материалы согла­
совать с Заказчиком.
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Проектная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате .dwg, .pdf).

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п.1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности, 1. п. м. длины ремонтируемой инженер­
ной системы.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше-

4



ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. По согласованию с Заказчиком если по харак­
теру ремонтных работ не требуется разработка чер­
тежей, составляется только сметная документация 
на основании описи работ.
5. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар- 
ту РФ, паспорт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ и 
утверждены ГИПом (печать, подпись).
7. Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, 
управляющей организацией, администрацией муни­
ципального образования, Заказчиком.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Главный специалист^бтдела организа­
ции раД ом ткапитальном у ремонту

( Ж Ильина М.В.

« » 201 г. « » 2016 г.
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Приложение № .

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
________________________________  Начальник отдела организации работ
________________________________  по капитальному ремон ту
________________________________  НО «Фоттл МЖКХ Оренбургской
____________________________________________  ■■■/Ъбл^ата.^. ;
«___ » ________________  201_ года : -л' М.С. Сидоров

. « , • » •" • 201_ года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы газоснабжения многоквартирного дома,

расположенного по адресу: О ренбургская область, г. Г ай, ул. Молодежная, д. 55а.
№п/п Наименование Содержание

1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хо­
зяйства Оренбургской области»

2. Объект проектирования Внутридомовые инженерные системы газоснабжения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Гаи, ул. Молодежная, д. 55а.

3. Основание для проекти­
рования

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08.2016 года№  617-п

4. Источник финансирова­
ния

За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1962 год;
Площадь здания всего -  2685,50 м2;
В том числе:
Площадь помещений -  2685,50 м2;
Этажность -  4 этажей;
Количество подъездов - 3;
Материал стен -  блочные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  волнистые асбестоцементные лис­
ты.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций 
внутридомовой инженерной системы газоснабжения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 55а.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирования, 
применяемых проектных решений и материалов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на
капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых ра­
бот

1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутридо­
мовой инженерной системы газоснабжения много­
квартирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 55а.
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2. Разработанное и согласованное совместно с Заказчи­
ком задание на проектирование.
3. Проекты капитального ремонта внутридомовой ин­

женерной системы газоснабжения многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская об­
ласть, г. Гай, ул. Молодежная, д. 55а.

4. Локальные сметные расчеты на выполнение строи- 
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы газоснабжения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Гаи, ул. Молодежная, д. 55а.

9. Требования к составу 
выполняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования и 
разработке проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок разра­
ботать и утвердить у Заказчика календарный график 
выполнения и сдачи результатов работ по обследова­
нию и разработке проектно-сметной документации.
2. Визуальное обследование конструкций здания долж­
но осуществляться согласно требованиям ГОСТ 31937- 
2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и 
мониторинга технического состояния», СП 13-102-2003 
«Правила обследования несущих строительных конст­
рукций зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка тех­
нического состояния внутридомовых инженерных сис­
тем водоотведения, газоснабжения многоквартирного 
дома по внешним признакам, выявление дефектов и по­
вреждений по внешним признакам с необходимыми 
измерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В 
ходе выполнения работ необходимо обеспечить сбор 
исходных данных для принятия решений по объемам 
проектирования, применяемым материалам и разработ­
ки проектов на капитальный ремонт. Результатом об­
следования является технический отчет, который дол­
жен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположитель­
ные причины их появления, рекомендации по дальней­
шей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых конструк­
ций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для приня­
тия решений о перечне и видах работ, требуемых к вы­
полнению при капитальном ремонте (общие виды зда­
ния и конструкций; дефекты и повреждения с указани­
ем мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подготовить 
предложения, на основании технического отчета, по 
применяемым материалам и технологиям производства 
работ. После чего, совместно с Заказчиком, принимает­
ся решение о видах и объемах работ, составе проекта и 
применяемых при проектировании технологических
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решениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном порядке 
должен указываться перечень актов на скрытые ра­
боты, а также предусматриваться комплекс меро­
приятий, обеспечивающих безопасность при произ­
водстве работ и эксплуатации отремонтированных 
конструкций);
-  проект для выполнения ремонта внутридомовой 
инженерной системы газоснабжения;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффектив­
ности;
-  сметная документация (отдельно на каждый вид 
работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование.

10, Основная нормативная 
документация по разра­
ботке проектной доку­
ментации

-  Проектную документацию разработать в объеме не­
обходимом для проведения капитального ремонта 
инженерных систем, конструктивных элементов 
здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жи­
лых зданий» п.1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г, № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития РФ 
от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требований 
энергетической эффективности зданий, строений, 
сооружений».

-  СП 62.13330.2011 «Свод правил. Газораспределительные 
системы»;

-  СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселе­
ний»;

-  МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской Фе­
дерации»;

-  МДС 81-33.2004 «Методические указания по определе­
нию величины накладных расходов в строительстве»;

-  Градостроительный кодекс Российской Федерации;
-  и другими НТД
-  Проектная документация должна быть разработана 

в соответствии с требованиями Системы проектной 
документации в строительстве (СПДС).

-  Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе
(в формате .dwg, .pdf).
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И. Основная нормативная 
документация и требова­
ния к разработке и соста­
ву сметной 
документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными докумен­
тами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке разра­
ботки, согласования и утверждения проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт жилых зданий» 
п.1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской Фе­
дерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - мон­
тажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в экс­
плуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном уров­
не цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской области) и 
текущем уровне цен (с учётом коэффициента изменения 
сметной стоимости, действующего на момент составле­
ния сметной документации на территории Оренбург­
ской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Территори­
альном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организаций 
производителей или поставщиков материальных ресур­
сов.
7. В пояснительной записке указать показатели единич­
ной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой поверх­
ности, 1 п. м. длины ремонтируемой инженерной систе­
мы.
Основной комплект сметной документации должен со­
держать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику на бу­
мажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в 
формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12 Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски СРО, 
установленные законодательством РФ для выполне­
ния проектных работ.
2. В проектной документации принимать решения 
без изменения архитектурно-планировочной и конст­
руктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в
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проектную документацию или использования допол­
нительных данных для проектирования проектная ор­
ганизация руководствуется разрешительными доку­
ментами или сведениями, полученными от Заказчика в 
письменном виде (после соответствующего запроса на 
его имя).
4. По согласованию с Заказчиком если по характе­
ру ремонтных работ не требуется разработка черте­
жей, составляется только сметная документация на 
основании описи работ.
5. Применяемые оборудование, материалы должны 
иметь сертификат соответствия Госстандарту РФ, пас­
порт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных, и дру­
гих норм, действующих на территории РФ и утвер­
ждены ГИПом (печать, подпись).
7. Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, управ­
ляющей организацией, администрацией муниципаль­
ного образования, Заказчиком.

13. Принципиальные техни­
ческие решения

При проектировании по возможности использо­
вать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроекти­
ровать по существующим трассам при отсутствии воз­
можности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель)

________________________________  Главный специалиетРотдела организа-
________________________________  ции работ жикап^тальному ремонту
 ____    _ Ильина M B .

«_____ »_________________201 г. « » 2016 г.
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