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Приложение №__. 

«СОГЛАСОВАНО» 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________  
_______________________________ 
«___»  ________________  20___ года 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Заместитель генерального директора 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской                     
области» 
_______________К.С. Золотарев  
«___»  __________  20___ года 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту  
внутридомовых инженерных систем водоотведения многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Гай, ул. Войченко, д. 5а. 
 

№п/п Наименование Содержание 
 

1.  Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Оренбургской области» 

2.  Объект капитального ре-
монта 

Внутридомовые инженерные системы водоотведения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Гай, ул. Войченко, д. 5а. 

3.  Основание для производ-
ства работ 

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08.2016 года № 617-п об утверждении кратко-
срочного плана реализации региональной программы 
«Проведение капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Оренбургской области, в 2014-2043 го-
дах» на 2017-2019 годы. 

4.  Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много-
квартирных домах, формирующих фонд капитально-
го ремонта на счете регионального оператора 

5.  Вид строительства Капитальный ремонт 
6.  Состав выполняемых работ Работы по капитальному ремонту внутридомовых 

инженерных систем водоотведения многоквартирно-
го дома выполнять согласно: 
- рабочей документации (рабочих проектов) на капи-
тальный ремонт; 
- проекта производства работ (ППР); 
- локальных сметных расчётов на выполнение строи-
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту; 

7.  Требования к материалам и 
оборудованию, применяе-
мым для выполнения работ 

Приобретение, доставку, погрузку, разгрузку и охра-
ну материалов, необходимых для производства работ, 
осуществляет Подрядчик.  
Все поставляемые для работ материалы должны 
иметь соответствующие сертификаты, технические 
паспорта и другие документы, удостоверяющие их 
качество.  
Копии этих сертификатов, технических паспортов и 
других документов, удостоверяющих качество мате-
риалов, должны быть представлены официальному 
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представителю Заказчика, осуществляющему техни-
ческий надзор за работами, заблаговременно до нача-
ла производства работ, выполняемым с использова-
нием этих материалов.  
Тип материалов согласовывается с Заказчиком.  
Подрядчик, предоставивший материалы, отвечает за 
их соответствие спецификациям, ГОСТам и ТУ и 
несёт риск убытков, связанных с их ненадлежащим 
качеством и несоответствием ГОСТам и ТУ. 
Все применяемые материалы должны быть новыми 
(не бывшими в употреблении). 

8.  Требования и условия к 
разработке природоохран-
ных мер и мероприятий 

Работы должны выполняться с соблюдением мер без-
опасности, охраны здоровья и труда (СНиП 12-03-
2001 «Безопасность труда в строительстве), соблюде-
нием пожарной безопасности, охраны окружающей 
среды.  
Подрядчик в течение всего времени производства ра-
бот за свой счёт обеспечивает поддержание чистоты 
на строительной площадке (на территории проведе-
ния капитального ремонта), для чего:  
- на протяжении всего срока действия Договора осу-
ществляет содержание и систематическую уборку 
строительной площадки; 
- регулярно вывозит строительный и бытовой мусор, 
образуемый в результате выполнения работ с оплатой 
утилизации.  
При небольшом количестве мусора допускается ис-
пользовать мусорные контейнеры для временного 
хранения. Место установки контейнера и график вы-
воза мусора согласовывается с Генподрядчиком. 

9.  Срок (интервал) выполне-
ния работ 

По договору 

10.  Требования к качеству вы-
полняемых работ 

Подрядчик осуществляет работы в соответствии с 
действующими требованиями законодательства РФ и 
технических регламентов.  
Результат работ не должен наносить вреда имуществу 
третьих лиц. 
Подрядчик обеспечивает: 
- качественное выполнение всех работ в соответствии 
с требованиями рабочей документации, ППР, техни-
ческой документации и действующими нормами, и 
техническими условиями; 
- своевременное устранение за свой счёт недостатков 
и дефектов, выявленных при приёме работ и в тече-
ние гарантированного срока эксплуатации; 
- выполнение работ силами подготовленного и атте-
стованного персонала, не имеющего медицинских 
противопоказаний; 
- содержание производственной и прилегающей к ней 
территории в чистоте и порядке; 
- выполнение требований законодательства, Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, стро-
ительных норм и правил. 
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11.  Требования к особым усло-
виям работ 

Нет 

12.  Требования к сроку и (или) 
объёму предоставления га-
рантий 

Гарантийный срок на выполненные работы должен 
составлять не менее 5-ти лет с момента сдачи работ. 

13.  Требования к безопасности 
выполняемых работ 

Производство строительно-монтажных работ необхо-
димо вести согласно требованиям действующих нор-
мативных документов: 
- Градостроительный Кодекс от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 
- Федеральный закон Российской Федерации от 30 
декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений"; 
- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; 
- Федерального закона Российской Федерации от 23 
ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации"; 
- Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 
21.12.1994 №69-ФЗ 
- Федеральный закон «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» от 
30.03.1999 №52-ФЗ 
- Федеральный законом «О техническом регулирова-
нии» от 27.12.2002 №184-ФЗ; 
- СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартир-
ные»; 
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строитель-
стве». Часть 1. Общие требования»; 
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строитель-
стве». Часть 2. Строительное производство»; 
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства». 
Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004; 
- Постановление Правительства РФ от 21 ноября 2011 
года N 957 "Об организации лицензирования отдель-
ных видов деятельности", 
-   Постановление Правительства РФ от 30 декабря 
2011 года N 1225 "О лицензировании деятельности по 
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной безопасности зданий 
и сооружений" 
- МДС 12-40.2008 «Рекомендации по составлению 
ППР на монтаж строительных лесов»; 
- ВСН 42-85(р). «Правила приемки в эксплуатацию 
законченных капитальным ремонтом жилых зданий» 
- Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 
N468 «О порядке проведения строительного контроля 
при осуществлении строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов капитального строи-
тельства»; 
- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и 
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сооружений»; 
- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ве-
дения исполнительной документации при строитель-
стве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства и требования, предъяв-
ляемые к актам освидетельствования работ, кон-
струкций, участков сетей инженерно-технического 
обеспечения». 
Подрядчик обязан: 
- обеспечить выполнение на объекте необходимых 
противопожарных мероприятий, мероприятий по 
технике безопасности и охране окружающей среды во 
время производства работ; 
- с момента передачи объекта в работу и до передачи 
объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели 
или случайного повреждения имущества; 
- обеспечить надлежащую охрану на объекте матери-
алов, оборудования, строительной техники и другого 
имущества от начала работ до завершения ремонта и 
приёмки объекта; 
- согласовать время проведения работ на объекте и 
точки подключения к ресурсам с обслуживающей ор-
ганизацией, ТСЖ или собственниками; 
- принять по акту перед началом работ помещения, в 
которых будут производиться работы и сдать их по-
сле окончания работ обслуживающей организации, 
ТСЖ или собственникам. 

14.  Требования к результатам 
работ и порядку приёмки 

Результаты работ должны соответствовать парамет-
рам, указанным в рабочей документации, условиям 
договора и требованиям действующей нормативно-
технической документации, а также условиям насто-
ящего технического задания. 
Приёмка осуществляется на соответствие объёмов, 
стоимости и качества выполненных работ рабочей 
документации, нормативно-технической документа-
ции и монтажно-технологическим регламентам.  
Требования к порядку приёмки работ указываются в 
Договоре. 
Состав и порядок ведения исполнительной и отчёт-
ной документации должен соответствовать РД-11-02-
2006. 
По окончании работ Подрядчик предоставляет заказ-
чику: 
- согласованный ППР (с приложением технологиче-
ских карт по видам работ); 
- общий журнал работ (в 1-ом экз.); 
- журнал входного контроля материалов; 
- журналы специальных работ; 
- акты скрытых работ (в 3-х экз.) с приложением ма-
териалов фотофиксации скрываемых элементов; 
- паспорта, сертификаты соответствия, разрешения на 
применение на материалы (оборудование), использу-
емые при производстве работ (в соответствии с 
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«журналом входного контроля материалов»); 
- исполнительные схемы на выполненные работы (в 
3-х экз.); 
- акты приёмки выполненных работ формы КС-2, 
 КС-3, КС-6, КС-6а; 
- другие нормативные исполнительные документы в 
соответствии с требованиями действующего законо-
дательства. 

15.  Требования к форме пред-
ставляемой информации 

Требования к формату представления документации 
указываются в договоре. 

16.  Требования к техническо-
му обучению персонала 
Заказчика 

Нет 

17.  Перечень принятых сокра-
щений 

Нет 

18.  Дополнительные требова-
ния 

Строительно-монтажные работы выполнять в соот-
ветствии с Законом Оренбургской области от 6 марта 
2014 г. №2170/620-V-ОЗ «О мерах по обеспечению 
тишины и покоя граждан на территории Оренбург-
ской области». 

 
 
 
 

 

от Исполнителя: 
 

_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
 
«_____»_______________201_ г. 

от Заказчика: 
(ответственный представитель) 
Специалист отдела организации 
работ по капитальному ремонту  
__________________ Лосева А.Ю. 
 
«____»_________________201_ г 


