
Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома,

расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Гай, ул. Ленина, д.39

Шифр: ЖКХ-2016-64-007-АС

Архитектурно-строительные решения

Оренбург 2016 г.

Российская Федерация

Общество с ограниченной ответственностью

"Атлант"

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ



Оренбург 2016 г.

Российская Федерация

Общество с ограниченной ответственностью

"Атлант"

Директор

Главный инженер проекта

Щеголихин Д.Е .

Щеголихин Д.Е .

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома,

расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Гай, ул. Ленина, д.39

Шифр: ЖКХ-2016-64-007-АС

Архитектурно-строительные решения

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ



ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

Главный инженер проекта _______________ Щеголихин Д.Е.

Обозначение Наименование Примечание

Архитектурно-строительные решения  

Технические условия, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям
экологических,    санитарно-гигиенических,    противопожарных    других   норм,
дейстующих на территории Российской  Федерации  и  обеспечивают  безопасную
для жизни и  здоровья   людей   эксплуатацию    объекта    при     соблюдении
предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.
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Обозначение ПримечаниеНаименование

 ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Общие данные (начало)

СНиП III-4-80* Техника безопасности в строительстве

СНиП 23-01-99 Строительная климатология

Несущие и ограждающие конструкцииСНиП 3.03.01-87

Изоляционные и отделочные покрытияСНиП 3.04.01-87

Организация строительного производстваСНиП 3.01.01-85

Безопасность труда в строительствеСНиП 12-03-2001

Безопасность труда в строительствеСНиП 12-04-2002
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Примечание
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ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

НаименованиеЛист

Общие данные (начало)

Разработал

Изм. Кол. Лист Подпись Дата№док.

Проверил

ГИП

Н. контрол. Св-во № СРО

П-174-01102012

от 13.05.2014

Стадия Лист Листов

Р

Семенов А.В.

Щеголихин Д.Е.

Щеголихин Д.Е. 02.16
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Формат А3

План крыши и чердака до капитального ремонта

Демонтажные работы 

Наименование Ед. изм. Кол-во

Площадь застройки

Строительный объем

м2

м3

433,6

11484

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

План крыши и чердака после капитального ремонта. Ограждение Огр-1 

Разрез 1-1. Парапетный узел. Спецификация элементов парапетного узла

Узел I, узел II

Будка выхода на крышу. План  крыши. План стропильной крыши.  Разрез 1-1

Будка выхода на крышу.  Спецификация элементов будки выхода на крышу

Общие данные (продолжение)

Общие данные (продолжение)

Общие данные (окончание)

14

Спецификация элементов вентиляционного канала ВК-1

Вентиляционный канал ВК-1

13

14

Спецификация элементов плоской крыши 
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Общие данные (продолжение)

Формат А3

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Краткое описание объемно-планировочного и конструктивного решения здания.

Многоквартирный жилой дом расположен по адресу: Оренбургская область, г. Гай, ул. Ленина, д.39. Здание

расположено на застроенной территории в городской черте. Участок вблизи здания ровный.

Климат в р-не расположения здания континентальный, климатическая зона - III А. Нормативное значение

ветрового давления - 0,38 кПа, нормативная глубина промерзания грунтов - 180 см, расчетное значение

веса снегового покрова - 2,4 кПа. Зона влажности 3 - сухая. Температура холодной пятидневки - минус 32°

С , температура отопительного периода - минус 6,4 ° С . Продолжительность отопительного периода - 208

суток.

Средняя годовая температура воздуха 5,0 °С. Средняя температура января ( самого холодного месяца в

году) составляет минус 12,9 °С, а средняя температура июля (самого теплого месяца в году) равна +22,0

°С. Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха выше 0 °С колеблется ~195 дней.

Количество осадков за ноябрь-март: 134 мм.

Здание 1970 года постройки - возраст 46 лет. Здание с квартирами серийной планировки (тип

-“Хрущевки”) для массового строительства с 1958 по 1985 год. За относительную отметку 0,000 принята

отметка уровня чистого пола первого этажа.

    Расположения координационных осей приняты условно.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ

Общие положения:

В качестве основного водоизоляционного ковра используется мембрана  ECOPLAST V-RP 1.2 мм 2,05Х25М  с

высокими противопожарными характеристиками и повышенной морозостойкостью.

Мембрана ECOPLAST V-RP - мембрана ПВХ, армированная полиэстеровой сеткой, имеющей нескользящий

верхний слой. Используется  - как гидроизоляционный слой  в системах кровель с механическим креплением.

Основанием под кровлю служит "сухая" стяжка из двух слоев плит ЦСП 3600-1200-10 (ГОСТ 26816-86), которое

удовлетворяет следующим требованиям:

- ровность – плавно нарастающие неровности не более 10 мм по высоте между основанием и контрольной

рейкой длиной 2 м;

-прочность на сжатие стяжки -≥50 кгс/cм2;

-влажность по массе -≤5,0 %.

На основании под кровлю не должно быть пятен от масел, продуктов нефтепереработки, жиров различного

происхождения. При наличии таких загрязнений их необходимо удалить, в том числе с использованием

различных химических растворителей. недопустима укладка мембраны непосредственно на битум или

битумосодержащие кровельные материалы без использования разделительного слоя. В местах примыкания

кровли стены из кирпича или блоков должны быть оштукатурены цементно-песчаным раствором.

Организация и технология выполнения работ

Работ по устройству утепленного перекрытия выполняется звеном кровельщиков в количестве четырех

человек.

Работы следует вести в строгом соответствии с руководством по применению кровельных мембран ECOPLAST.

При укладке  мембран ECOPLAST на неровные основания с грубыми поверхностями необходимо использовать

защитные или разделительные слои из геотекстиля не менее 180 г/м2

Нахлест полотен защитных и разделительных слоев должен составлять не менее 50 мм.

До начала кровельных работ на захватке должны быть выполнены и приняты:

- заделка швов,

- установка и закрепление к несущим конструкциям воронок, компенсаторов деформационных швов, патрубков

или стаканов для пропуска инженерного оборудования, анкерных болтов и т.д.

- основание кровли должно быть очищено от воды, снега и льда, а также от различных посторонних

предметов, строительного мусора, обрезков металла и др.

На подготовленной поверхности основания под кровлю раскатывать рулоны, примеряя один рулон к другому и

обеспечивая продольную нахлестку 120 мм (разметка нанесена пунктирной линией в заводских условиях на

внешней стороне мембраны) и поперечную нахлестку 70 мм.
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Назначение здания Многоквартирный жилой дом

Год постройки 1970

Габаритные размеры

здания/количество подъездов,

секций

Квадратной формы в плане 21,0х19,0 м/

1 подъезд

Количество этажей/ наличие чердачного

пространства/ наличие подвала

9 этажей/ чердачное пространство h = 1,4 м/

подвал под всем зданием

Несущие конструкции
Ленточные бутобетонные фундаменты/ кирпичные

стены/ жлезобетонные перекрытия

Перемычки над окнами и дверными

проемами

Железобетонные брусковые перемычки по ГОСТ

948-84 (усиление проемов согласно типовых

решений)

Кровля/ водосток
Мягкая - рулонная наплавляемая/

организованный внутренний водосток

Конструкция крыши Плоская совмещенная

Пространственная жесткость здания
Обеспечивается перекрестными несущими стенами

и ж/б диском перекрытия

Отмостка, крыльца/ входные

группы/ балконы

Отмостка: асфальто-бетонная/ крыльцо

бетонные/ входная группа с ж/б козырьком/

балконы присутствуют

Фасады По серии кирпичного дома11

Теплоснабжение Центральное12

Холодное водоснабжение Есть13

Горячее водоснабжение Есть14

15
Электроснабжение, в том числе

уравнивание потенциалов
Дом электрифицирован

ОписаниеНаименование№

16
Водоотведение, в том числе

выгребные ямы
Дом подключен к сети канализации

Лифтовое оборудование/ подъемники Здание оборудовано лифтом17
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Общие данные (продолжение)

Формат А3

Схема раскладки рулонов:

Раскатанную мембрану оставлять в свободном состоянии на некоторое время, необходимое для релаксации.

Минимальное время релаксации 30 минут. Чем ниже температура воздуха, тем больше необходимо время для

релаксации.

Места торцевых нахлестов рулонов (так называемые т-образные соединения) должны быть разнесены по

поверхности кровли. Расстояние между ними должно быть не менее 250 мм.

Все видимые углы мембраны должны быть закруглены или срезаны под углом. Полотна мембраны разрезаются

только под прямым углом.

Мембрана ECOPLAST V-RP механически закреплять к несущему основанию металлическими крепежными

элементами (шурупами или дюбелями диаметром не менее 4,8 мм) с использованием специальных плоских

металлических пластин распределителей Материалы для крепления мембраны должны быть рекомендованы к

применению компанией изготовителем, иметь необходимые сертификаты и протоколы тестовых испытаний.

Монтажные отверстия в мембране следует выполнять только инструментом с коническим наконечником.

Необходимо учитывать, что прочность механического крепления мембран к несущему основанию не может

быть выше прочности самого основания.

По периметру кровли мембрану заводить на вертикальное основание и механически крепить к нему при

помощи металлической краевой рейки. Рейку устанавливать ниже не менее чем на 30 мм края мембраны.

Между отдельными рейками предусматриваются деформационные зазоры шириной 5-10 мм. при прохождении

углов не допускается изгиб рейки и крепление выполняется отдельными рейками со стыком в углу. Количество

крепежных элементов должно быть не менее 4 штук/п.м.

До начала работ по сварке горячим воздухом поверхности мембраны, которые подвергаются сварке, должны

быть очищены и высушены.

Полотна гидроизоляционных мембран сваривать между собой до монолитного состояния потоком горячего

воздуха, при температуре от +400°c до +600°c, (в результате образуется монолитное (гомогенное)

кровельное покрытие необходимых форм и размеров.)

При использовании сварочного оборудования и при его настройке необходимо следовать инструкциям и

рекомендациям компании-производителя.

Оптимальными параметрами сварки при температуре окружающей среды +20 °с и нормальной влажности

являются температура сварки (горячего воздушного потока) +500 ±100 °с при скорости движения

автоматического аппарата 1,5-2,0 м/минуту и давлении, равному весу машины плюс 10 кг.

Для качественной сварки необходимо следить, чтобы в процессе работы край насадки выходил на 3 мм из-под

края мембраны.

Направление движения прикаточного ролика должно быть параллельным насадке ручного сварочного

аппарата, примерно в 5-7 мм от ее рабочей части.

Необходимо регулярно удалять нагар с сопла металлической щеткой.

Монтаж мембраны ECOPLAST V-RP на примыканиях к вертикальным поверхностям осуществлять в следующей

последовательности:

Предварительно закрепленные механическим способом полотнища мембран дополнительного водоизоляционного

ковра опускаются с вертикальной поверхности на основной водоизоляционный ковер и фиксируются точечной

приваркой.

После сварки ручным сварочным оборудованием всех вертикальных стыков между полотнищами мембраны,

осуществляется сплошное приваривание горизонтальных стыков.

Стыки полотнищ мембран в углах усиливать наплавлением угловых накладок.

При монтаже мембраны на парапетах поднимать полотнища на всю высоту вертикального основания,

оборачивать его верхнюю грань, заводить за внешний край на 80 - 100 мм и крепить при помощи прижимной

рейки или металлических оцинкованных шайб верхняя часть парапета защищается кровельной сталью,

закрепляемой костылями.

Устройство воронок выполнять в следующей последовательности:

Воронка должна быть жестко зафиксирована саморезами на основании кровли через слой утеплителя.

Для надежной фиксации воронки на кровле пространство между ее фланцем и основанием кровли заполняется

жестким утеплителем.

В местах пропуска через кровлю воронок внутреннего водостока предусматривают понижение на 15-20 мм в

радиусе 0,5-1,0 м от уровня водоизоляционного ковра и водоприемной чаши.

В мембране прорезается круглое отверстие диаметром, равным внутреннему диаметру прижимного кольца.

Стык мембраны и фланца воронки заполняется по всей окружности водоотталкивающей мастикой. Особое

внимание уделяется нанесению мастики в места расположения крепежных винтов прижимного кольца.

Надевается прижимное кольцо и стягивается с фланцем воронки винтами, обеспечивая герметичный стык

между гидроизоляционным ковром и воронкой.

Согласно технического отчета, перед началом работ по устройству кровли по всему периметру крыши

демонтировать кирпичный парапет высотой 0,7 м, стяжку, утеплитель, кирпичные вентканалы и т.д.

В случае необходимости, Парапет выложить из кирпича КОРПо 1НФ/100/2,0/75 на растворе М75 высотой 0,7 м.

Поверхность парапета огрунтовать и оштукатурить ЦРП М100 на высоту монтажа кровельного ковра. Для

защиты от атмосферных осадков по парапету  выполнить фартук из цинкованной стали.

Все поверхности стен венканалов, выходящие на кровлю оштукатурить и огрунтовать на всю высоту.

Выполнить устройство нового  основания под водоизоляционный ковер:

- швы между плитами покрытия заделать цементно-песчаным раствором марки М100;

- по всей площади кровли по плитам покрытия  выполнить выравнивающую  стяжку   из  ЦПР М150  толщ. 20

мм;

- огрунтовать  поверхность  стяжки  битумным праймером ТехноНИКОЛЬ;

- уложить пароизоляцию - модифицированный битумный материал Бикроэласт ТПП - 2,5 мм.;

- уложить теплоизоляционные плиты Технониколь XPS (Техноплекс) 30-200 и Технониколь XPS (Стандарт)

30-200  с плотным прилеганием к друг другу, с точечным приклеиванием к основанию и  между собой мастикой

«Эврика» (ТУ 5775-010-17925162-2003); швы между плитами более 5 мм заполнить теплоизоляционным

материалом;

- уложить  разделительный слой из пергамина;

- выполнить выравнивающую стяжку из 2-х слоев плит ЦСП 3600-1200-10, ГОСТ 26816-86 -огрунтовать

поверхность  плит ЦСП  битумным праймером ТехноНИКОЛЬ;

- устроить  водоизоляционный ковер:

нижний слой - Геотекстиль ГС-150;

верхний слой - ПВХ мембрана ECOPLAST V-RP 1.2 мм 2,05Х25М

Работу по укладке теплоизоляции совмещать с работой по устройству пароизоляции, выполняя их в

направлении «на себя» в целях повышения сохранности  тепло и  пароизоляции  при транспортировании

материалов. Теплоизолязионные плиты предохранять от увлажнения атмосферными осадками, укрывая временно

брезентом или полиэтиленовой пленкой. Укладку выравнивающей стяжки из цементно-песчаного раствора

выполнять полосами  шириной не более 3м с установкой маяков. Стяжку предохранять от увлажнения.

В местах примыкания к стенам, парапетам и другим конструктивным элементам выполнить наклонные под 45°

бортики из ТЕХНО Клина кровельного (галтель из теплоизоляции). Высота их примыкания к кровле 150 мм. В

местах перепада высот, примыканий кровли, вентиляционных шахт и т.п. предусмотреть устройство

дополнительного водоизоляционного ковра.

Покрытие карнизного свеса начинают после укладки нижнего слоя водоизоляционного ковра с установки

"Т"-образных штырей с шагом 600 мм. На смонтированные штыри крепят металлическими анкерами отлив из

оцинкованной стали. Поверх отлива укладывают дополнительный и основной водоизоляционные ковры.

 По верхней части парапета выполнить цементно-песчаную стяжку М100 толщиной 30 мм. По верхней части

парапета выполнить конструкцию из плоского листа с порошковым покрытием по деревянному бруску 50х50 мм

Фасонный элемент ФЭ-1 крепится к деревянным брускам кровельных саморезов 4,8х28 с прокладкой из

ЭПДМ-резины.

Листы оцинкованной  кровельной стали  соединить лежачим фальцем и зафиксировать к парапету  четырьмя

кляммерами.  Кляммер  одним концом прибить к антисептированной  пробке, а другим концом пропустить через

лежачий фальц.  Кляммеры должны быть с антикоррозионной  защитой. Кляммеры изготовить из полосок

листовой стали 1 мм.

Хранение материалов:

Рулоны складируются в оригинальной упаковке, параллельно друг другу в сухом и темном месте. Хранение

рулонов в перекрестном состоянии и под нагрузкой не допускается!

Очиститель должен храниться при температуре от + 5 до + 25 °с в герметично закрытой таре с соблюдением

правил хранения легковоспламеняющихся материалов.

Не допускается постоянное нахождение мембраны и комплектующих материалов при температуре выше + 80 °с.

Организация работ:

При выполнении кровельных работ по устройству мягкой кровли из рулонных материалов выполнять

мероприятия по предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вредных производственных

факторов, связанных с характером работы:

- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;

- повышенная загазованность воздуха рабочей зоны;

- повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов и воздуха рабочей зоны;

- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях оборудования, материалов;

- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека.
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ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ, СОСТАВЛЯЕМЫХ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СМР

При производстве работ должны составляться акты в объеме требований соответствующих глав и

разделов  Строительных норм и правил (СНиП), в том числе:

- акт на очистку и подготовку основания для бетонных, каменных и штукатурных работ;

- акт на установку противоаварийных временных конструкций, в т.ч. опалубки;

- акт на ремонт стен ремонтной шпатлевкой Ceresit CT 29;

- акт на нанесение грунтовки глубокого проникновения;

- акт на укладку теплоизоляционных плит;

- акт на укладку пароизоляции;

- акт на устройство сухой стяжки;

- акт на установку усиливающих элементов и профилей;

- акт на устройство уклонообразующего слоя из керамзитового гравия;

- акт на укладку геотекстиля;

- акт на устройство стыковочных швов ПВХ мембрана ECOPLAST V-RP.

4

Общие данные (окончание)

Организация рабочих мест:

Места производства кровельных работ, выполняемых газопламенным способом, должны быть обеспечены не

менее чем двумя эвакуационными выходами (лестницами), а также первичными средствами пожаротушения

Подниматься на кровлю и спускаться с нее следует только по лестничным маршам и оборудованным для

подъема на крышу лестницам. Использовать в этих целях пожарные лестницы запрещается.

При производстве работ на участках плоских крышах, не имеющих постоянного ограждения, рабочие

места необходимо ограждать в соответствии с требованиями.

Применяемые для подачи материалов при устройстве кровель краны малой грузоподъемности должны

устанавливаться и эксплуатироваться в соответствии с инструкцией завода-изготовителя. Подъем

груза следует осуществлять в контейнерах или таре.

Вблизи здания в местах подъема груза и выполнения кровельных работ необходимо обозначить опасные

зоны.

Размещать на крыше материалы допускается только в местах, предусмотренных ППР, с применением мер

против их падения, в том числе от воздействия ветра.

Запас материала не должен превышать сменной потребности.

Во время перерывов в работе технологические приспособления, материалы и инструмент должны быть

закреплены или убраны с крыши.

Порядок производства работ:

Не допускается выполнение кровельных работ во время гололеда, тумана, исключающего видимость в

пределах фронта работ, грозы и ветра со скоростью 15 м/с и более.

Элементы и детали кровель, в том числе компенсаторы в швах, защитные фартуки, звенья водосточных

труб, сливы, свесы и т.п. следует подавать на рабочие места в заготовленном виде.

Заготовка указанных элементов и деталей непосредственно на крыше не допускается.

Выполнение кровельных работ по установке (подвеске) готовых водосточных желобов, воронок, труб, а

также колпаков и зонтов для дымовых и вентиляционных труб и покрытию парапетов, сандриков, отделке

свесов следует осуществлять с применением подмостей.

Запрещается использование для указанных работ приставных лестниц.

Запрещается держать в непосредственной близости от места производства работ с применением горелок

легковоспламеняющиеся и огнеопасные материалы.

Работы на высоте:

Все работы на высоте вести в соответствии с ПОТ Р М-012-2000

Под местом производства работ обозначить и оградить сигнальным ограждением опасные зоны для

предотвращения несанкционированного входа посторонних лиц.

Совмещение работ по одной вертикали в проекте не предусмотрено.

Скопление людей на настилах в одном месте не допускается.

При выполнении работ с лесов высотой 6 м и более должно быть не менее двух настилов: рабочий

(верхний) и защитный (нижний).

Леса допускаются к эксплуатации после приемки их комиссией с оформлением акта.

Акт приемки лесов утверждается главным инженером организации, принимающей леса в эксплуатацию. До

утверждения акта работа с лесов не допускается.

Леса осматривает перед началом работ ежедневно бригадир и не реже 1 раза в 10 дней - прораб или

мастер. Результаты осмотра записываются в Журнал приемки и осмотра лесов и подмостей. При осмотре

лесов устанавливается:

а) наличие или отсутствие дефектов и повреждений элементов конструкции лесов, влияющих на их

прочность и устойчивость;

б) прочность и устойчивость лесов;

в) наличие необходимых ограждений;

г) пригодность лесов для дальнейшей работы.

Осмотры лесов проводят регулярно в сроки, предусмотренные техническими условиями на леса, а также

каждый раз после перерыва в эксплуатации, воздействия экстремальных погодных или сейсмических

условий, других обстоятельств, которые могут повлиять на их прочность и устойчивость.

Работы на наружных подъемниках при грозе, скорости ветра 15 м/с и более, сильном снегопаде, тумане,

гололеде и других угрожающих безопасности работников случаях должны быть прекращены.

При перемещении передвижных лесов на них не должно быть материалов, тары, мусора.
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Общие данные (продолжение)

Формат А3

Внимание! При возведении проектируемых конструкций и их элементов  использовать несущие  конструкции  без

согласования  с  проектной  организацией  не разрешается,  кроме  несущих  конструкций,  используемых  для

конструктивных решений в данном проекте!!!
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Формат А3

План крыши и чердака до

капитального ремонта

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

-демонтаж элементов крыши (парапетная часть из кирпича, водосточные

воронки, деревянная будка, дефлекторы, двери, окна).

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Разбивочные оси указаны условно.

2. Площадь кровли без повышающего коэффициента Sоб = 305 кв.м.

1 2

А

Б

План крыши до капитального ремонта

М1:200

1
9
4
2
0

5
1
0

5
1
0

510

5800

510

5430

510

5800 510

Деревянная
будка

Водосточная
воронка

Водосточная
воронка

Дефлектор

Дефлектор

Дефлектор

Дефлектор

Металлическая
стойка

Металлическая
стойка

Металлическая
стойка

Металлическая
стойка

труба
Фановая

510 5800

510

5430

510

5800

510

5
1
0

1
9
4
2
0

5
1
0

1
3
0
0

5
1
0

1
3
0
0

5
1
0

18050

1
9
4
2
0

2645

9
1
5

6650

2
3
5
0

3090

3
1
3
0

232517953715

4
3
5

2
0
0

3
8
1
0

6610

2
0
7
5

21204895
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2
6
3
0

1
6
6
0
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2050

7
2
7
0

17505010

3
4
6
0

5
2
8
0

1
7
8
0

15106490

Дверь
790х740(h)

План чердака до капитального ремонта

М1:200

Дефлектор

Вент. шахта

Дефлектор

Вент. шахта

Вент. шахта

Дефлектор

труба
Фановая

труба
Фановая Дефлектор

окно
Слуховое

окно
Слуховое

окно
Слуховое

окно
Слуховое

окно
Слуховое

окно
Слуховое

окно
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окно
Слуховое

1 2
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1
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7
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3
1
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1
9
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5
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1
4
4
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труба
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Окно
700х700(h)

4
4
0

4440

труба
Фановая

5885

3
7
9
0

8
0

390

труба
Фановая



Поз. Обозначение Наименование Кол. ед. 
Масса,

чание
Приме-

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

305,0
м2

Гидроизоляционный ковер, t = 150 мм
1

2
305,0
м2

Стяжка из цементно-песчаного раствора,

толщиной 80 мм

3

24,4
м3

Утеплитель (шлак), толщиной 150 мм

(тех.этаж)

4

42,12
м3

5
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14

Демонтажные работы

Водосточная воронка
2
шт.

280,83
м2

Люк (тех.этаж) 1
шт.

6

7

8

3-хслойное гидроизоляционное покрытие

кровли на битумной основе (кирпичная

будка)

26,1
м2

15

Парапет из кирпичной кладки шириной 510

мм высотой 0,78 м
82,22
м.п.

32,71
м3

42,0
м2

Стяжка из цементно-песчаного раствора,

толщиной 80 мм (парапет)
3,36
м3

Деревянная будка, размерами в плане

1510х1780, высотой 1,35 м
0,8
м3

Деревянная дверь 790х740(h) мм

(кирпичная будка)
1

шт.

Деревянное окно 950х950 мм в лифтовой 1
шт.

Металлические дефлекторы
7
шт.

Деревянные шахты дефлекторов 550х550

мм, высотой 1,0 м

1,0
м3
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Формат А3

План крыши и чердака после

капитального ремонта.

Ограждение Огр-1

Ограждение Огр-1

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Разбивочные оси указаны условно.

2. Площадь кровли после реконструкции без повышающего коэффициента Sоб = 325,0 кв.м.

1 2

А

Б

План крыши после капитального ремонта

М1:200

1
9
4
2
0

2
5
0

2
5
0

250

6060

250

5430

250

6060 250

Водосточная
воронка

Водосточная
воронка

Дефлектор

Дефлектор

Дефлектор

Дефлектор

Металлическая
стойка

Металлическая
стойка

Металлическая
стойка

Металлическая
стойка

труба
Фановая

250 6320

250

5430

250

6320

250

2
5
0

1
9
9
4
0

2
5
0

1
3
0
0

2
5
0

1
3
0
0

2
5
0

18050

1
9
4
2
0

2905

9
1
5

6910

2
3
5
0

3350

3
3
9
0

258517953715

4
3
5

2
0
0

4
0
7
0

6870

2
3
3
5

21205155

2500

2
8
9
0

1
9
2
0

1180

2310

7
5
3
0

17505270

3
7
2
0

5
4
2
0

2
0
2
0

19106550

План чердака после капитального ремонта

М1:200

ВК-1

Вент. шахта

ВК-1

Вент. шахта

Вент. шахта

ВК-1

труба
Фановая

труба
Фановая ВК-1

окно
Слуховое

окно
Слуховое

окно
Слуховое

окно
Слуховое

окно
Слуховое

окно
Слуховое

окно
Слуховое

окно
Слуховое

окно
Слуховое

1 2

18050

А

Б

1
9
4
2
0

5
1
0

5
1
0

1
9
4
2
0

510 5800

510

5430

510

5800 510

510

5800 510 5430 510 5800 510

5
1
0

1
9
4
2
0

5
1
0

5760 3260 2720

510

5800

510
3820 920

730

510 5800

2
8
0

3
4
5
0

1
2
0

4
2
0

1
7
4
0

1
5
8
0

510

2
5
8
5

4
1
1
0

5
9
3
0

4
0
2
0

2
7
7
5

1935 2580 1935

1665

1
8
5
5

3
8
6
0

7
9
9
0

3
8
6
0

1
8
5
5

1365

1915 2650 1885

1155

4
7
6
0

260

1
0
2
0

5
9
0

1125

740

1955

7
6
0

5
4
0

5
4
0

7
6
0

1125

740

2275

4
7
0

1360

4
7
0

1680

3
5
0

1
5
6
0

1
4
7
0

510

170

510

1
7
7
0

7
6
0

1
7
8
0

1220

230

510

4
7
0
0

1
3
4
5

7
6
02

1
3
5

2
3
0

1
3
0
0

5
1
0

1
3
0
0

5
1
0

ДН-1

5890 3000

3
4
9
0

5
1
0
0

1155

790

3500

3
1
0
0

1
2
0

3080

3100

1
9
5
0

1
5
4
0

1
4
4
0

1

1

1

1

11

11

260

2
6
0

260

2
6
0

труба
Фановая

4
6
0

405

4
4
0

4700

8
0

6280

труба
Фановая

труба
Фановая

О-1

Огр-1

II
I

3

0

0

0

6
8
0
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Формат А3

Разрез 1-1. Парапетный узел.

Спецификация элементов

парапетного узла
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1-1

1

2

250

2
0

11 234 45 6

Наименование материала (парапетный узел):
1. Деревянный брусок 50х50;

2. "Т"-образный крепежный элемент, Hilti шаг 500;

3. Анкер-шпилька HST M8x115/50, Hilti шаг 500;

4. Саморез 4,8х28 с прокладкой из ЭПДМ - резины и цветной

головкой;

5. Гвозди ∅2,5 L=50 мм;

6. Фасонный элемент ФЭ-1 ст. лист с порошковым покрытием;

7. Кляммер-листовая сталь, б=1 мм.

Поз. Обозначение Наименование Кол. ед., кг
Масса,

чание
Приме-

Парапетный узел

ГОСТ 24454-80* Брусок 50х50 166,44
м.п.

1

2

4

5

6

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПАРАПЕТНОГО УЗЛА

"Т"-образный крепежный элемент,
 полоса 4х50, L=540 мм

171
шт.

ГОСТ 19903-74*

Анкер-шпилька HST M8x115/50   
Hilti шаг 5003

171
шт.

Саморез 4,8х28 с прокладкой из 
ЭПДМ - резины и цветной 
головкой, шаг 200 мм

425
шт.

Гвозди ∅2,5 L=50 мм 
ГОСТ 4028-63

(1,87 кг/1000 шт.)
175
шт.

0,33
кг.

ГОСТ Р 52246-2004
Фасонный элемент ФЭ-1, б=0,7 мм 

83,22
м.п.

62,42
м2

355,77
кгb=750 мм (5,7 кг/м2) ст. лист с   

порошковым покрытием.

Кляммера

Кляммер

Фрагмент соединения оцинкованных листов

парапета лежачим фальцем

20

20

1
5
0

ГОСТ Р 52246-2004 Кляммер-листовая сталь, б=1 мм 182,44
шт.7

7

7

0,42
м3

0,85
кг.

145,35
кг.

Поз.2

220

5
0

3
2
0

50

Фасонный элемент ФЭ-1
М1:10

2

5

1
1
0

1
2
0

310

2

5

1
1
0

М1:10

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Деревянный брусок 50х50 обработать огне-биозащитным составом "Пирекс" .

2. Все деревянные элементы соприкасающиеся с кирпичной кладкой изолировать 1 слоем

бикроста.

3. В спецификацию включен расход материалов на парапетную часть лоджий.

Наименование материала (Разрез 1-1):
I. ПВХ мембрана ECOPLAST V-RP 1.2 мм 2,05Х25М

II. ТЕХНО Клин кровельный (галтель из теплоизоляции);

III. Cлой кровельного материала на примыкании к стене Logicroof V-SR

1.5мм 2Х20М серый/черный полиэстер

IV. Крепление Termoclip - винт EDS-S d=4,8х50 самосверлящий

(стальной тарельчатый элемент, полиамидный анкерный элемент), поз. 3;

V. Прижимная рейка Termoclip ( поз. 1);

VI. Дюбель-гвоздь SM-G 6х80 (поз. 2);

VII. Анкер-шпилька HST M8x115/50 Hilti (шаг 500 мм) (поз. 5);

VIII. Профиль ЛСТК ТПП 100/50/2 ( поз. 4)

I
II

III

IV

V

VII

VIII

Н
е
 
м

е
н
е
е
 
1
2
0
0
 
м

м

Огр-2

VI

А

Б

5
0
0

ПВХ мембрана ECOPLAST V-RP 1.2 мм 2,05Х25М 

Утеплитель - минераловатные плиты ППЖ 200

Геотекстиль ГС-150

Чердачное пространство

Ж/б покрытие чердака

Ветро-гидрозащитная мембрана Изоспан АМ - 1 сл

Стяжка из ЦПР М150, арм. мет. сеткой 5Вр1 100х100 - 40 мм.

Очистка поверхности

Огрунтовка праймером битумным ТехноНИКОЛЬ - менее 1,0 мм - 2 сл.

Пароизоляция - модифицированный битумный материал Бикроэласт ТПП - 3,0 мм.

Выравнивающая стяжка из ЦПР М150 - 20 мм 

Существующее кровельное ж/б перекрытие

Уклонообразующий слой из керамзита - толщина от 30 мм.
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Формат А3

Узел I, узел II

9

I

VI

II

I

III

V

IV
Местное понижение  

VIII

уклона до  5% 

Водосточная воронка

Местное пони
жение  

уклона до  5%
 

Наименование материала (Узел II):
I. Прижимной металлический фланец;

II. Фильтр от листьев;

III. Зажимной винт;

IV. ПВХ мембрана ECOPLAST V-RP 1.2 мм 2,05Х25М;

V. Водосточная труба РР-R 80 SDR6 - 110х22,1 класс 1/2.0 МПа;

VI. Водоотводящий патрубок (вкомплекте с водоотводящей воронкой)

VII. Зазор заполнить монтажной пеной;

VIII. Строительный скотч для проклейки нахлестов пароизоляции.

IX. Патрубок РР-R 80 SDR6 - 110х22,1 класс 1/2.0 МПа;

X. Металлический хомут (комплект).

XI. Крепление Termoclip - винт EDS-S d=4,8х50 самосверлящий

( стальной тарельчатый элемент, полиамидный анкерный элемент) (поз. 3);

поз. 7

XI

XI

ПВХ мембрана ECOPLAST V-RP 1.2 мм 2,05Х25М 

Утеплитель - минераловатные плиты ППЖ 200

Геотекстиль ГС-150

Чердачное пространство

Ж/б покрытие чердака

Ветро-гидрозащитная мембрана Изоспан АМ - 1 сл

Стяжка из ЦПР М150, арм. мет. сеткой 5Вр1 100х100 - 40 мм.

Очистка поверхности

Огрунтовка праймером битумным ТехноНИКОЛЬ - менее 1,0 мм - 2 сл.

Пароизоляция - модифицированный битумный материал Бикроэласт ТПП - 3,0 мм.

Выравнивающая стяжка из ЦПР М150 - 20 мм 

Существующее кровельное ж/б перекрытие

Уклонообразующий слой из керамзита - толщина от 30 мм.

I

II

III

IV

м
и

н
и

м
а
л

ь
н
а
я
 
в
ы

с
о
т
а
 
т
р
у
б

ы
 
5
0
0
 
м

м
.

Наименование материала (Узел I) :
I. Полиуретановый герметик ТехноНИКОЛЬ;

II. Колпак из ЭПДМ резины устанавливается на горячую мастику Эврика;

III. Дополнительный слой кровельного материала Logicroof V-SR 1.5мм 2Х20М

серый/черный полиэстер;

IV. Зазор залить монтажной пеной.

V. Крепление Termoclip - винт EDS-S d=4,8х50 самосверлящий

( стальной тарельчатый элемент, полиамидный анкерный элемент) (поз. 3).

VI. Утеплитель LAMELLA MAT ROCKWOOL, p=65 кг/м3, t = 50мм.

II

Металлический колпак

поз.8

Обжимной хомут из

оцинк. стали, поз.10

Крепежный элемент

поз.9

Колпак из ЭПДМ резины

поз.11

III
V

V

VI

ПВХ мембрана ECOPLAST V-RP 1.2 мм 2,05Х25М 

Утеплитель - минераловатные плиты ППЖ 200

Геотекстиль ГС-150

Чердачное пространство

Ж/б покрытие чердака

Ветро-гидрозащитная мембрана Изоспан АМ - 1 сл

Стяжка из ЦПР М150, арм. мет. сеткой 5Вр1 100х100 - 40 мм.

Очистка поверхности

Огрунтовка праймером битумным ТехноНИКОЛЬ - менее 1,0 мм - 2 сл.

Пароизоляция - модифицированный битумный материал Бикроэласт ТПП - 3,0 мм.

Выравнивающая стяжка из ЦПР М150 - 20 мм 

Существующее кровельное ж/б перекрытие

Уклонообразующий слой из керамзита - толщина от 30 мм.
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Формат А3

Спецификация элементов плоской

крыши

Поз. Обозначение Наименование Кол. ед., кг
Масса,

чание
Приме-

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛОСКОЙ КРЫШИ (НАЧАЛО)  

Поз. Обозначение Наименование Кол. ед., кг
Масса,

чание
Приме-

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛОСКОЙ КРЫШИ (ОКОНЧАНИЕ)  

Крыша

Прижимная рейка Termoclip 134,38
м.п.

1

ПВХ мембрана ECOPLAST V-RP

1.2 мм 2,05Х25М
325,0
кв.м.

Геотекстиль ГС-150 325,0
кв.м.

Дополнительный слой

кровельного материала Logicroof

V-SR 1.5мм 2Х20М серый/черный

полиэстер;

94,07
кв.м.

Профиль ЛСТК ТПП 100/50/2ГОСТ 8509-93

Hilti Анкер-шпилька HST M8x115/50 

134,38

м.п.

1384

шт.

ГОСТ 10304
Заклепка 4.8х20  корпус сталь  
нерж./ стержень сталь нерж. 3250

шт.

722
шт.

Дюбель-гвоздь SM-G 6х80 
2

3

(крепление листов ЦСП м/у собой) 

4

5

6

(крепление прижимной рейки) 

EDS-S d=4,8х50 самосверлящий 
Крепление Termoclip - винт  

шт.
1300

полиамидный анкерный элемент)
(стальной тарельчатый элемент,

Керамзитовый гравий (бср=от

30 мм)

65,0
м3

7
Кровельная воронка HL62/1

DN110
2
шт.

ГОСТ 23289-94

Материалы
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Стяжка из ЦПР М150, арм. мет. 325,0
м2сеткой 5Вр1 100х100 - 40 мм.

Огрунтовка праймером битумным
ТехноНИКОЛЬ (0,35 л/м2)

137,07
л.

ТехноНИКОЛЬ

Пароизоляция - Бикроэласт ТПП ТехноНИКОЛЬ
325,0
м2

ТЕХНО Клин кровельный 134,38
м.п.(галтель из теплоизоляции)

ТУ 5762-015-17925162-
2004

Крепежный элемент 8
шт.

9

4
шт.

ГОСТ Р 52246-2004 10 Обжимной хомут из оцинк. стали

4
шт.

11 Колпак из ЭПДМ резины 

Колпак из оцинк. стали t=0.6 мм 4
шт.

ГОСТ Р 52246-2004 8

62,42

м2
ГОСТ 23279-85

Цементно-песчаный раствор М100ГОСТ 28013-98
1,87
м3

(отделка вертикальной и 
горизонтальной повех. парапета)

Метал. сетка "Штрек" 
(для отделки парапета)

Ограждение Огр-1

Ограждение Огр-1 ELITE H-680  
40*20 (овал) универ.; длина 
секции 3,0 м; в компл. крепление

32

секция

Чердак

Огрунтовка праймером битумным
ТехноНИКОЛЬ (0,35 л/м2)

98,3
л.

ТехноНИКОЛЬ

Пароизоляция - Бикроэласт ТПП ТехноНИКОЛЬ 280,83
м2

Стяжка выравнивающая из ЦПР 280,83
м2М150 - 20 мм.

Ветро-гидрозащитная мембрана 280,83
м2 Изоспан АМ - 1 сл.

ГОСТ 22950-95
Утеплитель марки ППЖ 200 

- 200 мм.
56,17
м3

- 3 мм.

Утеплитель LAMELLA MAT

ROCKWOOL, p=65 кг/м3, t = 50мм.ROCKWOOL
0,12
м3

(фановые трубы)

Люк

Противопож. люк ЛМП-01/60 900х900 1
шт.

Дверь ДН-1

1
шт.

ГОСТ 31173-2003 ДСН-ЛН 2-2-2 М2 750-800

Окно О-1

ГОСТ 30674-99О-1 ОП В2 650х650 (4М1-16Ar-К4)
1
шт.

Дефлектор

Цементно-песчаный раствор М75ГОСТ 28013-98 2,25
м3

Кирпич КОРПо 1НФ/100/2,0/75ГОСТ 530-2007 10,4
м3(кладка парапета)

Дефлектор Ф500-ДЗ15.00.000-02 7
шт.

Серия 5.904-51

Стальное колено фановой трубы 8
шт.

Фановая стальная труба ∅100 мм 9,6
п.м.

90
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Формат А3

Вентиляционный канал

ВК-1

100100

1
4
5

9

0

,

0

0

°

3

44

5

2
5

2
5

2
0
0

Герметик

8

9

1-1

4
0
0

4
0
0

5
5
0

800

4
0
5

2-2
100

3

44

5

2
5

2
5

1

3

5

,

0

0

°

100

2
5

2
5

1

3

5

,

0

0

°

2
0
0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1 1

2

2

2

2

2

4
0
0

4
0
0

5
0

1
0
0

5
0

5
0

1
0
0

5
0

2

2

2

2

2

2

8

9

8

9

8

9

Элементы подконструкции ЛСТК

1
0
0

50

5
0

50

Поз.1 Поз.2

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Подконструкция для вентиляционных каналов ВК-1 выполнена из оцинкованных легких стальных

тонкостенных конструкций (ЛСТК).

2. Внутренняя часть вентиляционных каналов выполняется из оцинкованного плоского листа;

наружняя - из крашенного плоского листа.

3. В местах прохождения вентиляционных коробов через крышу, короба дополнительно крепить к

деревянным конструкциям крыши.

4. Высота вентиляционного канала ВК-1 - 2,5 м.

Существующее

ж/б перекрытие

3
0
0

250

11

3
0
0

250

Разработал

Изм. Кол. Лист Подпись Дата№док.

Проверил

ГИП

Н. контрол. Св-во № СРО

П-174-01102012
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Семенов А.В.
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Существующее

ж/б покрытие

Существующее

ж/б перекрытие

400 5050

ВК-1 (7 шт.)

500

400

5
0
0

3
0
0

700

7
0
0

2
5
0

2
5
0

250250

1 1

2

2

11

11
2

23
4

4

4

8

9

300 100100



Обозначение Наименование Кол. ед., кг
Масса,

чание
Приме-

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕНТ.КАНАЛ ВК-7 (НА ОДИН ВЕНТ.КАНАЛ) 

Вент.канал

24,5
м.п.ТУ 1121–001–20877805–20131 ЛСТК ТПП 100/50/2 3,15

кг.
77,0
кг.

ЛСТК Уголок 50/2
6,9
м.п

1,58
кг.

10,9
кг.

2

Лист пор. покрытие  t=0.7 мм 1,97
м2

5,70
кг.

11,25
кг.

3

Полоса пор. покр.  50х1,5 L=365 мм 4
шт.

0,21
кг.

0,84
кг.

4

Полоса пор. покр.  25х0.7 Lоб= мм 4,00
м.п.

0,14
кг.

0,56
кг.

5

Материалы

Нижний фартук, b=0,6 м
ГОСТ Р 52246-2004 

L= м, t=0,7 мм (5,7 кг/м2)
6 4,40

м.п.
15,05
кг

2,64
м2

Верхний фартук, b=0,7 м
ГОСТ Р 52246-2004 

L= м, t=0,7 мм (5,7 кг/м2)
7 7,40

м.п.
29,53
кг

5,18
м2

8

Саморез 4,8х28 с прокладкой из 
ЭПДМ - резины и цветной головкой

47
шт.

Битумный самоклеющийся рулонный 
материал м2

2,64

ТУ 1121–001–20877805–2013

ГОСТ Р 52246-2004 

ГОСТ Р 52246-2004 

ГОСТ Р 52246-2004 

Лист крашен. t=0,7 мм (5,7 кг/м2) 
ГОСТ Р 52246-2004 

наружняя часть вентшахты 
28,5
кг

5,0
м2

9

Лист оцинк. t=0,7 мм (5,7 кг/м2) 
ГОСТ Р 52246-2004 

внутренняя часть вентшахты 
19,95
кг

3,5
м2

10

Заклепка 5х10 К14 корпус сталь  650
шт.нерж./ стержень сталь нерж. 

ГОСТ 10304

Спецификация элементов

вентиляционного канала ВК-1

Формат А4
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12

Минплита - 50 мм, р=125 кг/м3 0,13
м3

Минплита - 100 мм, р=125 кг/м3 0,25
м3

Разработал

Изм. Кол. Лист Подпись Дата№док.

Проверил

ГИП

Н. контрол. Св-во № СРО
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от 13.05.2014

Стадия Лист Листов

Р

Семенов А.В.

Щеголихин Д.Е.

Щеголихин Д.Е. 02.16
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Капитальный ремонт крыши
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7
шт.
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Будка выхода на крышу. План

крыши. План стропильной крыши.

Разрез 1-1

План будки выхода на крышу

2
0
2
0

655 600 655

1910

900 505

1510 200200

2
0
0

2
0
0

h=600

h=900

1

1

План крыши

2
4
2
0

2060

4,99 кв.м.

8.0° 

План стропильной крыши

730730300

2
4
2
0

А

Профлист НС35-1000-0,6  
Подшивка

реечным "Соффитом"

Бикрост
2
0
0

180

1
5
0

3
0

2
0

3
0

1
0

200 50

ПБ-1 и ПБ-2

6
3

63 63

6
3

125

200

ПБ-1

ПБ-2

О-2

ДН-2

1 1

2
шаг 200

3

3

4

4

4

5

6

2
0

300

505

1
6
2
0

Люк

900

200 200

1-1

Реечный потолок "Соффит"

Доска подшивная - 20 мм

Стропила - 150х50 мм

Полиэтилен - 2 слоя

Обрешетка - 150х30 мм 

Профлист НС35-1000-0,6  

Сетка "Штрек"

Штукатурный слой из
цем.-песч. р-ра М50 -30 мм

Металлосайдинг

Газоблок- 200 мм

Ж/б плита ребристая - 300 мм

Огрунтовка праймер бит.

Выравнивающая стяжка из ЦПР  
М150 - 20 мм 

ТехноНИКОЛЬ - 2 сл.

Пароизоляция - Бикроэласт ТПП

Стяжка из ЦПР М150, арм. мет.
сеткой 5Вр1 100х100 - 40 мм.

А

2
5
0
0

2
0
0

180

180

2
0
0

ПБ-2

ПБ-1

3
Подшивка

реечным "Соффитом"

4 4

5

50162050

Формат А3

М1:25
М1:25 М1:25
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Геотекстиль ГС-150
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Поз. Обозначение Наименование Кол. ед., кг
Масса,

чание
Приме-

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ БУДКИ ВЫХОДА НА КРЫШУ (НА ОДНУ ШТУКУ) (ОКОНЧ.)  

 Цементно-песчаный раствор М150ГОСТ 28013-98
0,1
м3

Пол

Огрунтовка праймером битумным

ТехноНИКОЛЬ (0,35 л/м2)
0,45
л.

ТехноНИКОЛЬ

Пароизоляция - Бикроэласт ТПП ТехноНИКОЛЬ
1,64
м2

Метал. сетка 5Вр1 100х100 1,64
м2

ГОСТ 23279-85
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Будка выхода на крышу.

Спецификация элементов будки

выхода на крышу

Поз. Обозначение Наименование Кол. ед., кг
Масса,

чание
Приме-

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ БУДКИ ВЫХОДА НА КРЫШУ (НА ОДНУ ШТУКУ) (НАЧАЛО)  

Стены

Газоблок 600х300х200 (р=500 кг/м3) ГОСТ 21520-89
1,3
м3

ГОСТ 23279-85 Сетка ∅4 яч.50х50, b=0,25 м
3,85
м2

Окно О-2

ГОСТ 30674-99О-2 ОП В2 550х550 (4М1-16Ar-К4)
1
шт.

ГОСТ Р 52246-2004 Отлив, оц. сталь 0,8 мм
0,6
м.п.

Перемычка ПБ-1 

ГОСТ 31173-2003ДН-1 ДСН-ЛН 2-2-2 М2 800-900 
1
шт.

Дверь ДН-2

ГОСТ 8509-93 Уголок 63х63х6, L=1.3 м

Пластина 125х100х5ГОСТ 103-76

1

2

2
шт.

5
шт.

7,44
кг.

14,88
кг.

0,49
кг.

2,45
кг.

Перемычка ПБ-2 

ГОСТ 8509-93 Уголок 63х63х6, L=1.0 м

Пластина 125х100х5ГОСТ 103-2006

1

2

2
шт.

4
шт.

5,72
кг.

11,44
кг.

0,49
кг.

1,96
кг.

Стропильная крыша

ГОСТ 8486-86 Стропила - брус 150х50 L=2,42 м 3
шт.

0,054
м33

0,018
м3

Мауэрлат - брус 100х100 Lоб= мГОСТ 8486-864
3,22
м.п.

0,0322
м3

Обрешетка - доска 150х30 Lоб= м
37,92
м.п.

ГОСТ 8486-865
0,11
м3

6
шт.

ГОСТ 3282-74 Скрутка 2х5 мм L=0,9 м (0,15 кг/м)
0,45
кг.

6
2,70
кг.

Гвозди ∅4 L=100 ммГОСТ 4028-63 0,8
кг.

Саморезы кровельные 4.8х28 ГОСТ 10618-80
50
шт.

Доска подшивная 20 мм ГОСТ 8486-86
5,90
м2

0,12
м3

Сетка "Штрек"
2,45
м2

Пленка полиэтиленовая
4,90
м2ГОСТ 10354-82

 Цементно-песчаный раствор М50ГОСТ 28013-98
0,074
м3

ГОСТ 24045-94 Профлист НС35-1000-0,6 (+10%) 5,1
м2

Реечный "Соффит" (отделка карниза 11,43
м2потолка и внутренних стен)

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Стены 200 мм из газоблока 600х300х200 (р=500 кг/м3) армированные  сетками с ячейкой

50х50 ∅4 Вр-1 через каждые 400 мм по высоте.

2. Деревянные элементы обработать огне-биозащитным составом.

3. Выполнить кровлю из профлиста НС35-1000-0,6 по деревянной обрешетке. Профлист

крепется к обрешетке с помощью саморезов кровельных с шагом вдоль стропилы 400 мм.

4. Расход праймера битумного ТЕХНОниколь 01 - 0,35 л/м2.

5. Отделка внутренних стен будки выхода на крышу: - реечный "Соффит".

Формат А3
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Металлосайдинг (по подконструкции)
6,35
м2

Геотекстиль ГС-150 1,64
кв.м.

Будка выхода на крышу 1
шт.
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