
Гранд-СМЕТА

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома , расположенного по адресу: Оренбургская область,
Тюльганский район, п. Тюльган, ул.Октябрьская д.7

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ____________________________ 10119192,49 руб.
Средства на оплату труда___________________________________________1477467,99 руб.
Сметная трудоемкость________________________________________________ 11584,31 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2015 г.

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/3 ОСН. 
раб. 

Всего

О
бщ

ая
 

м
ас

са
 

об
ор

у­
до

ва
ни

я,
 т

Всего
В том числе Обору­

дование Всего
В том числе

Осн.З/п Эк. Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/л Мех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Дем онтаж ны е работы

1 ТЕРр58-17~3 Разборка покрытий кровель из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов
(ОП п. 1.49аПри производстве работ на высоте более 
15 м, на каждый последующий метр высоты 
добавлять 0311=1,005; ТЗ-1,005)

100 м2 
покрытия 

кровли

18,59
1859/100

2631,92 2627,14 4,78 48927,39 48838,53 88,86 24,512 455,68

2 ТЕРр58-3-1 Разборка мелких покрытий и обделок из 
листовой стали поясков, сандриков, 
желобов, отливов, свесов и т.п.(разборка 
конька кровли)
(ОП п. 1.49аПри производстве работ на высоте более 
15 м, на каждый последующий м етр высоты  
добавлять 0311=1,005; ТЗ-1,005)

100 м труб и 
покрытий

1,24
124 /100

981,1 980,19 0,91 1216,56 1215,44 1,12 9,1455 11,34

3 ТЕРр58-1-1 Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш обрешетки из брусков с 
прозорами
(ОП п.1.49аПри производстве работ на высоте более 
15 м, на каждый последующий метр высоты 
добавлять 0311=1,005; Т3= 1,005)

100 м2 кровли 13,039
1303,9/100

1975,9 1662,78 313,12 85.33 25763,76 21680,99 4082,77 1112,62 15,2358 198,66
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4 ТЕРр58-1 -3 Разборка деревянных элементов 

конструкций крыш стропил со стойками и 
подкосами из брусьев и бревен 
(ОП п.1.49аГ1ри производстве работ на высоте более 
15 м, на каждый последующий м етр  высоты 
добавлять ОЗП=1,005; ТЗ-1,005)

100 м2 кровли 13,039
1303.9 /100

3309,21 3023,33 285,88 77,86 43148,79 39421,2 3727,59 1015,22 27,2154 354,86

5 ТЕРр58-1-4 Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш мауэрлатов
(ОП п.1.49аПри производстве работ на высоте более 
15 м, на каждый последующий м етр  высоты 
добавлять ОЗП-1,005; T3~1,00S)

100 м2 кровли 13,039 
1303,9 /1 0 0

921,98 738,18 183,8 50,14 12021,7 9625,13 2396,57 653,78 6,7636 88,19

6 ТЕРр69-9-1
ПРИМЕНИТЕ
ЛЬНО

Очистка помещений от строительного 
мусора (сгребание и сбор голубиного 
помета и мусора на чердаке)

100 т мусора 0,78234 
(1303,9*0, 1*0,8 )/1 0 0

21368,73 21368,73 16717,61 16717,61 214,32 167,67

7 ТЕР12-01-014-
02

Утепление покрытий керамзитом 
(РАЗБОРКА)
(МДС36 п.3.3,1,Демонтаж (разборка) сборных 
бетонных и железобетонных конструкций 03п=0,8; 
ЭМ=0,8 красх.; ЗПМ-0,8; МАТ-0 красх.; 13=0,8; 
ТЗМ-0,8)

1 м3 
утеплителя

326
1303,9*0,25

432,96 260,64 172,32 42,14 141144,96 84968,64 56176,32 13737,64 2,432 792,83

8 ТЕР11-01-011- 
01

Устройство стяжек цементных толщиной 20 
мм (ДЕМОНТАЖ)
(МДС36 п.3.3.1 .Демонтаж (разборка) сборных 
бетонных и железобетонных конструкций 03п=0,8; 
ЭМ-0,8 к  расх.; ЗПМ~0,8; МАТ-0 к  расх.; Т3=0,8; 
ТЗМ=0,8)

100 м2 стяжки 13,039
1303,9 /1 0 0

3707,72 3449,54 258,18 161,92 48344,96 44978,55 3366,41 2111,27 31,608 412,14

9 ТЕР11-01-011- 
02

Устройство стяжек на каждые 5 мм 
изменения толщины стяжки добавлять или 
исключать к расценке 11-01-011- 
01 (ДЕМОНТАЖ)
(коэффициент до общей толщины слоя 30 мм П3=2 
(ОЗП=2; ЭМ=2 к  расх.; ЗПМ-2; МАТ-2 к расх.; 73=2; 
ТЗМ=2);
МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных 
и железобетонных конструкций 0311=0,8; ЗМ=о, 8 к  
расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; Т3=0,8; ТЗМ-0,8)

100 м2 стяжки 13,039
1303,9 /1 0 0

177,09 87,4 89,69 53,54 2309,08 1139,61 1169,47 698,11 0,8 10,43

10 ФССЦпг01 -01- 
01-009

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: дров
(п. 1.1.9 ОП Прил. 1 Поясной коэффициент: Пермский 
край (кроме Красновишерского, Чердынского,
Гайнского, Косинского, Кочевского районов), 
Республика Баш кортостан, Республика Алтай, 
Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, 
Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, 
Челябинская области П3=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; 
ЗПМ=1,1; МАТ=1,1))

1 т груза 38,196
63,56*0,6

114,98 114,98 4391,78 4391,78
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Г рзнд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11 ФССЦпг03-01-
01-010

Перевозка бетонных и ж/б изделий, 
стеновых и перегородочных материалов 
(кирпич, блоки, камни, плиты и панели), 
лесоматериалов круглых и пиломатериалов 
автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 15 т, на расстояние 
до 10 км I класс груза
(15Поясные коэффициенты к  сметным ценам на 
перевозку грузов автомобильным транспортом: 
Республика Баш кортостан, Алтайский край, 
Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, 
Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, 
Челябинская и Пермская области (за исключением 
Коми-Пермяцкого автономного округа). П3=1,1 
(03/7= 7,1; ЭМ= 1,1; ЗПМ=1,1; МА Т= 1,1))

1 т груза 39,196
63, 66 *0,6

100,19 100,19 3826,86 3826,86

12 ФССЦпг01-01-
02-009

Разгрузочные работы при автомобильных 
перевозках: дров
(п. 1.1.9 ОП Прил. 1 Поясной коэффициент: Пермский 
край (кроме Красновишерского, Чердынского,
Гайнского, Косинского, Кочевского районов), 
Республика Баш кортостан, Республика Алтай, 
Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, 
Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, 
Челябинская области П3~1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; 
ЗПМ=1,1; МАТ-1,1))

1 т груза 38,196
63,66 *0,6

114,98 114,98 4391,78 4391,78

13 ФССЦПГ01-01-
01-041

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную (птичий помет, мусор) 
(п.1.1.9 ОП Прил.1 Поясной коэффициент: Пермский 
край (кроме Красновишерского, Чердынского, 
Гайнского, Косинского, Кочевского районов), 
Республика Башкортостан, Республика Алтай, 
Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, 
Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, 
Челябинская области П3=1,1 (ОЗП-1,1; ЭМ=1,1; 
ЗП М -1,1; МАТ~1,1))

1 т груза 78,234
1303,9 *0,1*0,6

543,7 543,7 42535,83 42635,83

14 ФССЦпг01-01~
01-043

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша 
до 0,5 м3 (керамзит, цементная стяжка)
(п. 1.1.9 ОП Прил. 1 Поясной коэффициент: Пермский 
край (кроме Красновишерского, Чердынского,
Гайнского, Косинского, Кочевского районов), 
Республика Баш кортостан, Республика Алтай, 
Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, 
Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, 
Челябинская области ПЗ-1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ-1,1; 
ЗПМ=1,1; МАТ-1,1))

1 т груза 202,22
326-0,4+39,9*1,8

31,69 31,69 6408,35 6408,35
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
15 ФССЦлгОЗ-21-

01-010
Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
10 км I класс груза (мусор, керамзит, 
цементная стяжка)
(15Поясные коэффициенты к  сметным ценам на 
перевозку грузов автомобильным транспортом : 
Республика Башкортостан, Алтайский край, 
Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, 
Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, 
Челябинская и Пермская области (за исключением 
Коми-Пермяцкого автономного округа), П3=1,1 
(ОЗП= 1,1; Э М -1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1))

1 г  груза 280,454
78,234+202,22

90,45 90,45 25367,06 25367,06

16 ФССЦпг01-01-
02-038

Разгрузочные работы при автомобильных 
перевозках: заполнителей искусственных 
легких (аглопорит, гравий зольный, гравий 
керамзитовый, термозит, цементная стяжка 
и др.)
(п. 1.1.9 ОП Прил.1 Поясной коэффициент: Пермский 
край (кроме Красновишерского, Чердынского,
Гайнского, Косинского, Кочееского районов), 
Республика Башкортостан, Республика Алтай, 
Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, 
Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, 
Челябинская области П3=1,1 (03П=1,1; ЭМ=1,1; 
ЗП М -1,1; МАТ-1,1))

1 т груза 280,454
78,234*202,22

49,1 49,1 13770,29 13770,29

17 ТЕР09-06-001-
01

Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов 
для автокоптилок и пароварочных камер 
(ДЕМОНТАЖ)
(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических 
конструкций 03п=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ-0,7; МАТ- 0  

красх.; Т3=0,7; ТЗМ^О, 7)

1 т
конструкций

0,08
0,04*2

7324,22 6721,62 602,6 58,23 585,94 537,73 48,21 4,66 62,643 5,01

Раздел 2. Кровля

18 ТЕР09-06-001-
01

Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов 
для автокоптилок и пароварочных камер

1 т
конструкций

0,08
0,04*2

10698,56 9602,31 860,86 83,19 855,88 768,18 68,87 6,66 89,49 7,16

19 Прайс-лист Люк с щитовыми полотнами утепленные 
минераловатной плитой с деревянной 
обшивкой и защитой оцинкованной 
сталью

шт 2 10169,49 20338,98

20 ТЕР12-01 -017- 
01

Устройство выравнивающих стяжек 
цементно-песчаных толщиной 15 мм 
(стяжка по плитам перекрытия)
(ОП п.1.12.1 При производстве работ на вы соте более 
15 м, на каждый последующий м етр  вы соты  
добавлять ОЗП= 1,005; ТЗ-1,005)

100 м2 стяжки 13,039
1303,9 /1 0 0

10087,42 3246,62 1514,28 300,27 131529,87 42332,68 19744,7 3915,22 27,3561 356,7
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

21 ТЕР12-01 -017- 
02

Устройство выравнивающих стяжек на 
канедый 1 мм изменения толщины 
добавлять или исключать к расценке 12-01- 
017-01
(до толщ ины 30 им П3=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к  расх.; 
ЗПМ-15; МАТ=15 к  расх.; Т3=15; ТЗМ*15);
ОП п. 1.12.1При производстве работ на высоте более 
15 м, на каждый последующий м е тр  высоты 
добавлять 0 3 п = 1 ,005 ; ТЗ-1,008)

100 м2 стяжки 13,039
1303,9 /10 0

7220,66 1789,1 284,82 69 94150,19 23328,07 3713,77 899,69 15,075 196,56

22 ТЕР11-01-050- 
01

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо

100 м2 
поверхности

13,039
1303,9/100

7992,06 404,34 10,58 104208,47 5272,19 137,95 3,45 44,98

23 ТЕР12-01 -013- 
03

Утепление покрытий плитами из 
минеральной ваты или перлита на 
битумной мастике в один слой
(ОП п. 1.12.1При производстве работ на высоте более 
15 м, на каждый последующий м етр  высоты 
добавлять ОЗП-1,005; Т3= 1,005)

100 м2 
утепляемого 

покрытия

13,039
1303,9/100

32064,39 5979,04 922,26 102,01 418087,58 77960,7 12025,35 1330,11 45,7677 596,77

24 ТСЦ-104-0004 Плиты из минеральной ваты: на 
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 
9573-96)

м3 -80,58 2791,29 -224922,15

25 ТЕР 12-01-013- 
04

Утепление покрытий плитами на каждый 
последующий слой добавлять к расценке 12- 
01-013-03
(ОП л. 1.12.1При производстве работ на вы соте более 
15 м, на каждый последующий м етр  вы соты  
добавлять 03п=1,005; ТЗ-1,005)

100 м2 
утепляемого 

покрытия

13,039
1303,9 /1 0 0

26S83.45 4629,36 853,58 102,01 350533,3 60362,23 11521 1330,11 35,4363 462,05

26 ТСЦ-104-0004 Плиты из минеральной ваты: на 
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 
9573-96)

м3 -80,58 2791,29 -224922,15

27 ТСЦ-104-0233 Плиты теплоизоляционные: на основе 
базальтовых пород КТ кровля Н

м3 199,9 3859,86 771586,01

28 ТЕР10-01-023- 
01

Укладка ходовых досок 100 м ходов 1,15 
11$ /100

6365,24 437,92 89,44 14,84 7320,03 503,61 102,86 17,07 3,8 4,37

29 ТСЦ-102-0077 Доски необрезные хвойных пород длиной: 4- 
6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III 
сорта

м3 -1,38 4835,9 -6673,54

30 ТСЦ-102-0077 Доски необрезные хвойных пород длиной: 4- 
6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II! 
сорта

м3 0,79
0,74+0,05

4835,9 3820,36

31 ТЕР10-01-010- 
01

Установка элементов каркаса из брусьев 
(мауэрлат, стойки, балки, подкосы, связи)

1 м3 
древесины в 
конструкции

13,9
2,5+1,39+в, 96+1,84+1,21

11848,51 2592,68 203,66 164694,29 36038,25 2830,87 22,5 312,75

32 ТЕР10-01-002- 
01

Установка стропил 1 м3 
древесины в 
конструкции

28,27 12772,63 2750,92 257,83 27,83 361082,25 77768,51 7288,85 786,75 24,09 681,02
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

33 ТЕР10-01 -008- 
05

Устройство карнизов 100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом 
проемов) и 

развернутых 
поверхностей 

карнизов

2,7
2 70 /10 0

37516,72 16757,46 485,15 101295,14 45245,14 1309,91 143 386,1

34 ТСЦ-203-0367 Обшивка наружная и внутренняя из 
древесины тип: 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 
мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм

м3 -2,862 9519,19 -27243,92

35 ТСЦ-101-3031 Профилированный настил окрашенный: 
С10-1000-0,5

т 1,2555
4,65*270/1000

55410,29 69567,62

36 ТЕР08-07-001-
02

Установка и разборка наружных 
инвентарных лесов высотой до 16 м 
трубчатых для прочих отделочных работ 
(для устройства карнизов)

100 м2 
вертикальной 
проекции для 

наружных 
лесов

39,62
(283'14) /1 0 0

7302,36 5162,58 36,99 289319,5 204541,42 1465,54 43,5 1723,47

37 ТЕР12-01-020- 
01
ПРИМЕНИТЕ
ЛЬНО

Устройство кровель различных типов из 
металлочерепицы
(ОП п. 1.12.1При производстве работ на высоте более 
15 м, на каждый последующий метр высоты 
добавлять 03/7=7,005; ТЗ-1,005)

100 м2 кровли 18,59
1859/100

122915,47 22586,82 4378,88 311,65 2284998,59 419888,98 81403,38 5793,57 174,7394 3248,41

38 ТСЦ-102-0291 Бруски деревянные пропитанные длиной 1 
м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22- 
32 мм, I сорта

м3 -8,551 9543,98 -81653,33

39 ТСЦ-102-0289 Доски антисептированные обрезные длиной 
4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32- 
40 мм II сорта

м3 -27,33 8970,51 -245164,04

40 ТСЦ-101-4136 Металлочерепица «Монтеррей» м2 -2342 285,55 -668758,1

41 ТСЦ-102-0291 Бруски деревянные пропитанные длиной 1 
м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22- 
32 мм ,i сорта

м3 3,7 9548,98 35331,23

42 ТСЦ-102-0289 Доски антисептированные обрезные длиной 
4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32- 
40 мм II сорта

м3 17 8970,51 152498,67

43 ТСЦ-101-4277 Профилированный лист оцинкованный 
окрашенный: Н35-1000-0,6

т 16,49 84363,56 1391155,1

44 ТЕР12-01-011- 
01

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала
(ОП п. 1.12.1При производстве работ на высоте более 
15 м, на каждый последующий м етр высоты 
добавлять 03П-1,005; Т3=1,005)

1 колпак 20
16*4

2077,52 227,34 5,29 41550,4 4546,8 105,8 1,9396 38,79

45 ТЕР12-01-011- 
02

На каждые последующие два канала сверх 
двух добавлять к расценке 12-01-011-01

1 колпак 4 1046,39 113,62 5,29 4185,56 454,48 21,16 0,97 3,88

46 ТЕР10-01-003- 
01

Устройство слуховых окон 1 слуховое 
окно

7 2463,9 776,94 153,13 20,36 17247,3 5438,58 1071,91 142,52 6,63 46,41
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

47 ТЕР26-02-018-
01

Огнебиозащитное покрытие деревянных 
конструкций составом "Пирилакс" любой 
модификации при помощи аэрозольно­
капельного распыления для обеспечивания 
первой группы огнезащитной 
эффективности по НПБ 251

100 м2 
обрабатываем 

ой
поверхности

37,9076
(2330,76+1460) /1 0 0

2445,59 1686.59 738,57 22,31 92706,45 63934,58 27997,42 845,72 12,91 489,39

48 ТСЦ-113-0430 Антисептик водный т 1,137
3790,76*0,3/1000

80110,38 91065,5

49 ТЕР12-01-012- 
01

Ограждение кровель перилами 100 м 
ограждения

2,43
(3*81) /1 0 0

20239,02 811,56 388 53,82 49180,82 1972,09 942,84 130,78 6,67 16,21

50 ТСЦ-201-0777 Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения: с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке

т - 0,729 63051,79 -45964,75

51 Прайс-лист Ограждение кровли КО 30.12Р м 243 904,24
1067/1,1 В

219730,32

52 ТЕР26-01-037-
01

Изоляция изделиями из волокнистых и 
зернистых материалов на битуме холодных 
поверхностей стен и колонн прямоугольных 
(утепление вентканалов)

1 м3 изоляции 9,8 11315,46 2647,99 524,92 110891,51 25950,3 5144,22 20,04 196,39

53 ТСЦ-102-0025 Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4- 
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 
мм, III сорта

м3 -0,49 5594,8 -2741,45

54 ТЕР15-01-062- 
02

Наружная облицовка поверхности стен в 
горизонтальном исполнении по 
металлическому каркасу (с его устройством) 
металлосайдингом без пароизоляционного 
слоя (облицовка поверхности вентканалов 
профлистом)

100 м2 
поверхности 
облицовки

2,6 
260 /100

108711,91 13396,35 1202,16 53,82 282650,97 34830,51 3125,62 139,93 106,19 276,09

55 ТСЦ-101-3250 Покрытия зданий с повышенными 
архитектурными требованиями: сайдинг 
стальной с полимерным покрытием

м2 -306,8 322,31 -98884,71

56 ТСЦ-101-3031 Профилированный настил окрашенный: 
С10-1000-0,5

т 1,4266 
4,65*306,а/1000

55410,29 79048,32

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 6554594,77 1442796,6 309235,46 34671,43 11584,31

Накладные расходы 1271544,4

Сметная прибыль 664540,89

ВСЕГО по смете 10119192,49 11584,31

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 283060,58 1108,73

Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 л. 19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п. 19; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

34438,27 167,67
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Гранд-СМЕТА

1 2  3 4 | 5 i 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Кровли (МДС81 -33.2004 Прил.4 п. 12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п. 12, Прим.п. 1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 5753308,46 5712,2

Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.л.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 233452,12 467,55

Погрузо-разгрузочные работы 71498,03

Перевозка грузов автотранспортом 29193,92

Строительные металлические конструкции {МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

23453,68 12,17

Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п. 10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536У06 Прил.1 л. 10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536- 
ИП/12/ГС)

842242,68 1430,65

Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536- 
ИП/12/ГС)

589995,39 1723,47

Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536- 
ИП/12/ГС)

405355,26 685,78

Отделочные работы (МДС81 -33.2004 Прил.4 п. 15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п. 15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИПЛ!2/ГС) 224681,67 276,09

Итого 8490680,06 11584,31

В том числе:
Материалы 4802562,75

Машины и механизмы 309235,46

ФОТ 1477467,99

Накладные расходы 1271544,4

Сметная прибыль 664540,89

Непредвиденные расходы и затраты 1% 84906,8

Итого с непредвиденными 8575586,86

НДС 18% 1 543 605,63

ВСЕГО по смете 10119 192,49 11584,31

Составил: _Кузнецова~01В̂
(должность, nodnii

^IAaA
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