
Гранд-СМЕТА

на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома , расположенного по адресу: иреноургская область, I юльганскии
____________________________________район, п. Тюльган, ул. Максима Горького, д. 24

(наименование р а б о т  и з а т р а т , наименование объ екта}

Основание:
Сметная стоимость строительных работ____________________________8518132,62 руб.
Средства на оплату труда_________________________________________ 1226700,45 руб.
Сметная трудоемкость________________________________________________9610,22 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2015 г.

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

О
бщ

ая
 

м
ас

са
 

об
ор

у­
до

ва
ни

я,
 т

Всего
В том числе Обору­

дование Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Д ем онтажны е работы

1 ТЕРр58-17-3 Разборка покрытий кровель из волнистых и 
полуволн истых асбестоцементных листов
(ОП п. 1.49аПри производстве работ на высоте более 
15 м, на каждый последующий метр высоты 
добавлять 0317=1,005; ТЗ=7,О05)

100 м2 
покрытия 

кровли

14,86
1 4 8 6 /1 0 0

2631,92 2627,14 4,78 39110,33 39039,3 71,03 24,512 364,25

2 ТЕРр58-3-1 Разборка мелких покрытий и обделок из 
листовой стали поясков, сандриков, 
желобов, отливов, свесов и т.п.(разборка 
конька кровли)
(ОП п.1.49аПри производства работ на высоте более 
15 м, на каждый последующий метр высоты 
добавлять ОЗП-1,005; Т3~1,005)

100 м труб и 
покрытий

0,825
8 2 ,5 /1 0 0

981,1 980,19 0,91 809,41 808,66 0,75 9,1455 7,55

3 ТЕРр58-1-1 Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш обрешетки из брусков с 
прозорами
(ОП п. 1,49аПри производстве работ на высоте более 
15 м, на каждый последующий метр высоты 
добавлять 03п~1,005; ТЗ-1,005)

100 м2 кровли 14,86
1 4 8 6 /1 0 0

1975.9 1662,78 313,12 85,33 29361,87 24708,91 4652,96 1268 15,2358 226,4
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4 ТЕРр58-1-3 Разборка деревянных элементов 

конструкций крыш стропил со стойками и 
подкосами из брусьев и бревен
(ОП п. 1.49аПри производстве работ на высоте более 
15 м, на каждый последующий метр высоты 
добавлять 03п=1,005; ТЗ-1,005)

100 м2 кровли 11,093
1 1 0 9 ,3 /1 0 0

3309,21 3023,33 285,88 77,86 36709,07 33537,8 3171,27 863,7 27,2154 301,9

5 ТЕРр58-1-4 Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш мауэрлатов
(ОП п.1.49аПри производстве работ на высоте более 
15 и, на каждый последующий метр высоты 
добавлять 03(1=1,005; Т3~1,005)

100 м2 кровли 11,093
1 1 0 9 ,3 /1 0 0

921,98 738,18 183,8 50,14 10227,52 8188,63 2038,89 556,2 6,7636 75,03

6 ТЕРр69-9-1
ПРИМЕНИТЕЛ
ь н о

Очистка помещений от строительного 
мусора (сгребание и сбор голубиного 
помета и мусора на чердаке)

100 т мусора 0,66558
(1109 ,ЗЮ ,1*0 ,$ )/100

21368,73 21368,73 14222,6 14222,6 214,32 142,65

7 ТЕР12-01-014- 
02

Утепление покрытий керамзитом 
(РАЗБОРКА)
(МДС36 п.3.3.1 .Демонтаж (разборка) сборных 
бетонных и железобетонных конструкций <ЭЗП=0,8; 
ЭМ=0,8 красх.; ЗПМ~0,8; МАТ=0 красх.; Т3~0,8; 
ТЗМ=0,8)

1 м3 
утеплителя

332,79
1109,3*0,3

432,96 260,64 172,32 42,14 144084,76 86738,39 57346,37 14023,77 2,432 809,35

8 ТЕР11-01-011- 
01

Устройство стяжек цементных толщиной 20 
мм (ДЕМОНТАЖ)
(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных 
бетонных и железобетонных конструкций 0311=0,8; 
ЭМ-0,8 к  расх.; ЗПМ=0,8; МАТ-0 к  расх.; ТЗ-0,8;
ТЗМ=0,8)

100 м2 стяжки 11,093
1 1 0 9 ,3 /1 0 0

3707,72 3449,54 258,18 161,92 41129,74 38265,75 2863,99 1796,18 31,608 350,63

9 ТЕР11-01-011- 
02

Устройство стяжек на каждые 5 мм 
изменения толщины стяжки добавлять или 
исключать к расценке 11 -01 -011 - 
01 (ДЕМОНТАЖ)
(коэффициент до общей толщины слоя 30 мм П3~2 
(ОЗП=2; ЭМ-2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ*2 к  расх.; Т3=2; 
ТЗМ=2);
МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных 
и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к 
расх.; ЗПМ=0,8; МАТ^О к расх.; Т3=0,8; ТЗМ=0,8)

100 м2 стяжки 11,093
1 1 0 9 ,3 /1 0 0

177,09 87,4 89,69 53,54 1964,46 969,53 994,93 593,92 0,8 8,87

10 ФССЦпг01-01-
01-009

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: дров
(п. 1.1.9 ОП Прип. 1 Поясной коэффициент: Пермский 
край (кроме Красновишерского, Чердь/нского,
Гайнского, Косинского, Кочевского районов), 
Республика Башкортостан, Республика Алтай, 
Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, 
Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, 
Челябинская области П3=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; 
ЗПМ-1,1; МАТ=1,1))

1 т груза 28,824
48,04*0,6

114,98 114,98 3314,18 3314,18
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11 ФССЦпг03-01-
01-010

Перевозка бетонных и ж/б изделий, 
стеновых и перегородочных материалов 
(кирпич, блоки, камни, плиты и панели), 
лесоматериалов круглых и пиломатериалов 
автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 15 т, на расстояние 
до 10 км I класс груза
(15Поясные коэффициенты к  сметным ценам на 
перевозку грузов автомобильным транспортом: 
Республика Башкортостан, Алтайский край, 
Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, 
Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, 
Челябинская и Пермская области (за исключением 
Коми-Пермяцкого автономного округа). П3~1,1 
(ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ~1,1; МАГ=Ц))

1 т груза 28,824
4 8 ,04 '0 ,6

100,19 100,19 2887,88 2887,88

12 ФССЦпг01-01-
02-009

Разгрузочные работы при автомобильных 
перевозках: дров
(п. 1.1.9 ОП Прил. 1 Поясной коэффициент: Пермский 
край (кроме Красновишерского, Чердынского, 
Гайнского, Косинского, Кочевского районов), 
Республика Башкортостан, Республика Алтай, 
Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, 
Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, 
Челябинская области ПЗ-1,1 (ОЗП-1,1; ЭМ=1,1; 
ЗПМ=1,1; МАТ-1,1))

1 т груза 28,824 
48,04*0,6

114,98 114,98 3314,18 3314,18

13 ФССЦпг01-01-
01-041

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную (птичий помет, мусор)
(п. 1.1.9 ОП Прил. 1 Поясной коэффициент: Пермский 
край (кроме Красновишерского, Чердынского,
Гайнского, Косинского, Кочевского районов), 
Республика Башкортостан, Республика Алтай, 
Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, 
Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, 
Челябинская области П3~1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ-1,1; 
ЗПМ-1,1; МАТ-1,1))

1 т груза 66,558
1109,3*0,Г О ,6

543,7 543,7 36187,58 36187,58

14 ФССЦпг01“01-
01-043

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша 
до 0,5 м3 (керамзит, цементная стяжка)
(п. 1.1.9 ОП Прил. 1 Поясной коэффициент: Пермский 
край (кроме Красновишерского, Чердынского,
Гзйнского, Косинского, Кочевского районов), 
Республика Башкортостан, Республика Алтай, 
Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, 
Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, 
Челябинская области ПЗ-1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ-1,1 ; 
ЗПМ~1,1;тТ=1,1))

1 т груза 194,208
1109,3*0,3*0,4*33,94*1, 

в

31,69 31,69 6154,45 6154,45
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

15 ФССЦпгОЗ-21-
01-010

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
10 км I класс груза (мусор, керамзит, 
цементная стяжка)
(15Поясные коэффициенты к сметным ценам на 
перевозку грузов автомобильным транспортом: 
Республика Башкортостан, Алтайский край, 
Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, 
Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, 
Челябинская и Пермская области (за исключением 
Коми-Пермяцкого автономного округа). П3=1,1 
(03П= 1,1; ЭМ= 1,1; ЗПМ= 1,1; МА Т= 1,1))

1 т груза 260,766
б6,558+194,208

90,45 90,45 23586,28 23586,28

16 ФССЦлг-01-01-
02-038

Разгрузочные работы при автомобильных 
перевозках: заполнителей искусственных 
легких (аглопорит, гравий зольный, гравий 
керамзитовый, термозит и др.)
(п.1.1.9 ОП ПрипАПоясной коэффициент: Пермский 
край (кроме Красновишерского, Чердынского,
Гайнекого, Коси некого, Кочевского районов), 
Республика Башкортостан, Республика Алтай, 
Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, 
Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, 
Челябинская области /73=7,1 (03/7=11; ЭМ=1,1; 
ЗПМ-1,1; МАТ-1,1))

1 т груза 260,766
66,558+194,208

49,1 49,1 12803,61 12803,61

17 ТЕР09-06-001 - 
01

Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов 
для автокоптилок и пароварочных камер 
(ДЕМОНТАЖ)
(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических 
конструкций 03п=0,7; ЭМ=0,7 к  расх.; ЗПМ=0,7; МАТ-0 
к расх.; Т3=0,7; ТЗМ=0,7)

1 т
конструкций

0,08
0 ,0 4 '2

7324,22 6721,62 602,6 58,23 585,94 537,73 48,21 4,66 62,643 5,01

Раздел 2. Кровля

18 ТЕР09-06-001 - 
01

Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов 
для автокоптилок и пароварочных камер

1 т
конструкций

0,08
0 ,0 4 '2

10698,66 9602,31 860,86 ~  83,19 855,88 768,18 68,87 6,66 89,49 7,16

19 Прайс-лист Люк с щитовыми полотнами утепленные 
минера л о ватной плитой с деревянной 
обшивкой и защитой оцинкованной 
сталью

шт г 10169,49 20338,98

20 ТЕР12-01-017-
01

Устройство выравнивающих стяжек 
цементно-песчаных толщиной 15 мм

100 м2 стяжки 11,093
1 1 0 9 ,3 /1 0 0

10071,27 3230,47 1514,28 300,27 111720,6 35835,6 16797,91 3330,9 27,22 301,95

21 ТЕР12-01-017- 
02

Устройство выравнивающих стяжек на 
каждый 1 мм изменения толщины 
добавлять или исключать к расценке 12-01- 
017-01
(до толщины 30 мм П3=15 (03П-15; ЭМ=15 к расх.; 
ЗПМ=15; МАТ=15красх.; Т3=15; ТЗМ=15))

100 м2 стяжки 11,093
1109,3/100

7211,76 1780,2 284,82 69 80000,05 19747,76 3159,51 765,42 15 166,4

22 ТЕР11-01-050- 
01

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо

100 м2 
поверхности

11,093
1109,3/100

7992,06 404,34 10,58 88655,92 4485,34 117,36 3,45 38,27
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 | 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

23 ТЕР12-01 -013- 
03

Утепление покрытий плитами из 
минеральной ваты или перлита на 
битумной мастике в один слой

100 м2 
утепляемого 

покрытия

11,093
1 1 0 9 ,3 /1 0 0

32034,64 5949,3 922,26 102,01 355360,26 65995,58 10230,63 1131,6 45,54 505,18

24 ТСЦ-104-0004 Плиты из минеральной ваты: на 
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 
9573-96)

м3 -68,55 2791,29 -191342,93

25 ТЕР12-01-013- 
04

Утепление покрытий плитами на каждый 
последующий слой добавлять к расценке 12 
01-013-03

100 м2 
утепляемого 

покрытия

11,093
1 1 0 9 ,3 /1 0 0

26860,42 4606,33 883,58 102,01 297962,64 51098,02 9801,55 1131,6 35,26 391,14

26 ТСЦ-104-0004 Плиты из минеральной ваты: на 
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 
9573-96)

м3 -68,55 2791,29 -191342,93

27 ТСЦ-104-0233 Плиты теплоизоляционные: на основе 
базальтовых пород КТ кровля Н

м3 212,5 3859,86 820220,25

28 ТЕР10-01-023- 
01

Укладка ходовых досок 100 м ходов 0,96
9 6 /1 0 0

6365,24 437,92 89,44 14,84 6110,63 420,4 85,86 14,25 3,8 3,65

29 ТСЦ-102-0077 Доски необрезные хвойных пород длиной: 4- 
6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, 111 
сорта

м3 -1,152 4835,9 -5570,96

30 ТСЦ-102-0077 Доски необрезные хвойных пород длиной: 4- 
6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, Ш 
сорта

м3 0,65
0,61+0,04

4835,9 3143,34

31 ТЕР10-01 -010- 
01

Установка элементов каркаса из брусьев 
(мауэрлат, стойки, балки, подкосы .ветровые 
связи,упорный клин)

1 м3 
древесины в 
конструкции

11,24
2,194 ,2+ 0 ,1+ 0 ,07*0 ,01  
+4,85+0 ,2 7 +0,32+1,2+0, 

93+0,1

11848,51 2592,68 203,66 133177,25 29141,72 2289,14 22,5 252,9

32 ТЕР10-01-002- 
01

Установка стропил 1 м3 
древесины в 
конструкции

19,83 12772,63 2750,92 257,83 27,83 253281,25 54550.74 5112,77 551,87 24,09 477,7

33 ТЕР10-01 -008- 
05

Устройство карнизов 100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом 
проемов)и 

развернутых 
поверхностей 

карнизов

2,3504
((0,645+0,4)'((96,7+0 ,8 6  
5"2)+(12,3+0,865'2))'2) 

/1 0 0

37516,72 16757,46 485,15 88179,3 39386,73 1140,3 143 336,11

34 ТСЦ-203-0367 Обшивка наружная и внутренняя из 
древесины тип: 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 
мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм

м3 -2,491 9519,19 -23712,3

35 ТСЦ-101-3031 Профилированный настил окрашенный: 
С10-1000-0,5

т 1,09275
4,65*235/1000

55410,29 60549,59

36 ТЕР08-07-001-
02

Установка и разборка наружных 
инвентарных лесов высотой до 16 м 
трубчатых для прочих отделочных работ 
(для устройства карнизов)

100 м2 
вертикальной 
проекции для 

наружных 
лесов

31,489
{(96,7*2+0,865*4+12,3*2 

+ 0 ,В 6 Ь '4 )Ч 4 )/100

7302,36 5162,58 36,99 229944,01 162564,48 1164,78 43,5 1369,77
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

37 ТЕР12-01 -020- 
01
ПРИМЕНИТЕЛ
ЬНО

Устройство кровель различных типов из 
металлочерепицы

100 м2 кровли 14,86 
1 4 8 6 /1 0 0

122803,09 22474,45 4378,88 311,65 1824853,92 333970,33 65070,16 4631,12 173,87 2583,71

38 ТСЦ-102-0291 Бруски деревянные пропитанные длиной 1 
м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22- 
32 мм, I сорта

м3 -6,836 9548,98 -65276,83

39 ТСЦ-102-0289 Доски антисептированные обрезные длиной 
4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32- 
40 мм II сорта

м3 -21,84 8970,51 -195915,94

40 ТСЦ-101 -4136 Металлочерепица «Монтеррей» м2 -1872 285,55 -534549,6

41 ТСЦ-102-0291 Бруски деревянные пропитанные длиной 1 
м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22- 
32 мм, I сорта

м3 2,74 9548,98 26164,21

42 ТСЦ-102-0289 Доски антисептированные обрезные длиной 
4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32- 
40 мм II сорта

м3 13,58 8970,51 121819,53

43 ТСЦ-101-4277 Профилированный лист оцинкованный 
окрашенный: Н35-1000-0,6

т 13,18 84363,56 1111911,72

44 ТЕР12-01-011- 
01

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала
(ОП п.1.12.1При производстве работ на высоте более 
15 м, на каждый последующий метр высоты 
добавлять 034=1,005; 13=1,005}

1 колпак 27 2077,52 227,34 5,29 56093,04 6138,18 142,83 1,9396 52,37

45 ТЕР10-01-003- 
01

Устройство слуховых окон 1 слуховое 
окно

2 2463,9 776,94 153,13 20,36 4927,8 1553,88 306,26 40,72 6,63 13,26

46 ТЕР26-02-018-
01

Огнебиозащитное покрытие деревянных 
конструкций составом "Пирилакс" любой 
модификации при помощи аэрозольно­
капельного распыления для обеспечивания 
первой группы огнезащитной 
эффективности по НПБ 251

100 м2 
обрабатываем 

ой
поверхности

28,6261 
(1847 ,51+ 1016 ,1 )/100

2445,59 1686,59 738,57 22,31 70007,7 48280,49 21142,38 638,65 12,91 369,56

47 ТСЦ-113-0430 Антисептик водный т 0,2589
2863*0,3/1000

80110,38 68806,81

48 ТЕР12-01-012- 
01

Ограждение кровель перилами 100 м 
ограждения

2,16 
(3 * 72)/100

20239,02 811,56 388 53,82 43716,28 1752,97 838,08 116,25 6,67 14,41

49 ТСЦ-201-0777 Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения: с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке

т -0,648 63051,79 -40857,56

50 Прайс-лист Ограждение кровли КО 30.12Р м 216 904,24
1067/ 1,18

195315,84
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51 ТЕР26-01-037-
01

Изоляция изделиями из волокнистых и 
зернистых материалов на битуме холодных 
поверхностей стен и колонн прямоугольных 
(утепление вентканалов)
(ОП п, 1.26.19При производстве работ на высоте 
свыше Ю м до 15 и  03П=1,15; Т3=1,15)

1 м3 изоляции 9,8 11712,66 3045,19 524,92 114784,07 29842,86 5144,22 23,046 225,85

52 ТСЦ-102-0025 Бруски обрезные хвойных пород длиной; 4- 
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 
мм, III сорта

м3 -0,49 5594,8 -2741,45

53 ТЕР15-01-062- 
02

Наружная облицовка поверхности стен в 
горизонтальном исполнении по 
металлическому каркасу (с его устройством) 
металлосайдингом без пароизоляционного 
слоя (облицовка поверхности вентканалов 
профлистом)

100 м2 
поверхности 
облицовки

1,97
1 9 7 /1 0 0

108711,91 13396,35 1202,16 53,82 214162,46 26390,81 2368,26 106,03 106,19 209,19

54 ТСЦ-101-3250 Покрытия зданий с повышенными 
архитектурными требованиями: сайдинг 
стальной с полимерным покрытием

м2 -232,5 322,31 -74937,08

55 ТСЦ-101-3031 Профилированный настил окрашенный: 
С10-1000-0,5

т 1,0311
4,65*232,5/1000

55410,29 59904,06

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 6542173,67 1195129 268229,85 31571,5 9610,22

Накладные расходы 1053427,79

Сметная прибыль 551682,16

ВСЕГО по смете 8518132,62 9610,22

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 250252,77 975,13

Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.19; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

29298,56 142,65

Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27,11.12 №2536-ИП/12/ГС) 4942305,15 4824,51

Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 198610,67 397,77

Погрузо-разгрузочные работы 61774

Перевозка грузов автотранспортом 26474,16

Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

23453,68 12,17

Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п. 10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п. 10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536- 
ИП/12/ГС)

626664,52 1083,62

Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536- 
ИП/12/ГС)

468913,8 1369,77

Теплоизоляционные работы (МДС81 -33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536- 
ИП/12/ГС)

349309,63 595,41

Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536Ю6 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 170226,68 209,19

Страница 7



Гранд-СМЕТА
1 2  3 4 5 6 7 8 ) 9  10 11 12 13 14 15 16 17
Итого 7147283,62 9610,22

В том числе:
Материалы 4078814,87

Машины и механизмы 268229,85

ФОТ 1226700,45

Накладные расходы 1053427,79

Сметная прибыль 551682,16

Непредвиденные расходы и затраты 1% 71472,84

Итого с непредвиденными 7218758,46

НДС 18% 1 299 376,16

ВСЕГО по смете 8 518 132,62 9610,22

Составил:
(должность, по дпись^расщифр овка)

Проверил : ______
(должность, подпись, расшифровка)
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