
Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область,
__________ Новосергиевский район, пос.Платовка, ул.Московская, д.ЗА

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ,
Средства на оплату труда____________
Сметная трудоемкость_______________

2715,521 тыс. руб. 
__320,937 тыс. руб. 

2468,28 чел.час

2016 г.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 года

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед, изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

Об
ща

я 
ма

сс
а 

об
ор

у*
 

до
ва

ни
я,

 т

Всего
В том числе . Обору­

дование Всего
В том числе

Осн.З/п Эк,Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕР46-04-
008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель; из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; 
ЭМ -3,73
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов)

100 м2 
покрытия

6,24
624,00/100

1944,48 1812,36 132,12 12133,56 11309,13 824,43 15,9 99,22
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ТЕРр58-1-

1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: обрешетки из брусков с 
прозорами
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
Т£Рр58-1-1 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ -12,23
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

100 м2 
кровли

6,24
624,00/100

2106,22 1759,53 346,69 90,76 13142,81 10979,47 2163,34 566,28 15,16 94,6

3 ТЕР46-04-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель из рулонных 
материалов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=3,73
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов)

100 м2 
покрытия

4,49
449,00/100

1817,69 1639,06 178,63 8161,43 7359,38 802,05 14,38 64,57

4 ТЕРр58-17-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты 
минеральной толщиной 100 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-17-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ -3,84  
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

100 м2 
покрытия 

кровли

4,49
449/100

1465,7 1457,33 8,37 6580,99 6543,41 37,58 13,08 58,73

5 ТЕР46-04-
001-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка: кирпичных стен 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 Квартал 2016 3. 03П=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,23
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов)

1 м3 4,1 1963,81 1006,21 897,6 169,02 8051,62 4371,46 3680,16 692,98 8,24 33,78

6 ТЕРр65-35-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прочистка вентиляционных каналов
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-35-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ-6,45
Внутренние санитарно-технические работы: 
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

100 м 
канала

3,36
336,00/100

2540,1 2330,43 2,56 1,96 8534,74 7830,24 8,6 6,59 18,7 62,83

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 118254,24 413,73

Раздел 2. Общестроительные работы

Вентканалы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ТЕР08-02-

001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых 
при высоте этажа до 4 м 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ-7,54; ЗПМ= 12,23; МАТ=5,57 
Конструкции из кирпича и блоков

1 м3 
кладки

4,1 6078,45 655,77 301,45 78,88 24921,65 2688,66 1235,95 323,41 5,4 22,14

8 ТССЦ-402-
0012
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Раствор готовый кладочный цементно- 
известковый марки 25 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0012 1 квартал 2016 г. МАТ=5,49 
Конструкции из кирпича и блоков

м3 -0,984 3049,64 -3000,85

9 ТССЦ-402-
0014
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Раствор готовый кладочный цементно- 
известковый марки 75 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0014 1 квартал 2016з. МАТ=5,46 
Конструкции из кирпича и блоков

м3 1,615 3172,15 5123,02

10 ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 1 раз стен 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-5,2; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 
Отделочные работы

100 м2 
покрытия

0,416
41,60/100

929,62 920,43 7,38 1,96 386,72 382,9 3,07 0,82 6,55 2,72

11 ТССЦ-101-
2416
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45 
Отделочные работы

кг 5,4 95,54 515,92
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

12 ТЕР15-02-
016-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания 
цементно-известковым или цементным 
раствором по камню и бетону: простая стен 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=9,65; ЗПМ=12,23; МАТ=5,В1 
Отделочные работы

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,416
41,60/100

16721,55 9996,07 1131,56 832,13 6956,16 4158,37 470,73 346,17 75,4 31,37

13 ТЕР15-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Известковая окраска водными составами 
внутри помещений: по штукатурке 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-002-01 1 квартал 2016 г. 03П~ 12,23; 
ЭМ=4,96; З П М -12,23; МАТ=3,08 
Отделочные работы

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

0,061
6,10/100

1525,68 1218,72 12,2 1,96 93,07 74,34 0,74 0,12 10,21 0,62

14 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали (зонты)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 е. ОЗП=12,23;
ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; М АТ-3,39 
Кровли

100 м2 
покрытия

0,1473
14,73/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 7240,64 2069,76 27,18 5,82 112,75 16,61

15 ТЕРр5б-23-
1
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№675/пр
прим.

Обрамление проемов угловой сталью 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,03;
ЗПМ=12,2Э; МАТ=5,76
Проемы (ремонтно-строительные)

1 т 0,15123
151,23/1000

47483,64 5763,27 169,99 74,97 7180,95 871,58 25,71 11,34 44 6,65

Утепление чердачного утеплителя

16 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек 
цементно-песчаных толщиной 15 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 s. 03П=12,23;
ЭМ-6,31; ЗПМ=12,23; МАТ-5,79
Кровли

100 м2 
стяжки

5,376
537,60/100

10249.45 3435,53 1422,21 319,33 55101,04 18469,41 7645,8 1716,72 27,22 146,33
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

17 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01 
(до 20 П З -5  (ОЗП=5; ЭМ=5 Красх.; ЗПМ=5; М АТ-5 к  
расх.; 73=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 е. 03П=12,23;
ЭМ=6,44; ЗПМ=12,2Э; МАТ=5,87
Кровли

100 м2 
стяжки

5,376
537,60/100

2472,42 631,07 102,07 24,46 13291,73 3392,63 548,73 131,5 5 26,88

18 ТЕР12-01-
016-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка оснований из бетона или 
раствора под водоизоляционный 
кровельный ковер готовой эмульсией 
битумной
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. 03П -12,23;ЭМ =4,6;
М АТ-8,36
Кровли

100 м2 
кровли

5,376
537,6/100

1235,24 357,85 19,32 6640,65 1923,8 103,86 2,8 15,05

19 ТССЦ-101-
1780
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Эмульсия битумная для гидроизоляционных 
работ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1780 1 квартал 2016 г. М АТ-8,36 
Кровли

т -0,2419 19068,16 -4612,59

20 ТССЦ-101-
4729
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мастика кровельная горячая 
ТЕХНОНИКОЛЬ (Эврика) №41 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4729 1 квартал 2016 г. М А Т-6,69 
Кровли

кг 241,9 52,72 12752,97

21 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6;
МАТ-4,01
Полы

100 м2 
поверхно 

сти

5,376
537,60/100

7252,3 430,01 9,66 38988,36 2311,73 51,93 3,45 18,55
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

22 ТССЦ-113-
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09,15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МА Т=4,01 
Полы

м2 -658 55,66 -36624,28

23 ТССЦ-113-
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 а. МАТ=4,01 
Полы

м2 658 22,06 14515,48

24 ТЕР12-01-
013-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий плитами из легких 
(ячеистых) бетонов или фибролита насухо
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23;
Э М -6,81; ЗПМ= 12,23; МАТ=16,17
Кровли

100 м2 
утепляем 

ого 
покрытия

4,48
448,00/100

59027,01 4224,73 2106,67 376,81 264441 18926,79 9437,88 1688,11 33,9 151,87

25 ТССЦ-408-
0122
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Песок природный для строительных работ 
средний
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. М А Т-11,99 
Кровли

м3 -13,71 718,32 -9848,17

26 ТССЦ-101-
0774
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе 
марки 300, толщиной 75 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46 
Кровли

м3 -3 4 ,6 3 6522,44 -225872,1
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

27 ТССЦ-104- 
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно {ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 а. МАТ=3,86 
Кровли

м3 92,288
448,0'0,2*1,03

1528,56 141067,75

28 ТЕР10-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 10-01-023-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=7,24; ЭПМ=12,23; МАТ=4,5 
Деревянные конструкции

100 м 
ходов

4,4
440,00/100

5699,62 465,72 102,95 15,78 25078,33 2049,17 452,98 69,43 3,8 16,72

29 ТССЦ-102- 
0077
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной 4- 
6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, ill- 
сорта
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51 
Деревянные конструкции

м3 -5,28 4251,44 -22447,6

30 ТССЦ-102- 
0076
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной 4- 
6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II 
сорта
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0076 1 квартал 2016 г. МАТ=4,5 
Деревянные конструкции

м3 2,75 5043,42 13869,41

Крыша

31 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 
Деревянные конструкции

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

17,08 11702,36 2925,54 277,гг 29,6 199876,31 49968,22 4736,63 505,57 24,09 411,46
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

32 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21,09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. 03П -12,23; ЭМ=4,6;
МАТ-4,01
Полы

100 м2 
поверхно 

сти

9,04
904,00/100

7252,3 430,01 9,66 65560,79 3887,29 87,33 3,45 31,19

33 ТССЦ-113-
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 Квартал 2016 s. МАТ=4,01 
Полы

м2 -1106 55,66 -61559,96

34 ТССЦ-101-
5074
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09,15 
№675/пр

Мембрана паропроницаемая ветро-влаго- 
защитная Строизол SD-130
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. М А Т-6,36 
Кровли

м2 1106 38,1 42138,6

35 ТЕР10-01-
083-07
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство по фермам настила; рабочего 
толщиной 50 мм сплошного 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-083-07 1 квартал 2016 з. 03П -12.23; 
ЭМ=7,01; ЗПМ= 12,23; МАТ=3,5 
Деревянные конструкции

100 м2 
покрытия

2,26
226,00/100

35621,47 4151,11 1601,08 230,78 80504,52 9381,51 3618,44 521,56 32,48 73,4

36 ТЕР10-01-
083-06
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство по фермам настила: рабочего 
толщиной 50 мм разреженного 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-083-06 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,9в; ЗПМ=12,23; МАТ=3,5 
Деревянные конструкции

100 м2 
покрытия

5,27
527,00/100

28351,55 3315,19 1224,92 175,62 149412,67 17471,05 6455,33 925,52 25,94 136,7
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 А 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

37 ТЕР09-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте здания 
до 25 м
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,43; ЗПМ= 12,23; МАТ=6,36 
Строительные металлические конструкции

100 м2 
покрытия

6,24
524,00/100

9161,89 4537,09 3517,6 547,17 57170,19 28311,44 21949,82 3414,34 35,5 221,52

38 ТССЦ-101-
4270
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный лист оцинкованный 
окрашенный Н57-750-0,6 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4270 1 квартал 2016 г. МАТ-3,34  
Строительные металлические конструкции

т 5
окр(624,004, Г"7,04/1000

78226,34 391131,7

39 ТССЦ-101-
1751
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной 
головкой 4,5x25(35) мм и специальной 
уплотнительной прокладкой (шайбой) из 
ЭПДМ
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1751 1 квартал 2016 г. МАТ=4,82 
Строительные металлические конструкции

10 шт. 499,2
(624‘8 )/1 0

321,45 160467,84

40 ТССЦ-101-
5468
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: конек для 
кровли оцинкованный, размером 200x200 
мм, длиной 2000 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 з. МАТ=3,33 
Строительные металлические конструкции

шт. 33
окр(28,85/2+36,6/2

181,88 6002,04

41 ТССЦ-101-
7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: планка для 
снегозадержателя длиной 2000 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 з. МАТ=3,33 
Кровли

шт. 51
ОКр(102,0/2

545,52 27821,52
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 А 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

42 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
Т Е П 2-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=6,75; ЗПМ= 12,23; МАТ=3,39 
Кровли

100 м2 
покрытия

1,65
165,00/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 81106,94 23184,63 304,51 65,18 112,75 186,04

43 ТССЦ-101- 
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ^З.Зб 
Кровли

т -1,29 43613,07 -56260,86

44 ТССЦ-101- 
1876
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,8 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48 
Кровли

т 1,08735
165,0"6,59/1000

44364,12 ■ 48239,33

45 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство: карнизов 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=4,63; М АТ-3,91 
Деревянные конструкции

100 м2 
стен, 

фронтон 
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,6564
(109,4*0,6)/100

36079 17821,19 443,92 23682,26 . 11697,83 291,39 143 93,87
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

46 ТССЦ-203-
0367
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из 
древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, 
шириной без гребня от 70 до 90 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. М АТ-4,23 
Деревянные конструкции

м3 -0,6958 8567.27 -5961,11

47 ТССЦ-101-
3849
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный настил оцинкованный 
С10-1000-0,6
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3849 1 квартал 2016 г. МАТ=3,25 
Деревянные конструкции

т 0,402176
65,64*1,1*5,57/1000

40212,93 16172,68

48 ТЕР20-02-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка решеток жалюзийных площадью в 
свету; до 0,5 м2 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР20-02-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=5,64; МАТ=4,55
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

1
решетка

75 227,62 191,28 15,23 17071,5 14346 1142,25 1,46 109,5

49 ТССЦ-301-
2577
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Решетки вентиляционные алюминиевые 
"АРКТОС" типа АМН, размером 100x300 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-2577 1 квартал 2016 г. М А Т-1,7 
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

шт. 75 355,15 26636,25

50 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
T E P I2-01-012-01 1 квартал 2016 а. 03П=12,23;
ЭМ-6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
Кровли

100 м 
огражден

ИЯ

1,02
102,00/100

17849,47 863,07 425,86 57,24 18206,46 880,33 434,38 58,38 6,67 6,8

Слуховое окно (2 шт.)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

51 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,64; З П М -12,23; МА Т~3,93 
Деревянные конструкции

1
слуховое

окно

2 2334,99 826,26 169,19 21,65 4669,98 1652,52 338,38 43,3 6,63 13,26

52 ТССЦ-203-
0251
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Створки оконные для жилых зданий 
площадь 0,3-0,4 м2 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 Квартал 2016 г. МАТ=3,89 
Деревянные конструкции

м2 -1 668,42 -668,42

53 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 з. 03П=12,23;ЭМ=4,6;
МАТ=4,01
Полы

100 м2 
поверхно 

сти

0,04 
(2*2)/100

7252,3 430,01 9,66 290,09 17,2 0,39 3,45 0,14

54 ТССЦ-113- 
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 
Полы

м2 -4,896 55,66 -272,51

55 ТССЦ-101- 
5833
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка диффузионная Tyvek Soft 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5833 1 квартал 2016г. МАТ=1,76 
Деревянные конструкции

м2 4,896 51,2 250,68
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

56 ТЕР09-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте здания 
до 25 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,43; ЗПМ-12,23; МАТ=6,36 
Строительные металлические конструкции

100 м2 
покрытия

0,038
(1,9*2)/100

9161,89 4537,09 3517,6 547,17 348,15 172,41 133,67 20,79 35,5 1,35

57 ТССЦ-101- 
4270
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный лист оцинкованный 
окрашенный Н57-750-0.6 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4270 1 квартал 2016 г. М АТ-3,34 
Строительные металлические конструкции

т 0,029427
(1,9*24,1*7,04/1000)

78226,34 2301,97

58 ТССЦ-101- 
1751
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной 
головкой 4,5x25(35) мм и специальной 
уплотнительной прокладкой (шайбой) из 
ЭПДМ
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1751 1 квартал 2016 г. МАТ=4,82 
Строительные металлические конструкции

10 шт. 3,04
(3,80*8)/10

321,45 977,21

59 ТЕР09-05- 
001-01 
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр 
применит 
ельно

Облицовка слухового окна 
ИН Д ЕКС  к  ПО ЗИЦ ИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 
Строительные металлические конструкции

100 м2 0,03
(1,5*2)/100

4563,27 4216,9 272,7 23,73 136,9 126,51 8,18 0,71 32,59 0,98

60 ТССЦ-101- 
3849
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный настил оцинкованный 
С10-1000-0,6 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3849 1 квартал 2016 г. МАТ=3,25 
Деревянные конструкции

т 0,018381
3,00*1,1*5,57/1000

40212,93 739,15
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61 ТЕР20-02-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка решеток жалюзийных площадью в 
свету: до 0,5 м2 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР20-02-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; 
ЭМ=5,64; МАТ=4,55
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

1
решетка

2 227,62 191,28 15,23 455,24 382,56 30,46 1,46 2,92

62 ТССЦ-301-
2639
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Решетки вентиляционные алюминиевые 
"АРКТОС" типа АРН размером 500x800 мм 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-2639 1 квартал 2016 г. М А Т -1,71 
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

шт. 2 3622,07 7244,14

63 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ~6,75; ЗПМ-12,23; МАТ-3,39  
Кровли

100 м2 
покрытия

0,072
(3,6*2) /100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 3539,21 1011,69 13,29 2,84 112,75 8,12

64 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 
Кровли

т -0,0563 43613,07 -2455,42

65 ТССЦ-101-
1876
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,8 мм 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48 
Кровли

т 0,047448
7,2*6,59/1000

44364,12 2104,99

Противопожарные мероприятия
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66 ТЕР26-02-
019-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций соетавом"ОЗОН-СЮ7" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения: первой группы 
огнезащитной эффективности по НПБ251 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ~6,13; ЗПМ~ 12,23; МАТ=9,28 
Теплоизоляционные работы

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхно 

сти

22,63
2263,00/100

2434,8 1809,06 607,36 1,71 55099,52 40939,03 13744,56 38,7 13,16 297,81

67 ТССЦ-113- 
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для 
древесины
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69 
Теплоизоляционные работы

кг 759,9 89,31 67866,67

Люк противопожарный

68 ТЕР10-01-
039-05
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№675/пр
применит
ельно

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
TE P I0-01-039-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 
Деревянные конструкции

100 м2 
проемов

0,0096
(0,6*0,8*2) / 100

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 3937,11 169,19 97,14 20,68 142,68 1,37

69 ТССЦ-203-
8113
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№675/пр
применит
ельно

Люк противопожарный
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-8113 1 квартал 2016 а. МАТ=3,22 
Деревянные конструкции

шт. 2
1*2

10182,03 20364,06
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70 ТЕР09-03-
029-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж лестниц прямолинейных и 
криволинейных, пожарных с ограждением 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-029-01 1 квартал 2016 г. О З П -12,23; 
ЭМ -6,94; ЗПМ=12,2Э; МАТ=5,55 
Строительные металлические конструкции

1 Т 

конструк 
ций

0,08052
40,26-2/1000

10366,79 4449,76 5361,08 1114,64 834,73 358,29 431,67 89,75 32,37 2,61

71 ТССЦ-201-
0650
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждения лестничных проемов, 
лестничные марши, пожарные лестницы 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0650 1 квартал 2016 г. МАТ=6,42 
Строительные металлические конструкции

Т 0,0805 55191,46 4442,91

Итого по разделу 2 Общестроительные работы 2156514,3 2054,55

Раздел 3. Вывоз мусора

72 ТССЦпг-01
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 
Погрузо-разгрузочные работы

1 т груза 4,02 345,71 345,71 1389,75 1389,75

73 ТССЦпг-01
01-01-042
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусор строительного с погрузкой 
транспортерами
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-042 1 квартал 2016 г. ЭМ~8,69 
Позрузо-разгрузочные работы

1 т груза 9,39 82,12 82,12 771,11 771,11

74 ТССЦпг-03
21-02-010
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
10 км II класс груза
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-02-0101 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ-7,61; ЗПМ~ 12,23
Перевозка грузов автотранспортом

1 т груза 13,41 117,42 117,42 1574,6 1574,6

Итого по разделу 3 Вывоз мусора 3735,46
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1855725,9 309669,9 85074 11266,61 2468,28

Накладные расходы 272030,13

Сметная прибыль . 150747,96

ВСЕГО по смете 2715521,1 2468,28

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных 
конструктивных элементов)

59674,11 197,57

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 41973,46 153,33

Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) 16606,67 62,83

Конструкции из кирпича и блоков 31471,57 22,14

Отделочные работы 13758,26 34,71

Кровли 524641,21 557,7

Проемы (ремонтно-строительные) 8240,45 6,65

Полы 29911,49 49,88

Деревянные конструкции 635132,52 746,78

Строительные металлические конструкции 665081,33 226,46

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

74089,11 112,42

Теплоизоляционные работы 174188,35 297,81

Погрузо-разгрузочные работы 2160,86

Перевозка грузов автотранспортом 1574,6

Итого 2278504 2468,28

В том числе:

Материалы 1460982

Машины и механизмы 85074

ФОТ 320936,54

Накладные расходы 272030,13

Сметная прибыль 150747,96

Непредвиденные затраты 1% 22785,04

Итого с непредвиденными 2301289

НДС 18% 414232,03

ВСЕГО по смете 2715521,1 2468,28

Составил:

(должность, подпись, расшифровка)
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