
Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальным ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу
____________ Новосергиевский район, с.Платовка, ул.Московская, 1

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ_____________________
Средства на оплату труда_________________________________
Сметная трудоемкость___________________________________

_2478,422 тыс. руб. 
„255,923 тыс. руб. 
 1935,03 чел.час

2016 г.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 года

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Обицая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

Об
ща

я 
ма

сс
а 

об
ор

у­
до

ва
ни

я,
 т

Всего
В том числе ! Обору­

дование Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕР46-04-
008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 s. ОЗП= 12,23; 
ЭМ-3,73
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов)

100 м2 
покрытия

6,92
692 ,00 /100

1944,48 1812,36 132,12 13455,8 12541,53 914,27 15,9 110,03
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Гран д-СМ ETA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ТЕРр58-1-

1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: обрешетки из брусков с 
прозорами 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,2Э
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

100 м2 
кровли

6,92 
692,00/J00

2106,22 1759,53 346,69 90,75 14575,04 12175,95 2399,09 627,99 15,16 104,91

3 ТЕР46-04-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель из рулонных 
материалов
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 1 квартал 201 в г. 03П=12,23; 
ЭМ=3,73
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов)

100 м2 
покрытия

4,431
4 4 3 ,1 0 /1 0 0

1817,69 1639,06 178,63 8054,18 7262,67 791,51 14,38 63,72

4 ТЕРр58-17-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты 
минеральной толщиной 100 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-17-2 1 квартал 2016 s. 03П=12,23; ЭМ=3,84 
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

100 м2 
покрытия 

кровли

4,431
4 4 3 ,1 0 /1 0 0

1465,7 1457,33 8,37 6494,52 6457,43 37,09 13,08 57,96

5 ТЕР46-04-
001-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка: кирпичных стен 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 Квартал 2016 8. 03П=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ= 12,23
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов)

1 м3 4,1 1963,81 1066,21 897,6 169,02 8051,62 4371,46 3680,16 692,98 8,24 33,78

6 ТЕРр65-35-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прочистка вентиляционных каналов 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-35-1 1 квартал 2016 з. 03П=12,23; ЭМ=6,92; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=6,45
Внутренние санитарно-технические работы: 
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

100 м 
канала

3,25
3 2 5 ,0 0 /1 0 0

2540,1 2330,43 2,56 1,96 8255,33 7573,9 8,32 6,37 18,7 60,78

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 123212,26 431,18

Раздел 2. Общестроительные работы

Вентканалы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ТЕР08-02-

001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09,15 
№675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых 
при высоте этажа до 4 м 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 Квартал 2016 8. 03П=12,23; 
ЭМ-7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 
Конструкции из кирпича и блоков

1 М3 
кладки

4,1 6078,45 655,77 301,45 78,88 24921,65 2688,66 1235,95 323,41 5,4 22,14

8 ТССЦ-402-
0012
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Раствор готовый кладочный цементно- 
известковый марки 25 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0012 1 квартал 2016 s. МАТ=5,49 
Конструкции из кирпича и блоков

м3 -0,984 3049,64 -3000,85

9 ТССЦ-402-
0014
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Раствор готовый кладочный цементно- 
известковый марки 75 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0014 1 квартал 2016 г. МАТ=5,46 
Конструкции из кирпича и блоков

м3 1,615 3172,15 5123,02

10 ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 1 раз стен 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 з. ОЗП=12,23; ЭМ~5,2; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=9,05 
Отделочные работы

100 м2 
покрытия

0,416
41,60/100

929,62 920,43 7,38 1,96 386,72 382,9 3,07 0,82 6,55 2,72

11 ТССЦ-101-
2416
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 з. МАТ=5,45 
Отделочные работы

кг 5,4 95,54 515,92
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

12 ТЕР15-02-
016-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания 
цементно-известковым или цементным 
раствором по камню и бетону: простая стен 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 з. 03П=12,23; 
ЭМ~9,65; ЗПМ=12,23; МАТ-5.81  
Отделочные работы

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,416
41,60 /100

16721,55 9996,07 1131,56 832,13 6956,16 4158,37 470,73 346,17 75,4 31,37

13 ТЕР15-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Известковая окраска водными составами 
внутри помещений: по штукатурке 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=4,96; ЗПМ~12,23; МАТ=3,08 
Отделочные работы

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,061
6 .1 0 /1 0 0

1525,68 1218,72 12,2 1,96 93,07 74,34 0,74 0,12 10,21 0,62

14 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали (зонты)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
T E P I2-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ~6,75; ЗПМ=12,23; МАТ*3,39  
Кровли

; 100 м2 
покрытия

0,177
1 7,7 /100

49155,72 : 14051,29 184,55 39,5 8700,56 2487,08 32,67 6,99 112,75 19,96

15 ТЕРр56-23-
1
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№675/пр
прим.

Обрамление проемов угловой сталью 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,03;
ЗПМ= 12,23; МАТ=5,76
Проемы (ремонтно-строительные)

1 т 0,14943
149,43/1000

47483,64 5763,27 169,99 74,97 7095,48 861,21 25,4 11,2 44 6,57

Утепление чердачного утеплителя

16 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек 
цементно-песчаных толщиной 15 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=6,31; ЗПМ=12,2Э; МАТ-5,79
Кровли

100 м2 
стяжки

4,431
4 43 ,1 /1 00

10249,45 3435,53 1422,21 319,33 45415,31 15222,83 6301,81 1414,95 27,22 120,61
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

17 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21,09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01
(до 20 П3=5 (ОЗП-5; ЭМ=5 красх.; ЗПМ=5; МДТ=5 к  
расх.; Т3=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
T E P I2-01-017-02 1 квартал 2016 г. 03П-12,23;
ЭМ=6,44; ЗПМ -12,23; МА Т~5,87 
Кровли

100 м2 
стяжки

4,431
443 ,1 /1 00

2472,42 631,07 102,07 24,46 10955,29 2796,27 452,27 108,38 5 22,16

18 ТЕР12-01-
016-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка оснований из бетона или 
раствора под водоизоляционный 
кровельный ковер готовой эмульсией 
битумной 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 12-01-016-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6;
МАТ=8,36
Кровли

100 м2 
кровли

4,431
4 43 ,1 /1 00

1235,24 357,85 19,32 5473,35 1585,63 85,61 2,8 12,41

19 ТССЦ-101-
1780
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Эмульсия битумная для гидроизоляционных 
работ
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1780 1 квартал 2016 г. МАТ-8,36  
Кровли

т -0,1994 19068,16 -3802,19

20 ТССЦ-101-
4729
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мастика кровельная горячая 
ТЕХНОНИКОЛЬ (Эврика) №41 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4729 1 Квартал 2016 г. МАТ=6,69 
Кровли

кг 199,4 52,72 10512,37

21 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. 03П -12,23; ЭМ=4,6;
МАТ=4,01
Полы

100 м2 
поверхно 

сти

4,431
4 43 ,1 /1 00

7252,3 430,01 9,66 32134,94 1905,37 42,8 3,45 15,29
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

22 ТССЦ-113- 
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 
Полы

м2 -542,4 55,66 -30189,98

23 ТССЦ-113- 
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ-4,01  
Полы

м2 531,7 22,06 11729,3

24 ТЕР12-01-
013-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий плитами из легких 
(ячеистых) бетонов или фибролита насухо 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 в. ОЗП=12,23;
ЭМ=6,81; ЗПМ=12,2Э; ЬЛАТ-16,17
Кровли

100 м2 
утепляем 

ого 
покрытия

4,431
443,10/100

59027,01 4224,73 2106,67 376,81 261548,68 18719,78 9334,65 1669,65 33,9 150,21

25 ТССЦ-408-
0122
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Песок природный для строительных работ 
средний
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 $. МАТ=11,99 
Кровли

м3 -13,56 718,32 -9740,42

26 ТССЦ-101-
0774
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе 
марки 300, толщиной 75 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 е. МАТ=16,46 
Кровли

м3 -34,25 6522,44 -223393,57
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

27 ТССЦ-104- 
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86 
Кровли

м3 89 1528,56 136041,84

28 ТЕР10-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 Квартал 2016 в. ОЗП= 12,23; 
ЭМ= 7,24; ЗПМ -12,23; МА Т-4 ,5  
Деревянные конструкции

100 м 
ходов

3,92
3 92 ,00 /10 0

5699,62 465,72 102,95 15,78 22342,51 1825,62 403,56 61,86 3,8 14,9

29 ТССЦ-102- 
0077
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной 4- 
6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III 
сорта
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 s. МАТ=4,51 
Деревянные конструкции

м3 -4,704 4251,44 -19998,77

30 ТССЦ-102- 
0076
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной 4- 
6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, И 
сорта
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0076 1 квартал 2016 г. МАТ=4,5 
Деревянные конструкции

м3 1,89 5043,42 9532,06

Крыша

31 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 s. 03П=12,23; 
ЭМ=6,26; ЗПМ-12,23; МАТ=3,63 
Деревянные конструкции

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

1,665 11702,36 2925,54 277,32 29,6 19484,43 4871,02 461,74 49,28 24,09 40,11
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

32 ТЕР08-02-
003-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка из кирпича столбов прямоугольных 
неармированных при высоте этажа свыше 4 
м
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-003-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 
Конструкции из кирпича и блоков

1 м3 
кладки

4,1 6510,22 1069,51 248,74 65,06 26691,9 4384,99 1019,83 266,75 7,78 31,9

33 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. 03П~12,23;ЭМ=4,6;
МАТ-4,01
Полы

100 м2 
поверхно 

сти

7,39
739,00/100

7252,3 430,01 9,66 53594,5 3177,77 71,39 3,45 25,5

34 ТССЦ-113- 
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 
Полы

м2 -904,5 55,66 -50344,47

35 ТССЦ-101- 
5074
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мембрана паропроницаемая ветро-влаго- 
защитная Строизол SD-130 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36 
Кровли

м2 887 38,1 33794,7

36 ТЕР10-01-
083-07
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство по фермам настила: рабочего 
толщиной 50 мм сплошного
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-083-07 1 квартал 2016 а. 03П=12,23; 
ЭМ=7,01; ЭПМ-12,23; МАТ=3,5 
Деревянные конструкции

100 м2 
покрытия

2,22
222,00/100

35621,47 4151,11 1601,08 230,78 79079,66 9215,46 3554,4 512,33 32,48 72,11
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

37 ТЕР10-01-
083-06
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство по фермам настила: рабочего 
толщиной 50 мм разреженного 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-083-06 1 квартал 2016 г. 03П -12,23; 
ЭМ=6,98; ЗПМ -12,23; МАТ=3,5 
Деревянные конструкции

100 м2 
покрытия

5,17
5 17 ,00 /10 0

28351,55 3315,19 1224,92 175,62 146577,51 17139,53 6332,84 907,96 25,94 134,11

38 ТЕР09-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте здания 
до 25 м
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 s. 03П=12,23; 
ЭМ=6,43; ЭПМ-12,23; МАТ=6,36 
Строительные металлические конструкции

100 м2 
покрытия

7,39
7 39 ,00 /100

9161,89 4537,09 3517,6 547,17 67706,37 33529,1 25995,06 4043,59 35,5 262,35

39 ТССЦ-101-
4270
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный лист оцинкованный 
окрашенный Н57-750-0.6 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4270 1 Квартал 2016 г. МАТ=3,34 
Строительные металлические конструкции

т 6
окр(739,004,1 *7,04/1000

78226,34 469358,04

40 ТССЦ-101-
1751
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной 
головкой 4,5x25(35) мм и специальной 
уплотнительной прокладкой (шайбой) из 
ЭПДМ
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1751 1 квартал 2016 г. МАТ=4,82 
Строительные металлические конструкции

10 шт. 591,2
(7 3 9 *3 )/1 0

321,45 190041,24

41 ТССЦ-101-
5468
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: конек для 
кровли оцинкованный, размером 200x200 
мм, длиной 2000 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33 
Строительные металлические конструкции

шт. 32
окр(27,2/2+36,2/2

181,88 5820,16
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Гранд-СМЕТА
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42 ТССЦ-101- 
7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: планка для 
снегозадержателя длиной 2000 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ-3,33 
Кровли

шт. 50
окр(100,5/2

545,52 27276

43 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 Квартал 2016 г. 03П~12,23;
ЭМ -6,75; ЭПМ=12,23; МАТ=3,39
Кровли

100 м2 
покрытия

0,1308
1 3,0 8 /1 00

49155,72 14051,29 184,55 39,5 6429,57 1837,91 24,14 5,17 112,75 14,75

44 ТССЦ-101- 
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 а. МАТ=3,36 
Кровли

т -0,1023 43613,07 -4461,62

45 ТССЦ-101- 
1876
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,8 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ-3,48  
Кровли

т 0,086197
13,08*6,59/1000

44364,12 3824,05
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46 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство: карнизов 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 з. 03П=12,23; 
ЭМ=4,63; МАТ=3,91 
Деревянные конструкции

100 м2 
стен, 

фронтон 
ов (за 

вычетом 
проемов) 

И
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,6564
(109 ,4*0 ,6)/100

36079 17821,19 443,92 23682,26 11697,83 291,39 143 93,87

47 ТССЦ-203-
0367
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из 
древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, 
шириной без гребня от 70 до 90 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 s. МАТ=4,23 
Деревянные конструкции

м3 -0,6958 8567,27 : -5961,11

48 ТССЦ-101- 
3849
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный настил оцинкованный 
С10-1000-0,6 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3849 1 квартал 2016 г. МАТ=3,25 
Деревянные конструкции

0,402176
65,644,1*5,57/1000

40212,93 16172,68

49 ТЕР20-02-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка решеток жалюзийных площадью в 
свету: до 0,5 м2 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР20-02-002-01 1 квартал 2016 s. 03П=12,23;
ЭМ=5,64; МАТ=4,55
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

1
решетка

38 227,62 191,28 15,23 8649,56 7268,64 578,74 1,46 55,48

50 ТССЦ-301-
2577
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Решетки вентиляционные алюминиевые 
"АРКТОС" типа АМН, размером 100x300 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-2577 1 квартал 2016 г. МАТ=1,7 
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

шт. 38 355,15 13495,7
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51 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П~12,23;
Э М -6 ,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
Кровли

100 м 
огражден

ИЯ

3,92
3 92 ,00 /10 0

17849,47 863,07 425,86 57,24 69969,92 3383,23 1669,37 224,38 6,67 26,15

Слуховое окно (2 шт.)

52 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 а. 03П=12,23; 
ЭМ =6,64; ЗПМ-12,23; МАТ=3,93 
Деревянные конструкции

1
слуховое

окно

2 2334,99 826,26 169,19 21,65 4669,98 1652,52 338,38 43,3 6,63 13,26

53 ТССЦ-203-
0251
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Створки оконные для жилых зданий 
площадь 0,3-0,4 м2 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89 
Деревянные конструкции

м2 "1 668,42 -668,42

54 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6;
МАГ-4,01
Полы

100 м2 
поверхно 

сти

0,04 
(2*2)/100

7252,3 430,01 9,66 290,09 17,2 0,39 3,45 0,14

55 ТССЦ-113-
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 
Полы

м2 ■4,896 55,66 -272,51
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Гранд-СМЕТА
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56 ТССЦ-101-
5833
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка диффузионная Tyvek Soft
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5833 1 квартал 2016 г. М АТ-1,76  
Деревянные конструкции

м2 4,896 51,2 250,68

57 ТЕР09-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте здания 
до 25 м
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,43; ЭПМ=12,23; МАТ=6,36 
Строительные металлические конструкции

100 м2 
покрытия

0,038
(1 ,3*2 )/100

9161,89 4537,09 3517,6 547,17 348,15 172,41 133,67 20,79 35,5 1,35

58 ТССЦ-101 - 
4270
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный лист оцинкованный 
окрашенный Н57-750-0,6 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4270 1 квартал 2016 г. МАТ-3,34  
Строительные металлические конструкции

т 0,029427 
(1 ,9*24,1  *7,04/1000)

78226,34 2301,97

59 ТССЦ-101- 
1751
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной 
головкой 4,5x25(35) мм и специальной 
уплотнительной прокладкой (шайбой) из 
ЭПДМ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-17511 квартал 2016 г. МАТ-4,82  
Строительные металлические конструкции

10 шт. 3,04
(3 ,80*8)/10

321,45 977,21

60 ТЕР09-05-
001-01
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№675/пр
применит
ельно

Облицовка слухового окна 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 8. 03П=12,23; 
ЭМ-6,16; ЗПМ=12,23; М АТ-4,84 
Строительные металлические конструкции

100 м2 0,03
(1 ,5*2 )/100

4563,27 4216,9 272,7 23,73 136,9 126,51 8,18 0,71 32,59 0,98
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61 ТССЦ-101- 
3849
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.16 
№675/пр

Профилированный настил оцинкованный 
С10-1000-0,6
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3849 1 квартал 2016 г. МАТ~3,25 
Деревянные конструкции

т 0,018381
3 ,0 0 4 ,1-5,57/1000

40212,93 739,15

62 ТЕР20-02-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка решеток жалюзийных площадью в 
свету: до 0,5 м2 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР20-02-002-01 1 квартал 2016 г. 03П -12,23;
ЭМ=5,64; МАТ=4,55
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

1
решетка

2 227,|62 191,28 15,23 455,24 382,56 30,46 1,46 2,92

63 ТССЦ-301-
2639
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Решетки вентиляционные алюминиевые 
"АРКТОС" типа АРН размером 500x800 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-2639 1 квартал 2016 г. МАТ=1,71 
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

шт. 2 3622,07 7244,14

64 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=6,75; ЗПМ= 12,23; МАТ=3,39
Кровли

100 м2 
покрытия

0,072
(3 ,6 4 ) /1 0 0

49155,72 14051,29 184,55 39,5 3539,21 1011,69 13,29 2,84 112,75 8,12

65 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 
Кровли

т -0,0563 43613,07 -2455,42
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66 ТССЦ-101-
1876
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,8 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4в 
Кровли

т 0,047448
7,2 *6,5971000

44364,12 2104,99

Противопожарные мероприятия

67 ТЕР26-02-
019-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом"0301Н-007" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения: первой группы 
огнезащитной эффективности по НПБ251 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=6,13; ЭПМ=12,23; МАТ=9,28 
Теплоизоляционные работы

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхно 

сти

22,63
2 2 6 3 ,0 0 /1 00

2434,8 1809,06 607,36 1,71 55099,52 40939,03 13744,56 38,7 13,16 297,81

68 ТССЦ-113-
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «030H-007» для
древесины
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. М АТ-6,69 
Теплоизоляционные работы

кг 759,9 39,31 67866,67

Люк противопожарный

69 ТЕР 10-01-
039-05
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№675/пр
применит
ельно

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=7,13; ЭПМ=12,23; МАТ=6,62 
Деревянные конструкции

100 м2 
проемов

0,0096
(0,6Ю,8*2) /1 0 0

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 3937,11 169,19 97,14 20,68 142,68 1,37
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70 ТССЦ-203-
8113
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№675/пр
применит
ельно

Люк противопожарный
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-8113 1 квартал 2016 г. МАТ=3,22 
Деревянные конструкции

шт. 2
7 "2

10182,03 20364,06

71 ТЕР09-03-
029-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж лестниц прямолинейных и 
криволинейных, пожарных с ограждением 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
I ЕР09-03-029-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,94; ЗПМ=12,2Э; МАТ=5,55 
Строительные металлические конструкции

1 т 
конструк 

ций

0,08052
40,26*2/1000

10366,79 4449,76 5361,08 1114,64 834,73 358,29 431,67 89,75 32,37 2,61

72 ТССЦ-201-
0650
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждения лестничных проемов, 
лестничные марши, пожарные лестницы
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0650 1 квартал 2016 г. МАТ=6,42 
Строительные металлические конструкции

т 0,0805

.

55191,46 4442,91

Итого по разделу 2 Общестроительные работы 1952362,7 1503,85

Раздел 3. Вывоз мусора

73 ТССЦпг-01
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 
Погруз о-раз грузо чные работы

1 т груза 4,3 345,71 345,71 1436,55 1486,55

74 ТССЦпг-01
01-01-042
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусор строительного с погрузкой 
транспортерами
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпе-01-01-01-042 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 
Погрузо-разгрузочные работы

1 т груза 10 82,12 82,12 821,2 821,2
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

75 ТССЦпг-03
21-02-010
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
10 км II класс груза 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-02-010 1 квартап 2016 г. ОЗП~ 12,23;
ЭМ=7,61; ЗПМ= 12,23
Перевозка грузов автотранспортом

1 т груза 14-3 117,42 117,42 1679,11 1679,11

Итого по разделу 3 Вывоз мусора 3986,86

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1745313,2 244425,9 85003,2 : 11497,12 1935,03

Накладные расходы 211138,31

Сметная прибыль 123110,28

ВСЕГО по смете 2478421,8 1935,03

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных 
конструктивных элементов)

62388,21 207,53

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 44761,04 162,87

Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) 16063,01 60,78

Конструкции из кирпича и блоков 65001,52 54,04

Отделочные работы 13758,26 34,71

Кровли 450381,04 374,37

Проемы (ремонтно-строительные) 8142,38 6,57

Полы 24337,36 40,93

Деревянные конструкции 384265,34 369,73

Строительные металлические конструкции 790660,94 267,29

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

41627,49 58,4

Теплоизоляционные работы 174188,35 297,81

Погрузо-разгрузочные работы 2307,75

Перевозка грузов автотранспортом 1679,11

Итого 2079561,8 1935,03

В том числе:

Материалы 1415884,1

Машины и механизмы 85003,2

ФОТ 255923

Накладные расходы 211138,31

Сметная прибыль 123110,28

Непредвиденные затраты 1% 20795,62
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