
Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, 
______________ Переволоцкий район, пос.Переволоцк, ул.Новая, 10

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ
Средства на оплату труда____________
Сметная трудоемкость_______________

_5033,827 тыс. руб. 
_622,895 тыс. руб. 
_4824,62 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 года

№
ПП

Обосно­
вание Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/3 осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

Об
ща

я 
ма

сс
а 

об
ор

у­
до

ва
ни

я,
 т

Всего
В том числе Обору­

дование Всего
В том числе

Осн.З/п Эк. Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕР46-04-
008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 з. 03П=12,23; 
ЭМ -3,73
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов)

100 м2 
покрытия

9,174
917,4/100

1944,48 1812,36 132,12 17838,66 16626,59 1212,07 15,9 145,87

2 ТЕРр58-1-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: обрешетки из брусков с 
прозорами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58~1~1 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ-7,54; 
З П М -12,23
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

100 м2 
кровли

9,174
917,4/ЮО

2106,22 1759,53 346,69 90,75 19322,46 16141,93 3180,53 832,54 15,16 139,08
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Гран д-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ТЕРр58-1-

2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: стропил со стойками и 
подкосами из досок 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр5В-1-2 1 квартал 2016 г. 0311=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ= 12,23
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

100 м2 
кровли

9,174
917,4/100

2898,06 2679,48 218,58 57,24 26586,8 24581,55 2005,25 525,12 22,68 208,07

4 ТЕРр58-1-
4
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: мауэрлатов 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-4 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-7,54; 
ЗПМ= 12,23
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

100 м2 
кровли

9,174
917,4 /  100

984,63 781,13 203,5 53,32 9033 7166,09 1866,91 489,16 6,73 61,74

5 ТЕР46-04-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель из рулонных 
материалов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. 03П -12.23; 
ЭМ=3,73
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов)

100 м2 
покрытия

7,325
732,5 /100

1817,69 1639,06 178,63 13314,58 12006,12 1308,46 14,38 105,33

6 ТЕРр57-2-
7
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№675/пр
приените
льно

Разборка покрытий полов из 
древесноволокнистых плит 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр57-2-7 1 квартал 2016 8. 0 3 0 1 2 ,2 3 ;  ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23
Полы (ремонтно-строительные)

100 м2 
покрытия

7,325
732,5 /1 0 0

1294,74 1264,1 30,64 23,73 9483,97 9259,53 224,44 173,82 11,09 81,23

7 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек 
цементно-песчаных толщиной 15 мм 
(МДС 81-38.2004 п.п.3.3.1,Демонтаж (разборка) 
сборных бетонных и железобетонных конструкций 
03п=0,8; ЭМ -0,8 к рас*.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; 
Т3=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=6,31; ЗПМ-12,23; МАТ=5,79
Кровли

100 м2 
стяжки

7,325
732, 5/100

3886,19 2748,42 1137,77 255,46 28466,34 20132,18 8334,16 1871,24 21,776 159,51
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ТЕР12-01-

017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12*01-017-01 
(П3=15 (ОЗП-15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; М АТ-15 к 
расх.; Т3=15; ТЗМ-15);
МДС 81-38.2004 п.п.3.3.1,Демонтаж (разборка) сборных 
бетонных и железобетонных конструкций 03п=0,8; 
ЭМ -0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ-0,8; 
ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. 03П -12.23;
ЭМ=6,44; ЗПМ~12,23; МАТ=5,87
Кровли

100 м2 
стяжки

7,325
732.5 /100

1759,54 1514,56 244,98 58,7 12888,63 11094,15 1794,48 429,98 12 87,9

9 ТЕРр69-9-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора (шлак)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23 
Прочие ремонтно-строительные работы

100 т 
мусора

1,0255
((732,5*0,200*700)11000) /100

22725,17 22725,17 23304,66 23304,66 214,32 219,79

10 ТЕР46-04-
001-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка: кирпичных стен 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,5; 
ЭПМ-12,23
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов)

1 м3 4,9 1963,81 1066,21 897,6 169,02 9622,67 5224,43 4398,24 828,2 8,24 40,38

11 ТЕРр65-35-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Прочистка вентиляционных каналов 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-35-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; Э М -6,92; 
ЗПМ=12,2Э; М АТ-6,45
Внутренние санитарно-технические работы: 
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

100 м 
канала

0,352
35,2/700

2540,1 2330,43 2,56 1,96 894,12 820,31 0,9 0,69 18,7 6,58

12 ТЕРр58-2-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных 
двускатных
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ;
ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=3,85 
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

100 окон 0,04
4 /100

39658,28 39612,24 46,04 1586,33 1584,49 1,84 341,3 13,65
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

13 ТЕР10-01-
039-05
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№675/пр
применит
ельно

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2
(МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных 
деревянных конструкций ОЗП=0,8; Э М -0,8 к расх.; 
ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; Т3=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЭП=12,23; 
ЭМ=7,13; ЗПМ~ 12,23; МАТ=6,62 
Деревянные конструкции

100 м2 
проемов

0,0144
(0,6 *0.3*3] / 100

22194,37 14099,43 8094,94 1723,35 319,6 203,03 116,57 24,82 114,144 1,64

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 364528,93 1270,77

Раздел 2. Общестроительные работы

Вентканалы

14 ТЕР08-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых 
при высоте этажа до 4 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ= 7,54; ЗПМ~ 12,23; МА Т=5,57 
Конструкции из кирпича и блоков

1 м3 
кладки

8,4 6078,45 655,77 301,45 78,88 51058,98 5508,47 2532,18 662,59 5,4 45,36

15 ТССЦ-402-
0012
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Раствор готовый кладочный цементно- 
известковый марки 25 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0012 1 квартал 2016 г. МАТ=5,49 
Конструкции из кирпича и блоков

м3 -2,016 3049,64 -6148,07

16 ТССЦ-402-
0014
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Раствор готовый кладочный цементно- 
известковый марки 75 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0014 1 квартал 2016 г. М Л7=5,46 
Конструкции из кирпича и блоков

м3 2,016 3172,15 6395,05

17 ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 1 раз стен 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-008-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,2; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=9,05 
Отделочные работы

100 м2 
покрытий

1,64
164,00/100

929,62 920,43 7,38 1,96 1524,58 1509,51 12,1 3,21 6,55 10,74
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 ТССЦ-101-
2416
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МА Т~5,45 
Отделочные работы

кг 21,3 95,54 2035

19 ТЕР15-02-
016-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания 
цементно-известковым или цементным 
раствором по камню и бетону: простая стен
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; 
ЭМ~9,65; З П М -12,23; МАТ=5,81 
Отделочные работы

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

1,64
164,00/100

16721,55 9996,07 1131.56 832,13 27423,34 16393,55 1855,76 1364,69 75,4 123,66

20 ТЕР15-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Известковая окраска водными составами 
внутри помещений: по штукатурке 
ИН Д ЕКС  к  ПОЗИЦИИ;
ТЕР15-04-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ-4,96; ЗПМ=12,2Э; МАТ=3,0В 
Отделочные работы

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,55
55,00/108

1525,68 1218,72 12,2 1,96 839,12 670,3 6,71 1,08 10,21 5,62

21 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -010-01 1 квартал 2016 г. 03П~12,23;
ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МА Т=3,39 
Кровли

100 м2 
покрытия

0,182
18,20/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 8946,34 2557,33 33,59 7,19 112,75 20,52

22 ТЕРр56-23-
1
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№675/пр
прим.

Обрамление проемов угловой сталью 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=6,03;
ЗПМ=12,23; М АТ*5,76
Проемы (ремонтно-строительные)

1 т 0,28833
286,33/1000

47483,64 5763,27 169,99 74,97 13690,96 1661,72 49,01 21,62 44 12,69

Утепление чердачного утеплителя
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

23 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек 
цементно-песчаных толщиной 15 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. 03П~12,23;
ЭМ=6,31; ЗПМ= 12,23; МА 7=5,79
Кровли

100 м2
СТЯЖКИ

7,325
732,5/100

10249,45 3435,53 1422,21 319,33 75077,22 25165,26 10417,69 2339,09 27,22 199,39

24 ТЕР12-01*
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01 
(до толщины 20 мм Л3=5 (ОЗП=5; Э М -5  к  расх.; ЗПМ-5; 
МАТ=5 к расх.; 73=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -017-02 1 квартал 2016 г. 03П~12,23;
ЭМ=6,44; ЗПМ= 12,23, М АТ-5,87 
Кровли

100 м2
СТЯЖКИ

7,325
732,5/100

2472,42 631,07 102,07 24,46 18110,48 4622,59 747,66 179,17 5 36,63

25 ТЕР12-01-
016-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка оснований из бетона или 
раствора под водоизоляционный 
кровельный ковер готовой эмульсией 
битумной
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-016-02 1 Квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=4,6;
МАТ-8,36
Кровли

100 м2 
кровли

7,325
732,5/100

1235,24 357,85 19,32 9048,13 2621,25 141,52 2,8 20,51

26 ТССЦ-101-
1780
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Эмульсия битумная для гидроизоляционных 
работ
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1780 1 квартал 2016 г. МАТ=8,36 
Кровли

т -0,3296 19068,16 -6284,87

27 ТССЦ-101-
4729
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мастика кровельная горячая 
ТЕХНОНИКОЛЬ (Эврика) №41
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4729 1 квартал 2016 в. М А Т-6,69 
Кровли

кг 329,6 52,72 17376,51
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

28 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6;
МАТ=4,01
Полы

100 м2 
поверхно 

сти

7,325
732,5/100

7252,3 430,01 9,66 53123,1 3149,82 70,76 3,45 25,27

29 ТССЦ-113- 
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ-4,01  
Полы

м2 -896,6 55,66 -49904,76

30 ТССЦ-113-
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. М А Т-4,01 
Полы

м2 896,6 22,06 19779

31 ТЕР12-01-
013-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
АШ675/пр

Утепление покрытий плитами из легких 
(ячеистых) бетонов или фибролита насухо 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=6,81; ЗПМ= 12,23; МАТ=16,17
Кровли

100 м2 
утепляем 

ого 
покрытия

7,325
732,5/100

59027,01 4224,73 2106,67 376,81 432372,85 30946,15 15431,36 2760,13 33,9 248,32

32 ТССЦ-408-
0122
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Песок природный для строительных работ 
средний
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 з. МАТ=11,99 
Кровли

м3 -22,41 718,32 -16097,55
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33 ТССЦ-101-
0774
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе 
марки 300, толщиной 75 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 з. МАТ=16,46 
Кровли

м3 -56,62 6522,44 -369300,55

34 ТССЦ-104- 
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86 
Кровли

м3 146,5
732,5"0,2

1528,56 223934,04

35 ТЕР10-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ;
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ -7,24 ; ЗПМ= 12,23; МАТ=4,5 
Деревянные конструкции

100 м 
ходов

4,23
423,0/100

5699,82 465,72 102,95 15,78 24109,39 1970 435,48 66,75 3,8 16,07

Крыша

36 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРЮ-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ ~ 6,2 6; ЗПМ= 12,23; МАТ=3,63 
Деревянные конструкции

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

27,76 11702,36 2925,54 277,32 29,6 324857,51 81212,99 7698,4 821,7 24,09 668,74

37 ТЕР10-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРЮ-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ-4,67; МАТ=3,22 
Деревянные конструкции

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

5,693 10930,23 2757,25 187,22 62225,8 15697,02 1065,84 22,5 128,09
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38 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~4,6;
МАТ~4,01
Полы

100 м2 
поверхно 

сти

9,174
917,4/ 100

7252,3 430,01 9,66 66532,6 3944,91 88,62 3,45 31,65

39 ТССЦ-113- 
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
А№75/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. М АТ-4,01 
Полы

м2 -1123 55,66 -62506,18

40 ТССЦ-101-
5074
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мембрана паропроницаемая ветро-влаго- 
защитная Строизол SD-130 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ-6,36 
Кровли

м2 1573 38,1 59931,3

41 ТЕР10-01-
083-07
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство по фермам настила: рабочего 
толщиной 50 мм сплошного
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-083-07 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=7,01; ЗПМ=12,23; МАТ=3,5 
Деревянные конструкции

100 м2 
покрытия

3,933
393,3/100

35621,47 4151,11 1601,08 230,78 140099,24 16326,32 6297,05 907,66 32,48 127,74

42 ТЕР10-01-
083-06
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство по фермам настила: рабочего 
толщиной 50 мм разреженного 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-083-06 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,9в; ЗПМ=12,23; МАТ=3,5 
Деревянные конструкции

100 м2 
покрытия

9,177
917,7/100

28351,55 3315,19 1224.92 175,62 260182,17 30423,5 11241,09 1611,66 25,94 238,05
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43 ТЕР09-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте здания 
до 25 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. 03П -12,23; 
ЭМ=6,43; ЗПМ=12,2Э; МАТ=6,36 
Строительные металлические конструкции

100 м2 
покрытия

9,174
917,4/100

9161,89 4537,09 3517,6 547,17 84051,18 41623,26 32270,46 5019,74 35,5 325,68

44 ТССЦ-101-
4270
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный лист оцинкованный 
окрашенный Н57-750-0,6 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4270 1 Квартал 2016 г. МАТ=3,34 
Строительные металлические конструкции

т 10,93312
1553,00ф7,04/1000

78226,34 855257,96

45 ТССЦ-101- 
1751
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной 
головкой 4,5x25(35) мм и специальной 
уплотнительной прокладкой (шайбой) из
э п д м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1751 1 квартал 2016 г. МАТ=4,82 
Строительные металлические конструкции

10 шт. 733,92
(917,4*8) /1 0

321,45 235918,58

46 ТССЦ-101 - 
5468
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: конек для 
кровли оцинкованный, размером 200x200 
мм, длиной 2000 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-10Р5468 1 квартал 2016 г. МАТ-3,33 
Строительные металлические конструкции

шт. 45
окр(51,72/2+37,6/2

181,88 8184,6

47 ТССЦ-101 - 
7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: планка для 
снегозадержателя длиной 2000 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ-3,33  
Кровли

шт. 76
охр{152,00/2

545,52 41459,52
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48 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23;
ЭМ=6,75; ЗПМ=12,2Э; МАТ=3,39
Кровли

100 м2 
покрытия

2,22
222,00/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 109125,7 31193,86 409,7 87,69 112,75 250,31

49 ТССЦ-101- 
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 
Кровли

т -1,736 43613,07 -75712,29

50 ТССЦ-101 - 
1876
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1В76 1 квартал 2016 г. МАТ-3,48  
Кровли

т 1,46298
222,00*6,59/1000

44364,12 64903,82

51 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство: карнизов 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=4,63; МАТ~3,91 
Деревянные конструкции

100 м2 
стен, 

фронтон 
os (за 

вычетом 
проемов) 

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

1,0782
(179,TV,6 )/1 0 0

36079 17821,19 443,92 38900,38 19214,81 478,63 143 154,18

Страница 11



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

52 ТССЦ-203-
0367
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из 
древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, 
шириной без гребня от 70 до 90 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. М А Т-4,23 
Деревянные конструкции

м3 -1,143 8567,27 -9792,39

53 ТССЦ-101-
3849
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный настил оцинкованный 
С10-1000-0,6 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3849 1 квартал 2016 s. МАТ=3,25 
Деревянные конструкции

т 0,514111
92,30'5,57/1000

40212,93 20673,91

54 ТЕР20-02-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка решеток жалюзийных площадью в 
свету: до 0,5 м2 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР20-02-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12.23;
ЭМ=5,64; МАТ=4,55
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

1
решетка

135 227,62 191,28 15,23 30728,7 25822,8 2056,05 1,46 197,1

55 ТССЦ-301-
2577
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Решетки вентиляционные алюминиевые 
"АРКТОС" типа АМН, размером 100x300 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-2577 1 квартал 2016 г. М АТ-1,7  
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха}

шт. 135 355,15 47945,25

56 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=6,75; ЭПМ=12,23; МАТ=4,81
Кровли

100 м 
огражден

ИЯ

1,52
152,00/t00

17849,47 863,07 425,86 57,24 27131,19 1311,87 647,31 87 6,67 10,14

Слуховое окно (2 шт.)
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57 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
Э М -6 ,64; ЗПМ= 12,23; МА Т -3 ,93 
Деревянные конструкции

1
слуховое

окно

4 2334,99 826,26 169,19 21,65 9339,96 3305,04 676,76 86,6 6,63 26,52

58 ТССЦ-203-
0251
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Створки оконные для жилых зданий 
площадь 0,3-0,4 м2 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 s. М АТ-3,89 
Деревянные конструкции

м2 -2 668,42 -1336,84

59 ТЕР11-01-
050*01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 а. 03П=12,23; ЭМ=4,6;
МАТ=4,01
Полы

100 м2 
поверхно 

сти

0,08 
(2'4) /100

7252,3 430,01 9,66 580,18 34,4 0,77 3,45 0,28

60 ТССЦ-113- 
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. М АТ-4,01 
Полы

м2 -9,792 55,66 -545,02

61 ТССЦ-101- 
5833
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка диффузионная Tyvek Soft 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5833 1 квартал 2016г. МАТ-1,76  
Деревянные конструкции

м2 9,792 51,2 501,35
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62 ТЕР09-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте здания 
до 25 м
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; 
ЭМ=6.43; ЗПМ-12,23; МАТ=6,36 
Строительные металлические конструкции

100 м2 
покрытия

0,076
(1,9‘4) /100

9161,89 4537,09 3517,6 547,17 696,3 344,82 267,34 41,58 35,5 2,7

63 ТССЦ-101- 
4270
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный лист оцинкованный 
окрашенный N57-750-0,6 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4270 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34 
Строительные металлические конструкции

т 0,058854
1,9Ч,1"4"7,04/1000

78226,34 4603,93

64 ТССЦ-101- 
1751
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шурупы-саморезы с шести-восьми гран ной 
головкой 4,5x25(35) мм и специальной 
уплотнительной прокладкой (шайбой) из
эпдм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1751 1 квартал 2016 г. МАТ=4,82 
Строительные металлические конструкции

10 шт. 6,08
(1,9*4*8)/10

321,45 1954,42

65 ТЕР09-05-
001-01
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№675/пр
применит
ельно

Облицовка слухового окна 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ-6,16; ЗПМ= 12,23; МАТ=4,84 
Строительные металлические конструкции

100 м2 0,06
(1,5*4}/100

4563,27 4216,9 272,7 23,73 273,8 253,01 16,36 1,42 32,59 1,96

66 ТССЦ-101- 
3849
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный настил оцинкованный
СЮ-1000-0,6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3849 1 квартал 2016 г. М АТ-3,25 
Деревянные конструкции

т 0,036762
1,5*4*1,1'5,57/1000

40212,93 1478,31
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67 ТЕР20-02-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка решеток жалюзийных площадью в 
свету: до 0,5 м2 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР20-02-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23;
ЭМ =5,64; М АТ-4,55
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха}

1
решетка

4 227,62 191,28 15,23 910.48 765,12 60,92 1,46 5,84

68 ТССЦ-301-
2639
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Решетки вентиляционные алюминиевые 
"АРКТОС" типа АРН размером 500x800 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-2639 1 квартал 2016 г. М А Т-1,71 
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

шт. 4 3622,07 14488,28

69 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР 12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23;
ЭМ=6,75; З П М -12,23; МАТ=3,39
Кровли

100 м2 
покрытия

0,144
(3,6'4)/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 7078,42 2023,39 26,58 5,69 112,75 16,24

70 ТССЦ-101- 
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016г. МАТ^З.Зб 
Кровли

т -0,1126 43613,07 -4910,83

71 ТССЦ-101- 
1876
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,8 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48 
Кровли

т 0,094896
3,6'4~6,59/1000

44364,12 4209,98

Противопожарные мероприятия
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72 ТЕР26-02-
019-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом"030н-007" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения: первой группы 
огнезащитной эффективности по НПБ251 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=6,13; ЗПМ= 12,23; МАТ=9,28 
Теплоизоляционные работы

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхно 

сти

45,38
4538,00/100

2434,8 1809,06 607,36 1,71 110491,22 82095,14 27562 77,6 13,16 597,2

73 ТССЦ-113- 
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «030H-007» для
древесины
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. М АТ-6,69 
Теплоизоляционные работы

кг 1524 89,31 136108,44

Люк противопожарный

74 ТЕР10-01-
039-05
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№675/пр
применит
ельно

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
TE P I0-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; 
ЭМ=7,13; ЭПМ=12,23; М АТ-6,62 
Деревянные конструкции

100 м2 
проемов

0,0192
(0,6‘0,8’4 ) /  100

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 7874,21 338,39 194,28 41,36 142,68 2,74

75 ТССЦ-203-
8113
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№675/пр
применит
ельно

Люк противопожарный 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-8113 1 квартал 2016 г. М А Т-3,22 
Деревянные конструкции

шт. 3 10182,03 30546,09
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76 ТЕР09-03-
029-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж лестниц прямолинейных и 
криволинейных, пожарных с ограждением 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-029-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; 
ЭМ~6,94; ЗПМ=12,23; Ш Т = 5 ,55  
Строительные металлические конструкции

1 Т 

конструк 
ций

0,120792
40,264*3/1000

10366,79 4449,76 5361,08 1114,64 1262,23 537,5 647,58 134,64 32,37 3,91

77 ТССЦ-201-
0650
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждения лестничных проемов, 
лестничные марши, пожарные лестницы 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0650 1 квартал 2016 г. МАТ=6,42 
Строительные металлические конструкции

т 0,1208 55191,46 6667,13

Итого по разделу 2 Общестроительные работы 3821621,6 3553,85

Раздел 3. Вывоз мусора

78 ТССЦпг-01
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпз-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 
Погрузо-разгрузочные работы

1 т груза 40,45 345,71 345,71 13983,97 13983,97

79 ТССЦпг-01
01-01-042
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусор строительного с погрузкой 
транспортерами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦлг-01-01-01-042 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 
Погрузо-разгрузочные работы

1 т груза 94,38 82,12 82,12 7750,49 7750,49

80 ТССЦпг-03
21-02-010
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
10 км I! класс груза 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-02-010 1 квартал 2016 г. 03П -12.23;
ЭМ*7,61; ЗПМ=12,23
Перевозка грузов автотранспортом

1 т груза 134,84 117,42 117,42 15832,91 15832,91

Итого по разделу 3 Вывоз мусора 37567,37
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ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 3409698,1 601389,2 185450,8 21505,43 4824,62

Накладные расходы 523184,85

Сметная прибыль 290834,98

ВСЕГО по смете 5033827 4824,62

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных 
конструктивных элементов)

86560,56 291,58

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 119653,27 422,54

Полы (ремонтно-строительные) 20992,66 81,23

Кровли 857386,26 1049,47

Прочие ремонтно-строительные работы 48007,6 219,79

Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) 1739,75 6,58

Деревянные конструкции 1139073,4 1363,77

Конструкции из кирпича и блоков 60377,42 45,36

Отделочные работы 55154,58 140,02

Проемы (ремонтно-строительные) 15710,97 12,69

Полы 37396,16 57,2

Строительные металлические конструкции 1259764,2 334,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

135018,11 202,94

Теплоизоляционные работы 349315,59 597,2

Погрузо-разгрузочные работы 21734,46

Перевозка грузов автотранспортом 15832,91

Итого 4223717,9 4824,62

В том числе:

Материалы 2622858,1

Машины и механизмы 185450,78

ФОТ 622894,59

Накладные расходы 523184,85

Сметная прибыль 290834,98

Непредвиденные затраты 1 % 42237,18

Итого с непредвиденными 4265955,1

НДС 18% 767871,91

ВСЕГО по смете 5033827 4824,62
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