
Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

/ .щг
7 ’ " /  /  . / "_______________ 2016г. , . 7 : ' ' 7 _____/ / ______ .___________________________ 2016г.

(наименование стройки) |  /  ,/j

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Ремонт крыши многоквартирного дома по адресу Оренбургская обл.., Переволоцкий р-н, с.Переволоцкий ул.Нефтяников, д22
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ________________________________________ 1007,965 тыс. руб.
Средства на оплату труда_______________________________________________________ 174,081 тыс. руб.
Сметная трудоемкость__________________________________________________________ 1147,02 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию н а _______________  чкв. 201бг.

№ пп
Шифр и номер позиции 

норматива
Наименование работ и затрат, единица 

измерения
Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 
занятых 

обслуживанием 
машинвсего эксплуата­

ции машин
Всего оплаты труда

эксплуата­
ция машин

оплаты труда в т.ч. оплаты 
труда

в т.ч. оплаты 
труда

на
единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕР48-04-008-04 Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволн истых асбестоцементных листов 
И 00 м2 покоытия'!

4,07 1944,48
1812,36

132,12 7914,03 7376,31 537,72 15,9 64,71

2 ТЕРр58-1-1 Разборка деревянных элементов конструкций 
крыш: обрешетки из брусков с прозорами 
И 00 м2 коовли^

0,1524 2106,22
1759,53

346,69
90,75

320,99 268,15 52,84
13,83

15,16 2,31

3 ТЕРр58-1-3 Разборка деревянных элементов конструкций 
крыш: стропил со стойками и подкосами из 
брусьев и бревен 
(100 м2 товпи^

0,1524 3515,77
3199,25

316,52
82,8

535,8 487,57 48,23
12,62

27,08 4,13

4 ТЕРр58-17-2 Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты 
минеральной толщиной 100 мм 
И 00 м2 покоытия коовли}

0,3058 1465,7
1457,33

8,37 448,21 445,65 2,56 13,08 4
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6 ТЕР46-04-001 -04 Разборка: кирпичных стен (вентканал) 

(1 м3)
0,31 1963,81

1066,21
897,6

169,02
608,78 330,53 278,25

52,40
8,24 2,55

7 ТЕРр65-35-1 Прочистка вентиляционных каналов 
(100 м канала)

0,2 2540,1
2330,43

2,56
1,96

508,02 466,09 0,51
0,39

18,7 3,74

Раздел 2. Утепление чердачного перекрытия

8 ТЕР11-01-050-01 Устройство пароизоляции из полиэтиленовой 
пленки в один слой насухо (пароизоляция) 
(100 м2 поверхности)

4,4415 7252,3
430,01

9,66 32211,09 1909,89 42,9 3,45 15,32

9 ТССЦ-113-0324 Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм 
(м2)

-543,6 55,66 -30256,78

10 ТССЦ-113-1952 Пароизол SDM 
(м2)

444,15 22,06 9797,95

11 ТЕР12-01-013-05 Утепление покрытий плитами:Утеплитель
Техноблок Стандарт
(100 м2 утепляемого покрытия)

3,058 59027,01
4224,73

2106,67
376,81

180504,6 12919,22 6442,2
1152,29

33,9 103,67

12 ТССЦ-408-0122 Песок природный для строительных работ
средний
(м3)

-9,357 718,32 -6721,32

13 ТССЦ-101-0774 Плиты фибролитовые на портландцементе
марки 300, толщиной 75 мм
(м3)

-23,64 6522,44 -154190,48

14 ТССЦ-104-0716 Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 
(м3) .. ....... .......

61,16 1528,56 93486,73

15 ТЕР11-01-050-01 Устройство ветрозащиты 
(100 м2 поверхности)

3,058 7252,3
430,01

9,66 22177,53 1314,97 29,54 3,45 10,55

16 ТССЦ-113-0324 Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм 
(м2)

-374,3 55,66 -20833,54

17 ТССЦ-101-5074 Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-
защитная Наноизол SD
(м2)

305,8 38,1 11650,98

18 ТЕР10-01-023-01 Укладка ходовых досок 
(100 м ходов)

0,6808 5699,62
465,72

102,95
15,78

3880,3 317,06 70,09
10,74

3,8 2,59

Раздел 3. Ремонт вентканала

19 ТЕРр53-20-1 Кладка отдельных участков из кирпича: 
наружных простых стен (востановление 
вентканала)
(100 м3 кладки) .....

0,0031 609735,93
68992,61

29394,24
7693,53

1890,18 213,88 91,12
23,85

563 1,75

20 TEP15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню: стен 
(100 м2 ош-п/катуоиваемой поверхности)

0,096 16986,59
9960,23

572,9
362,13

1630,71 956,18 55
34,76

70,88 6,8

Раздел 4. Монтаж стропильной системы

25 ТЕР10-01-002-01 Установка стропил
(1 м3 древесины в конструкции)

3,03 11702,36
2925,54

277,32
29,6

35458,15 8864,39 840,28
89,69

24,09 72,99
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26 ТЕР10-01-083-02 Устройство по фермам настила: рабочего 
толщиной 25 мм разреженного 
(востанавливаем старую обрешётку)
Г1 0 0  м 2  п о к р ы т и я )

0,15 16718,37
3018,73

635,66
90,75

2507,76 452,81 95,35
13,61

23,33 3,5

5 ТССЦ-102-0053 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, Ш сорта
(м3)

-0,315 4331,18 -1364,32

21 ТЕР10-01-083-02 Устройство по фермам настила: рабочего 
толщиной 25 мм разреженного 
И 00 м2 п о к р ы т и я 1)

0,363 16718,37
3018,73

635,66
90,75

6068,77 1095,8 230,74
32,94

23,33 8,47

27 ТЕР26-02-014-01 Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций мансард и элементов кровли 
И 00 м2 обрабатываемой повеохности)......

11,255 13498,26
5557,07

1027,23 151922,92 62544,82 11561,47 41,42 466,18

28 ТССЦ-113-0510 Состав огнезащитный «АТТИК», пропиточный 
(кг)

-731,6 103,58 -75779,13

29 ТССЦ-113-2234 Биопирен "МИГ-09"
(кг) ...................... ............. ...............

198,1 184,47 36543,51

Раздел 5. Покрытие кровли

30 ТЕР12-01-007-08 Устройство кровелного покрытия из 
профилированного настила НС35-1000-0,6 
(100 м2 шовли)

4,07 62813,56
12044,23

462,76
98,7

255651,19 49020,02 1883,43
401,71

90,85 369,76

31 ТССЦ-101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа
0,7 мм
(т)

-3,541 43613,07 -154433,88

32 ТССЦ-101-3842 Профилированный лист оцинкованныйНСЗб-
1000-0,6 S=407m2
(г)

2,605 44611,5 116212,96

33 ТССЦ-101-3849 Профилированный настил оцинкованный С10- 
1000-0,6 
(т)

0,497 40212,93 19985,83

35 прайс лист Конек плоский [_-1м 
(шт.)

32 300 9600

Раздел 6. Ограждение кровли, снегозадержатель

47 ТЕР12-01-012-01 устройство снегозадержателя 
(100 м ограждения)

0,6 17849,47
863,07

425,86
57,24

10709,68 517,84 255,52
34,34

6,67 4

48 ТССЦ-201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного 
проката собираемые из двух и более деталей, 
с отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке
I't'i........ ..........................................

-0,18 54842,51 -9871,65

49 прайс лист Снегозадержатель трубчатый оцинкованный
BORGE
(шт.’)

20 1800 36000

Раздел 7. Вывоз мусора
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58 ТССЦпг-01 -01 -01 -041 Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с погрузкой 
вручную 
(1 т rDvaa)

0,6 345,71 345,71 207,43 207,43

59 ТССЦпг-01 -01 -01 -042 Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусор строительного с погрузкой 
транспортерами 
(1 т rDV3a)...............

4 82,12 82,12 328,48 328,48

60 ТССЦпг-03-21-02-010 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ют, работающих вне 
карьера, на расстояние: до 10 км И класс груза 
('\ тгауза)

4,6 117,42 117,42 540,13 540,13

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 157307,09 12224,14 3739,97

153.14
1147,02

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 6, 2-4, 7-10, 15-17, 11-14, 30-33, 35, 
47-49, 18, 25-26, 5, 21, 19-20, 27-29))

159163,67 14057,76 3762,93
176,10

1147,02

Накладные расходы 14176,8

Сметная прибыль 8157,89

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
2062,99 67,26

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 298,24 10,44
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) 104,72 3,74

Полы 5123,07 25,87
Кровли 139879,21 477,43
Деревянные конструкции 12222,36 87,55
Стены (ремонтно-строительные) 352,46 1,75
Отделочные работы 331,91 6,8
Теплоизоляционные работы 20984,12 466,18
Погрузо-разгрузочные работы 68,3
Перевозка грузов автотранспортом 70,98
Итого 181498,36 1147,02

В том числе:
Материалы 141342,98
Машины и механизмы 3762,93
ФОТ 14233,86
Накладные расходы 14176,8
Сметная прибыль 8157,89

Непредвиденные затраты 1 % 1814,98

Итого с непредвиденными 183313,34
НДС 18% 32996,4

ВСЕГО по смете 216309,74 1147,02
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
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Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 595851,61 149501,18 23593,79
1873.17

1147,02

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 6, 2-4, 7-10, 15-17,11-14, 30-33, 35, 
47-49, 18, 25-26, 5, 21, 19-20, 27-29))

618557,77 171926,36 23874,77
2154,15

1147,02

Накладные расходы 147375,29
Сметная прибыль 79816,91

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
21442,92 67,26

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 3219,59 10,44
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) 1130 3,74

Полы 30611,94 25,87
Кровли 506707,51 477,43
Деревянные конструкции 64832,41 87,55
Стены (ремонтно-строительные) 2278,79 1,75
Отделочные работы 3120,92 6,8
Теплоизоляционные работы 211329,85 466,18
Погрузо-разгрузочные работы 535,91
Перевозка грузов автотранспортом 540,13

Итого 845749,97 1147,02
В том числе:
Материалы 422756,64
Машины и механизмы 23874,77
ФОТ 174080,51
Накладные расходы 147375,29

Сметная прибыль 79816,91
Непредвиденные затраты 1% 8457,5
Итого с непредвиденными 854207,47
НДС 18% 153757,34

ВСЕГО по смете 1007964,81 1147,02

Составил:
(должность, подпись: расрифрорка)

Проверил:
(должность, подпись, расшифровка)
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