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(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Ремонт крыши многоквартирного дома по адресу Оренбургская обл.., Переволоцкий р-н, с.Переволоцкий ул.Молодёжная, д. 16
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ______________________________ 1150,154 тыс. руб.
Средства на оплату труда___________________________________________________ 208,466 тыс. руб.
Сметная трудоемкость______________________________________________________ 1382,18 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию н а______________  1 «в 201бг.

№ пп
Шифр и номер позиции 

норматива
Наименование работ и затрат, единица 

измерения Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 
занятых 

обслуживанием 
машинвсего эксплуата­

ции машин
Всего оплаты труда

эксплуата­
ция машин

оплаты труда в т.ч. оплаты 
труда

в т.ч. оплаты 
труда

на
единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕР46-04-008-04 Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволн истых асбестоцементных листов 
И 00 м2 покоытия'!

3,62 1944,48
1812,36

132,12 7039,02 6560,75 478,27 15,9 57,56

2 ТЕРр58-1-1 Разборка деревянных элементов конструкций 
крыш: обрешетки из брусков с прозорами 
(100 м2 коовли^

3,62 2106,22
1759,53

346,69
90,75

7624,52 6369,5 1255,02
328,52

15,16 54,88

3 ТЕРр58-1-3 Разборка деревянных элементов конструкций 
крыш: стропил со стойками и подкосами из 
брусьев и бревен 
И 00 м2 коовли')

3,62 3515,77
3199,25

316,52
82,8

12727,09 11581,29 1145,8
299,74

27,08 98,03

4 ТЕРр58-1-4 Разборка деревянных элементов конструкций 
крыш: мауэрлатов 
И 00 м2 коовли')

3,62 984,63
781,13

203,5
53,32

3564,36 2827,69 736,67
193,02

6,73 24,36
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5 ТЕРр69-9-1 Очистка помещений от строительного мусора 

(разборка золошлаковой смеси)
(100 т Mvcooa)

0,20676 22725.17
22725.17

4698,66 4698,66 214,32 44,31

6 ТЕР46-04-001-04 Разборка: кирпичных стен (вентканал, 
слуховое окно)
(1 м3) ................

3,82 1963,81
1066,21

897,6
169,02

7501,75 4072,92 3428,83
645,66

8,24 31,48

7 ТЕРр65-35-1 Прочистка вентиляционных каналов 
(100 м канала)

0,3128 2540,1
2330,43

2,56
1,96

794,54 728,96 0,8
0,61

18,7 5,85

Раздел 2. Утепление чердачного перекрытия

8 ТЕР11-01-050-01 Устройство пароизоляции из полиэтиленовой 
пленки в один слой насухо (пароизоляция)
Г100 м2 повеохности)

2,6942 7252,3
430,01

9,66 19539,15 1158,53 26,03 3,45 9,3

9 ТССЦ-113-0324 Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм 
(м2)

-329,8 55,66 -18356,67

10 ТССЦ-113-1952 Пароизол SDM 
(м2) ...............

309,42 22,06 6825,81

11 ТЕР12-01-013-05 Утепление покрытий плитам и: Утеплитель
Техноблок Стандарт
/100 м2 утепляемого покоытия)

2,6942 59027,01
4224,73

2106,67
376,81

159030,57 11382,27 5675,79
1015,20

33,9 91,33

12 ТССЦ-408-0122 Песок природный для строительных работ
средний
(м3)

-8,244 718,32 -5921,83

13 ТССЦ-101-0774 Плиты фибролитовые на портландцементе
марки 300, толщиной 75 мм
(м3)

-20,83 6522,44 -135862,43

14 ТССЦ-104-0716 Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
(м3)

53,884 1528,56 82364,93

15 ТЕР11-01-050-01 Устройство ветрозащиты 
(100 м2 поверхности)

2,6942 7252,3
430,01

9,66 19539,15 1158,53 26,03 3,45 9,3

16 ТССЦ-113-0324 Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм 
(м2)

-329,8 55,66 -18356,67

17 ТССЦ-101-5074 Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-
защитная Наноизол SD
(м2)

269,42 38,1 10264,9

18 ТЕР10-01-023-01 Укладка ходовых досок 
{100 м ходов)

0,4992 5699,62
465,72

102,95
15,78

2845,25 232,49 51,39
7,88

3,8 1,9

Раздел 3. Ремонт вентканала

19 ТЕРр53-20-1 Кладка отдельных участков из кирпича: 
наружных простых стен (востановление 
вентканала)
(100 м3 кладки)

0,0083 609735,93
68992,61

29394,24
7693,53

5060,81 572,64 243,97
63,86

563 4,67

20 ТЕР15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню: стен 
(100 м2 оштукатл/оиваемой повеохности)

0,2877 16986,59
9960,23

572,9
362,13

4887,04 2865,56 164,82
104,18

70,88 20,39

Раздел 4. Монтаж стропильной системы
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21 ТЕР12-01-001-05 Устройство гидроизоляции по наружной 
кирпичной стене в 2 слоя рубероида 
(1 00 м2 коовли)

0,77 41633,61
2162,39

325,81
39,5

32057,88 1665,04 250,87
30,42

15,73 12,11

22 ТССЦ-101-1961 Изопласт К ЭКП-4,5 
(м2)

-88,5 179,21 -15860,09

23 ТССЦ-101-1962 Изопласт П ЭПП'4,0 
(м2)

-87,01 152,7 -13286,43

24 ТССЦ-101-0858 Рубероид подкладочный с пылевидной
посыпкой РПП-ЗООа
(м2)

154,27 27,01 4166,83

25 1ТЕР10-01-002-01 Установка стропил
(1 м3 доевесины в kohctdvkuhh)

0,09038 11702,36
2925,54

277,32
29,6

1057,66 264,41 25,06
2,68

24,09 2,18

26 ТЕР10-01-083-02 Устройство по фермам настила: рабочего 
толщиной 25 мм разреженного 
(100 м2 покоытия)

4,956 16718,37
3018,73

635,66
90,75

82856,24 14960,83 3150,33
449,76

23,33 115,62

27 ТЕР26-02-014-01 Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций мансард и элементов кровли 
И 00 м2 обоабатываемой повеохности)

9,7651 13498,26
5557,07

1027,23 131811,86 54265,34 10031 41,42 404,47

28 ТССЦ-113-0510 Состав огнезащитный «АТТИК», пропиточный 
(кг)

-634,7 103,58 -65742,23

29 ТССЦ-113-2234 Биопирен "МИГ-091’
(КГ) ....................

198,1 184,47 36543,51

Раздел 5. Покрытие кровли

30 ТЕР12-01-007-08 Устройство кровелного покрытия из 
профилированного настила НС35-1000-0,6 
И 00 м2 шовли)

3,97 62813,56
12044,23

462,76
98,7

249369,83 47815,59 1837,16
391,84

90,85 360,67

31 ТССЦ-101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 
0,7 мм
m

-3,454 43613,07 -150639,54

32 ТССЦ-101-3842 Профилированный лист оцинкованныйНСЗб- 
1000-0,6 
(т)

2 ,316 44611,5 103320,23

33 ТССЦ-101-3849 Профилированный настил оцинкованный С10-
1000-0,6
(т)

0,196 40212,93 7881,73

34 ТССЦ-101-1876 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 
0,8 мм
(т)

0,073 44364,12 3238,58

35 прайс лист Конек плоский L=1 м 
(шт.)

38 300 11400

Раздел 6. Устройство слухового окна

36 ТЕРр53-20-1 Кладка отдельных участков из кирпича: 
наружных простых стен (востановление 
вентканала)
С100 м3 кладки1!

0,0333 609735,93
68992,61

29394,24
7693,53

20304,21 2297,45 978,83
256,19

563 18,75

37 ТЕР10-01-027-09 Установка оконного переплёта с жалюзийной
решёткой
(100 м2 пооемов)

0,0096 254570,98
26913,83

2052,19 2443,88 258,37 19,7 208 2
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

38 ТССЦ-203-0013 Блоки оконные с двойным остеклением со 
спаренными створками двустворные с 
форточной створкой ОС 12-15, площадь 1,71 
м2, ОС 15-12
(м?) ..........................................

0,96 1490,95 1431,31

39 ТССЦ-203-0359 Наличники из древесины типа Н-1, Н-2
размером 13x54 мм
(м)

-5,635 41,08 -231,49

40 ТССЦ-203-0384 Доски подоконные клееные из древесины, 
облицованные сверхтвердой 
древесноволокнистой плитой или водостойкой 
фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, 
шириной 250 мм 
См) ..

-0,7968 472,57 -376,54

41 ТССЦ-203-0936 Блок оконный пластиковый глухой, 
одностворчатый с однокамерным 
стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 
(м2) ..................................................

0,96 2067,35 1984,66

42 ТССЦ-203-0511 Решетка деревянная 0,62х0,6-3шт 
(м2)

0,96 269,47 258,69

Раздел 7. Ограждение кровли, снегозадержатель

47 ТЕР12-01>012-01 устройство снегозадержателя 
(100 м ограждения)

0,47 17849,47
863,07

425,86
57,24

8389,25 405,64 200,15
26,90

6,67 3,13

48 ТСС Ц-201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного 
проката собираемые из двух и более деталей, 
с отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке 
ж

-0,141 54842,51 -7732,79

49 прайс лист Снегозадержатель трубчатый оцинкованный 
BORGE
(шт.) ........................

16 1800 28800

Раздел 8. Зонт вентшахты

50 ТЕР12-01-011-01 Устройство колпаков над шахтами в два 
канала
(1 колпак) .........................

4 1912,23
240,56

4,83 7648,92 962,24 19,32 1,93 7,72

51 ТССЦ-101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа
0,7 мм
<т)

-0,152 43613,07 -6629,19

52 ТССЦ-101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа
0,3 мм
(т)

0,02477 43613,07 1080,3

53 ТССЦ-101-5196 Сталь круглая и квадратная, марка СтЗпс
размером 20x20 мм
(т)

0,03165 26510,94 839,07

Раздел 9. Выход на чердак
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54 ТЕР09-04-013-01 Установка противопожарного люка на чердак 
(1 м2 проема)

0,42 984,34
308,81

62,52 413,42 129,7 26,26 2,07 0,87

55 прайс лист Противопожарный люк 0,6x0,7 
(шт.)

1 6500 6500

56 ТЕР09-03-029-01 Монтаж лестниц прямолинейных и 
криволинейных, пожарных с ограждением 
М т констотший) .......................

0,04026 10366,79
4449,76

5361,08
1114,64

417,37 179,15 215,84
44,88

32,37 1,3

57 ТССЦ-201-0726 Лестницы приставные и прислоненные с 
ограждениями
(т) ..........

0,04026 46200,1 1860,02

Раздел 10. Вывоз мусора

58 ТССЦпГ'01-01-01-041 Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с погрузкой 
вручную 
(1 т rDV3a)

3 345,71 345,71 1037,13 1037,13

59 ТССЦпг-01 -01 -01 -042 Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусор строительного с погрузкой 
транспортерами
Итгоуза) . . . . . .

30 82,12 82,12 2463,6 2463,6

60 ТССЦпг-03-21-02-010 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ют, работающих вне 
карьера, на расстояние: до 10 км I! класс груза 
И ттуза ') ..........................

33 117,42 117,42 3874,86 3874,86

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001 г. 169748,08 14506,44 5482,00

315.72
1382,18

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 6, 2-5, 7-10, 15-17,11-14, 21-24, 30- 
35, 47-53, 55, 57, 18, 25-26, 37-42, 19, 36, 20, 27-29, 54, 56))

171971,42 16682,42 5529,36
363,08

1382,18

Накладные расходы 16597,4
Сметная прибыль 9869,62
Итоги по смете:

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)

3274,28 89,04

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 5385,96 177,27
Прочие ремонтно-строительные работы 1007,35 44,31
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) 163,77 5,85

Полы 3924,09 18,6
Кровли 133120,54 474,96
Деревянные конструкции 25981,02 121,7
Стены (ремонтно-строительные) 4729,85 23,42
Отделочные работы 994,69 20,39
Теплоизоляционные работы 18760,21 404,47
Строительные металлические конструкции 151,47 2,17
Погрузо-разгрузочные работы 436,02
Перевозка грузов автотранспортом 509,19
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НДС 18% 175447,23
ВС ЕГО  по смете 1150154,07 1382,18

Составил: Т> ' /
1/ .(должность, подпибь^рас^ифрорка)

Проверил: ̂ _________
(должность, подпись, расшифровка)
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