
Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

2016 г.
Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту многоквартирных домов/ \/

2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения МКД, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, Новосергиевский район, с.Платовка, ул.Комсомольская, д.З 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ.
Средства на оплату труда____________
Сметная трудоемкость______________

/140,658 тыс. руб. 
__30,735 тыс. руб. 

231,55 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 года

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

I О
бщ

ая
 

ма
сс

а 
об

ор
у-

 
j 

до
ва

ни
я,

 т

Всего
В том числе Обору­

дование
Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/лМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Демонтаж

1 ТЕРр65-2-
2
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№675/пр
применит
ельно

Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром 100 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65~2~2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ-12,23
Внутренние санитарно-технические работы: 
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

100 м 
трубопро 

вода с 
фасонны 

ми 
частями

0,9
90/100

10618,32 10536,51 81,81 63,11 9556 9483 73 57 85,3 76,77
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Г ранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ТЕРр65-1-

3
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№675/пр
применит
ельно

Разборка трубопроводов из 
водогазопроводных труб диаметром до 100 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРрб5-1-3 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-6,57; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-8,89
Внутренние санитарно-технические работы: 
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

100 м 
трубопро 

вода

0,72
72,00/100

10019,09 9275,84 122,73 51,24 7214 6679 88 37 76,38 54,99

Итого по разделу 1 Демонтаж 33513 131,76

Раздел 2. Монтаж

3 ТЕР16-04-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 110 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-7; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=2,57
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

100 м 
трубопро 

вода

0,9
90,00/100

29878,41 8927,41 53,2 9,91 26891 8035 48 9 61,6 55,44

4 ТССЦ-103-
1017
Приказ 
Минстроя 
России от 
2 1.09.15 
№675/пр

Ревизии диаметром 100 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-1017 1 квартал 2016 г. МАТ=4,22 
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

шт. 12 330,43 3965

5 ТЕР16-04- 
001-02 
Приказ 
Минстроя 
России от 
21,09.15 
№675/пр 
применит 
ельно

Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 80 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-001-02 1 квартал 201$ г. 03П=12,23; ЭМ=7; 
ЗПМ=12,23; МАТ-2,57
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

100 м 
трубопро 

вода

0,72
72,00/100

29878,41 8927,41 53,2 9,91 21512 6428 38 7 61,6 44,35
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6 ТССЦ-507-

2008
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 
110 мм (ГОСТ 18599-2001)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-2008 1 квартал 2016 г. МАТ=2,26 
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

10 М -7,186 3442,21 -24736

7 ТССЦ-507-
2846
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Труба ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 110 
мм (ГОСТ 18599-2001)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-2846 1 квартал 2016 г. МАТ=4,48 
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

10 м 7,186 1856,33 13340

8 ТССЦ-507-
0833
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным 
хвостовиком, диаметр 110 мм (ТУ2248-001- 
18425183-01)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0833 1 квартал 2016 г. МАТ-2,2 
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

шт. 3 475,4 1426

9 ТССЦ-507-
0881
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№675/пр
применит
ельно

Соединительная арматура трубопроводов: 
тройник прямой диаметром 110 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0881 1 квартал 2016 г. МАТ=3,15 
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

10 шт. 1,9
19/10

2379,45 4521

10 ТССЦ-507-
0731
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№675/пр
применит
ельно

Заглушка полиэтиленовая, диаметр 110 мм 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0731 1 квартал 2016 з. МАТ-2,53 
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

шт. 9 1517,62 13659
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11 ТССЦ-507-
0739
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№675/пр
применит
ельно

Крестовины диаметром условного прохода 
100 мм и наружным диаметром 122 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0739 1 квартал 2016 г. МАТ=1,96 
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

шт. 4 408,62 1634

Итого по разделу 2 Монтаж S4509 99,79

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 78982 30625 247 110 231,55

Накладные расходы 24430

Сметная прибыль 14610

ВСЕГО по смете 140658 231,55

Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) 33513 131,76

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

84509 99,79

Итого 118022 231,55

В том числе:

Материалы 48110

Машины и механизмы 247

ФОТ 30735

Накладные расходы 24430

Сметная прибыль 14610

Непредвиденные затраты 1% 1180

Итого с непредвиденными 119202

НДС 18% 21456

ВСЕГО по смете 140658 231,55

Составил:

(должность, подписьгр$сшифров$а)

Проверил:

(должность, подпись, расшифровка)
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