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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

________________ ________________
" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Советская, д. 2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ ________________ руб.
Средства  на оплату труда ___________________________ руб.
Сметная трудоемкость _______________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2016 г.

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ТЕР46-02-009-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков 
кирпичных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3
НР (15667 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (18651 руб.)
СП (8952 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (18651 руб.)

100 м2 7,1296
(355,06+357,9) / 100

2615,96 2615,96 18651 18651

2 ТЕРр58-3-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой 
стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов 
и т.п.
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-3-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,79
НР (528 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (743 руб.)
СП (386 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (743 руб.)

100 м труб и 
покрытий

0,7122
(18,22+53,0) / 100

1044,07 1043,16 0,91 744 743 1

________________3603570
_________________371596
________________2774,83

                           Раздел 1. Демонтажные работы

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе
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3 ТЕРр56-3-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие подоконных досок: деревянных в каменных 
зданиях
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-3-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3
НР (781 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (1115 руб.)
СП (558 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (1115 руб.)

100 м2 0,0996
9,96 / 100

11190,66 11190,66 1115 1115

4 ТЕРр56-2-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие оконных переплетов: остекленных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3
НР (2671 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (3816 руб.)
СП (1908 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (3816 руб.)

100 м2 оконных 
переплетов

0,6792
(2*(19,44+3,0+11,52)) / 100

5670,95 5433,28 237,67 184,5 3852 3691 161 125

5 ТЕРр56-1-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-1-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,3
НР (2213 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (3162 руб.)
СП (1581 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (3162 руб.)

100 коробок 0,2
(9+3+8) / 100

16765,19 15453,72 1311,47 353,26 3353 3091 262 71

6 ТЕР09-03-013-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж козырьков
(МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических 
конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; 
ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-013-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,3; 
МАТ=7,93
НР (2232 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (3235 руб.)
СП (1876 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (3235 руб.)

1 т конструкций 0,6
6*100,0/1000

6700,85 5048,54 1652,31 342,19 4021 3030 991 205

7 ТЕРр68-12-4
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных 
с помощью молотков отбойных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр68-12-4 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,45; ЗПМ=12,3
НР (12591 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ (14308 руб.)
СП (6868 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (14308 руб.)

100 м3 
конструкций

0,398
39,8 / 100

62840,96 29722,58 33118,38 6226,26 25011 11830 13181 2478

8 ТССЦпг-01-01-01-
041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 2 квартал 2016 г. ЭМ=6,95
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 21,68
окр((712,96*0,02*1,2+0,0855+0,
3486+1,161+2,132+39,8*2,2)*0,2

;2

353,34 353,34 7660 7660

9 ТССЦпг-01-01-01-
043
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 2 квартал 2016 г. ЭМ=9,28
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 86,72
окр((712,96*0,02*1,2+0,0855+0,
3486+1,161+2,132+39,8*2,2)*0,8

;2

36,93 36,93 3203 3203
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10 ТССЦпг-03-21-01-
010
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 10 км I класс груза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-010 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,09; 
ЗПМ=12,3
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 109
окр((712,96*0,02*1,2+0,0855+0,
3486+1,161+2,132+0,6+39,8*2,2

);2

66,78 66,78 7279 7279

133701

11 ТЕР08-07-001-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка и разборка наружных инвентарных лесов 
высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных 
работ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-07-001-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,61; МАТ=4,74
НР (18233 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (19605 руб.)
СП (10587 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (19605 руб.)

100 м2 
вертикальной 
проекции для 

наружных лесов

3,5506
355,06 / 100

7415,11 5521,72 33,84 26328 19605 120

12 ТЕРр69-5-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-5-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,14; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,94
НР (238 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (360 руб.)
СП (144 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (360 руб.)

100 отверстий 0,08
8 / 100

23124,89 2740,07 19020,4 1761,24 1850 219 1522 141

13 ТЕРр53-21-15
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство промазки и расшивка швов панелей 
перекрытий раствором снизу
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-21-15 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,6; МАТ=5,97
НР (4485 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (6144 руб.)
СП (3441 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (6144 руб.)

100 м 
восстановленной 

герметизации 
стыков

0,824
82,4 / 100

7628,8 7456,51 4,83 6286 6144 4

14 ТЕРр61-28-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство основания под штукатурку из 
металлической сетки: по кирпичным и бетонным 
поверхностям
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-28-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,59; МАТ=4,58
НР (22253 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (33213 руб.)
СП (13285 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (33213 руб.)

100 м2 
поверхности

3,5506
355,06 / 100

26746,73 9354,27 63,48 94967 33213 225

15 ТССЦ-101-0874
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без 
покрытия
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0874 2 квартал 2016 г. МАТ=4,69

м2 -390,6
-Ф2.р1

152,75 -59664

16 ТССЦ-101-2795
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2795 2 квартал 2016 г. МАТ=5,61

м2 390,6 38,37 14987

Итого по разделу 1 Демонтажные работы

                           Раздел 2. Фасад
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17 ТЕР15-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,94
НР (29488 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (36860 руб.)
СП (13638 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (36860 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

3,5506
355,06 / 100

17043,59 10017,24 572,9 364,2 60515 35567 2034 1293

18 ТССЦ-402-0083
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-
известковый 1:1:6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0083 2 квартал 2016 г. МАТ=6,04

м3 -6,711
-Ф1.р1

3468,41 -23276

19 ТССЦ-402-0063
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смесь штукатурно-клеевая на цементной основе 
"Севенер", КНАУФ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0063 2 квартал 2016 г. МАТ=4,94

кг 2308
окр(139,88*0,015*1100;1

14,82 34205

20 ТЕР15-02-005-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
прим.

Штукатурка фасадов декоративным раствором по 
камню: стен гладких
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=8,39; ЗПМ=12,3; 
МАТ=6,17
НР (69711 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (87139 руб.)
СП (32241 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (87139 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

3,5506
355,06 / 100

35423,91 24177,86 638,4 364,2 125776 85846 2267 1293

21 ТССЦ-402-0083
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-
известковый 1:1:6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0083 2 квартал 2016 г. МАТ=6,04

м3 -7,811
-Ф3.р1

3468,41 -27092

22 ТССЦ-402-0051
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Раствор известково-гипсовый
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0051 2 квартал 2016 г. МАТ=6,53

м3 -2,485
-Ф3.р2

3765 -9356

23 ТССЦ-402-0095
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Покрытие штукатурное рельефное на акриловой 
основе Терракоат Стандарт
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0095 2 квартал 2016 г. МАТ=2,75

кг 23079,6
окр(128,22*0,15*1200;2

69 1592492
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24 ТЕР15-04-019-07
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов 
вручную по подготовленной поверхности
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-019-07 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,59; МАТ=3,47
НР (5018 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (6273 руб.)
СП (2321 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (6273 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

3,5506
355,06 / 100

3725,97 1766,65 29,51 13229 6273 105

25 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,3; 
МАТ=3,39
НР (3421 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3718 руб.)
СП (1636 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3718 руб.)

100 м2 покрытия 0,2624
26,24 / 100

49236,15 14131,72 184,55 39,73 12920 3708 48 10

2094309

26 ТЕРр61-28-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство основания под штукатурку из 
металлической сетки: по кирпичным и бетонным 
поверхностям
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-28-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,59; МАТ=4,58
НР (22431 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (33479 руб.)
СП (13392 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (33479 руб.)

100 м2 
поверхности

3,579
357,9 / 100

26746,73 9354,27 63,48 95727 33479 227

27 ТЕР15-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,94
НР (29724 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (37155 руб.)
СП (13747 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (37155 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

3,579
357,9 / 100

17043,59 10017,24 572,9 364,2 60999 35852 2050 1303

28 ТЕР15-04-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: 
перхлорвиниловая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,58; МАТ=4,56
НР (5494 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (6867 руб.)
СП (2541 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (6867 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

3,579
357,9 / 100

10189,77 1918,68 59,81 36469 6867 214

280524

Итого по разделу 2 Фасад

                           Раздел 3. Цоколь

Итого по разделу 3 Цоколь

                           Раздел 4. Проемы
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29 ТЕР10-01-034-06
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях оконных 
блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, 
поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 
двухстворчатых
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-06 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,58; ЗПМ=12,3; 
МАТ=1,4
НР (3299 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (3666 руб.)
СП (1576 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (3666 руб.)

100 м2 проемов 0,1944
19,44 / 100

418640,26 18730,07 2231,61 131 81384 3641 434 25

30 ТЕР10-01-034-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях оконных 
блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема 
до 2 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,8; ЗПМ=12,3; 
МАТ=1,43
НР (2914 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (3238 руб.)
СП (1392 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (3238 руб.)

100 м2 проемов 0,1452
(3,0+11,52) / 100

295542,14 21947,38 2441,38 349,2 42913 3187 354 51

31 ТЕР10-01-035-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных 
стенах толщиной до 0,51 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-035-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,81; ЗПМ=12,3; 
МАТ=2,44
НР (478 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (531 руб.)
СП (228 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (531 руб.)

100 п.м 0,1992
19,92 / 100

14039,48 2655,94 82,73 8 2797 529 16 2

32 ТССЦ-101-2908
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2908 2 квартал 2016 г. МАТ=1,14

м 19,92 319,8 6370

33 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,3; 
МАТ=3,39
НР (493 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (536 руб.)
СП (236 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (536 руб.)

100 м2 покрытия 0,0378
(18,9*0,2) / 100

49236,15 14131,72 184,55 39,73 1861 534 7 2

34 ТЕР15-02-031-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов 
по бетону и камню: плоских
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-031-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,27
НР (7150 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (8938 руб.)
СП (3307 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (8938 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

0,3162
31,62 / 100

41513,94 27860,36 526,43 408,73 13127 8809 166 129

                           Отделка боковых откосов
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35 ТЕР15-04-005-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами улучшенная: по штукатурке стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,71; ЗПМ=12,3; 
МАТ=3,07
НР (1430 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1788 руб.)
СП (662 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1788 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,3162
31,62 / 100

10467,29 5651,36 77,57 3,94 3310 1787 25 1

36 ТССЦ-101-2416
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 2 квартал 2016 г. МАТ=5,53

кг 4,1106
31,62*0,13

96,94 398

37 ТЕР10-05-008-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному 
металлическому каркасу из потолочного профиля 
гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с 
оконным проемом
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-05-008-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,69; МАТ=4,84
НР (907 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1008 руб.)
СП (433 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1008 руб.)

100 м2 стен (за 
вычетом 
проемов)

0,0911
9,11 / 100

35412,13 11066,56 116,97 3226 1008 11

38 ТЕР15-04-005-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами улучшенная: по сборным конструкциям 
стен, подготовленным под окраску
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,68; ЗПМ=12,3; 
МАТ=2,49
НР (244 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (305 руб.)
СП (113 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (305 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,0911
9,11 / 100

6670,72 3347,32 50,82 1,97 608 305 5

180858

39 ТЕР46-02-005-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж: металлоконструкций покрытия
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,3; 
МАТ=6,28
НР (6486 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (7722 руб.)
СП (3707 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (7722 руб.)

1 т монтируемых 
конструкций

1,9277
окр(7*275,38/1000;4

8174,78 3569,95 2845,24 435,79 15759 6882 5485 840

40 ТССЦ-201-0843
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Конструкции стальные индивидуальные решетчатые 
сварные массой до 0,1 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0843 2 квартал 2016 г. МАТ=3,92

т 1,9277
окр(7*275,38/1000;4

51183,09 98666

                           Отделка верхних откосов

Итого по разделу 4 Проемы

                           Раздел 5. Козырьки К-1 7шт.
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41 Прайс-лист Анкер шуруп  HUS-H 10х65/-/5 шт 98
7*14

74,02 7254

42 ТЕР15-04-030-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Масляная окраска металлических поверхностей: 
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и 
т.п., количество окрасок 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-030-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,85; ЗПМ=12,3; 
МАТ=2,53
НР (1554 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1942 руб.)
СП (719 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1942 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,21
(7*3,0) / 100

10763 9247,26 17,02 1,97 2260 1942 4

43 ТЕР46-02-005-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж: профилированного настила
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-005-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,19; ЗПМ=12,3; 
МАТ=4,67
НР (731 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (870 руб.)
СП (418 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (870 руб.)

1 т монтируемых 
конструкций

0,2851
окр(7*5,43*7,5/1000;4

4688,44 2817,93 1344,34 234,81 1337 803 383 67

44 ТССЦ-101-3827
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профилированный лист оцинкованный Н35-750-0,6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3827 2 квартал 2016 г. МАТ=3,69

т 0,2993
окр(7*5,43*7,5*1,05/1000;4

47460,82 14205

45 ТССЦ-101-4639
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8х29 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4639 2 квартал 2016 г. МАТ=3,28

10 шт. 19
(окр(7*5,43*5;0) / 10

15,35 292

46 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,3; 
МАТ=3,39
НР (1314 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1428 руб.)
СП (628 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1428 руб.)

100 м2 покрытия 0,1008
(7*1,44) / 100

49236,15 14131,72 184,55 39,73 4963 1424 19 4

160292

47 ТЕРр69-16-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-16-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,49; ЗПМ=12,3; 
МАТ=6,69
НР (15695 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (23781 руб.)
СП (9512 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (23781 руб.)

100 м2 отмостки 2,842
284,2 / 100

52338,69 7258,85 14469,61 1108,85 148747 20630 41123 3151

173954

2581728 360405 89586 11191

Итого по разделу 6 Отмостка
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

                           Раздел 6. Отмостка
Итого по разделу 5 Козырьки К-1 7шт.
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289875

152034

71708

1658

18032

8421

44470

10863

7279

55148

176186

14212

202391

2083549

34205

41676

147919

98666

7254

3023637

2131737

89586

371596

289875

152034

    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 
08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Итого

  Перевозка грузов автотранспортом
  Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.19; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)
  Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Погрузо-разгрузочные работы

Накладные расходы
Сметная прибыль

Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) 
(МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)
  Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
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30236

3053873

549697

3603570

  Непредвиденные 1%

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

  ВСЕГО по смете
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