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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

________________ ________________
" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Советская, д. 64а
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ ________________ руб.
Средства  на оплату труда ___________________________ руб.
Сметная трудоемкость _______________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2016 г.

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ТЕР46-04-008-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,73
НР (19755 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (23518 руб.)
СП (11289 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (23518 руб.)

100 м2 покрытия 14,2666
13,288+0,9786

1827,08 1648,45 178,63 26066 23518 2548

2 ТЕР12-01-017-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-
песчаных толщиной 15 мм
(демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; 
ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,79
НР (36932 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (40144 руб.)
СП (17663 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (40144 руб.)

100 м2 стяжки 13,288 3901,92 2764,15 1137,77 256,92 51849 36730 15119 3414

________________4326044
_________________490069
________________3713,59

                           Раздел 1. Демонтажные работы

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе
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3 ТЕР12-01-017-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм 
изменения толщины добавлять или исключать к 
расценке 12-01-017-01
(демонтаж 30мм ПЗ=15 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=0 
к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,87
НР (19344 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (21026 руб.)
СП (9251 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (21026 руб.)

100 м2 стяжки 13,288 1768,21 1523,23 244,98 59,04 23496 20241 3255 785

4 ТЕРр69-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Очистка помещений от строительного мусора
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3
НР (13630 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (20651 руб.)
СП (8260 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (20651 руб.)

100 т мусора 0,90356
225,89*0,4/100

22855,25 22855,25 20651 20651

5 ТЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж пароизоляции из полиэтиленовой пленки в 
один слой насухо
(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных деревянных 
конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; 
ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,6; МАТ=4,01
НР (4321 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (4597 руб.)
СП (2344 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (4597 руб.)

100 м2 
поверхности

13,288
1328.8 / 100

353,7 345,97 7,73 4700 4597 103

6 ТЕР07-05-030-11
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж мелких конструкций (подо конников, 
сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т
(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных и 
железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; 
МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-030-11 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,87
НР (2907 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ (2443 руб.)
СП (1661 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ (2443 руб.)

100 шт. сборных 
конструкций

0,18
18 / 100

14973,31 13074,01 1899,3 499,97 2695 2353 342 90

7 ТЕР46-06-001-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка надземной части без сохранения годных 
материалов: деревянных зданий любой этажности
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-06-001-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,69; ЗПМ=12,3
НР (880 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (1048 руб.)
СП (503 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1048 руб.)

10 м3 
строительного 

объема

0,759
(2.53*3) / 10

1470,21 1357,55 112,66 23,12 1116 1030 86 18

8 ТЕР10-01-039-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2
(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных деревянных 
конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; 
ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,3; 
МАТ=6,62
НР (210 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (233 руб.)
СП (100 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (233 руб.)

100 м2 проемов 0,0147
(0.7*0.7*3) / 100

22275,07 14180,13 8094,94 1733,22 327 208 119 25
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279951

9 ТЕР12-01-017-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: цементно-
песчаных толщиной 15 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,79
НР (45940 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (49935 руб.)
СП (21971 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (49935 руб.)

100 м2 стяжки 13,223 10269,11 3455,19 1422,21 321,15 135788 45688 18806 4247

10 ТЕР12-01-017-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм 
изменения толщины добавлять или исключать к 
расценке 12-01-017-01
(20мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; 
ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,87
НР (8020 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (8717 руб.)
СП (3835 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (8717 руб.)

100 м2 стяжки 13,223 2476,04 634,68 102,07 24,6 32741 8392 1350 325

11 ТЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки 
в один слой насухо
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,6; МАТ=4,01
НР (5376 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (5719 руб.)
СП (2917 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (5719 руб.)

100 м2 
поверхности

13,223
1322.3 / 100

7254,76 432,47 9,66 95930 5719 128

12 ТССЦ-113-0324
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 2 квартал 2016 г. МАТ=4,33

м2 -1618
-Ф1.р1

60,1 -97242

13 ТССЦ-113-1952
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, 
изоловая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 2 квартал 2016 г. МАТ=4,33

м2 1618 23,82 38541

14 ТЕР12-01-013-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Утепление покрытий плитами: из пенопласта 
полистирольного на битумной мастике в один слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,73; ЗПМ=12,3; 
МАТ=4,48
НР (33450 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (36359 руб.)
СП (15998 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (36359 руб.)

100 м2 
утепляемого 

покрытия

13,223
1322.3 / 100

28838,42 2634,54 1041,47 115,13 381330 34837 13771 1522

Итого по разделу 1 Демонтажные работы

                           Раздел 2. Монтаж
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15 ТССЦ-104-0103
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0103 2 квартал 2016 г. МАТ=4,04

м3 -54,48
-Ф2.р1

4489,61 -244594

16 ТССЦ-104-0175
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты теплоизоляционные из пенопласта 
полистирольного ПСБ-С-25
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0175 2 квартал 2016 г. МАТ=3,39

м3 198,35 2398,36 475715

17 ТЕР12-01-014-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Утепление покрытий: керамзитом
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-014-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,46; ЗПМ=12,3; 
МАТ=8,39
НР (81252 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (88317 руб.)
СП (38859 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (88317 руб.)

1 м3 утеплителя 218,18 2159,87 348,46 231,91 56,33 471240 76027 50598 12290

18 ТЕР12-01-017-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: цементно-
песчаных толщиной 15 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,79
НР (45940 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (49935 руб.)
СП (21971 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (49935 руб.)

100 м2 стяжки 13,223 10269,11 3455,19 1422,21 321,15 135788 45688 18806 4247

19 ТЕР12-01-017-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм 
изменения толщины добавлять или исключать к 
расценке 12-01-017-01
(40мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; 
ТЗ=25; ТЗМ=25))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,87
НР (40101 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (43588 руб.)
СП (19179 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (43588 руб.)

100 м2 стяжки 13,223 12380,18 3173,4 510,37 123 163703 41962 6749 1626

20 ТЕР06-01-015-10
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Армирование подстилающих слоев и набетонок
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-015-10 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,3; 
МАТ=3,97
НР (3193 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (3991 руб.)
СП (1756 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3991 руб.)

1 т 2,38014
1322,3*1,8/1000

28656,57 1644,88 273,38 31,73 68207 3915 651 76

21 ТССЦ-113-2230
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2230 2 квартал 2016 г. МАТ=10,6

л 509,32 101,55 51721
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22 ТЕР12-01-002-09
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство кровель плоских из наплавляемых 
материалов: в два слоя
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-002-09 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,3; 
МАТ=3,48
НР (24635 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (26777 руб.)
СП (11782 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (26777 руб.)

100 м2 кровли 13,223 41734,25 1985,34 321,06 39,73 551852 26252 4245 525

23 ТССЦ-101-1962
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Изопласт П ЭПП-4,0
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1962 2 квартал 2016 г. МАТ=3,45

м2 -1534 153,59 -235607

24 ТССЦ-101-4387
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

КТфлекс ТПП-3,0
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4387 2 квартал 2016 г. МАТ=4,73

м2 1534 112,86 173127

25 ТССЦ-101-1961
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 2 квартал 2016 г. МАТ=3,44

м2 -1507 180,26 -271652

26 ТССЦ-101-4388
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

КТфлекс ТКП-4,5
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4388 2 квартал 2016 г. МАТ=4,9

м2 1507 137,1 206610

27 ТЕР12-01-004-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство примыканий кровель из наплавляемых 
материалов к стенам и парапетам высотой: более 
600 мм с одним фартуком
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-004-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,3; 
МАТ=3,43
НР (12185 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (13245 руб.)
СП (5828 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (13245 руб.)

100 м 
примыканий

1,8453 54807,03 7044,7 736,79 132,96 101135 13000 1360 245

28 ТССЦ-101-1961
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 2 квартал 2016 г. МАТ=3,44

м2 -348,8 180,26 -62875
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29 ТССЦ-101-4388
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

КТфлекс ТКП-4,5
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4388 2 квартал 2016 г. МАТ=4,9

м2 132,91 137,1 18222

30 ТССЦ-101-4387
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

КТфлекс ТПП-3,0
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4387 2 квартал 2016 г. МАТ=4,73

м2 132,91 112,86 15000

31 ТЕР12-01-011-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два канала
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,6; МАТ=3,37
НР (3784 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4113 руб.)
СП (1810 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4113 руб.)

1 колпак 17 1913,61 241,94 4,83 32531 4113 82

32 ТЕРр65-38-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена частей канализационного стояка над кровлей: 
флюгарки
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=3,41
НР (2521 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (2865 руб.)
СП (1375 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2865 руб.)

1 шт. 17 424,98 168,51 7225 2865

33 ТССЦ-101-1875
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 2 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,085
-Ф5.р1

43613,07 -3707

34 прайс лист Колпак из ЭПДМ резины
(МАТ=1,06 к расх.)

шт 17 404,24 6872

35 ТССЦ-101-5468
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 
200х200 мм, длиной 2000 мм - карнизная планка
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5468 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66

шт. 91,2
54.72/0.3/2

199,91 18232

36 ТЕР08-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых при 
высоте этажа до 4 м (парапет)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,57
НР (2777 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (2986 руб.)
СП (1612 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (2986 руб.)

1 м3 кладки 4,04 6082,2 659,53 301,45 79,34 24572 2665 1218 321

                           парапетный узел
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37 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,3; 
МАТ=3,39
НР (3366 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3659 руб.)
СП (1610 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3659 руб.)

100 м2 покрытия 0,2582 49236,14 14131,72 184,55 39,73 12713 3649 48 10

2766162

38 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ограждение кровель перилами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,3; 
МАТ=4,81
НР (1782 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1937 руб.)
СП (852 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1937 руб.)

100 м 
ограждения

2,093 17854,41 868,01 425,86 57,56 37369 1817 891 120

39 ТССЦ-201-0777
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 2 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т 1,00199
1,62989-0,6279

54842,51 54952

94955

40 ТЕР20-02-010-08
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка зонтов над шахтами из листовой стали 
прямоугольного сечения периметром : 4000 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР20-02-010-08 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,51; ЗПМ=12,3; 
МАТ=7,7
НР (8414 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (8586 руб.)
СП (4808 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (8586 руб.)

1 зонт 18 598,69 475,03 49,2 1,97 10776 8551 886 35

41 ТССЦ-101-5060
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием размером 
2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 
0,8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5060 2 квартал 2016 г. МАТ=4,21

м2 59,94 393,17 23567

42 ТССЦ-101-3721
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь полосовая 50х4 мм, марка Ст3сп
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3721 2 квартал 2016 г. МАТ=5,07

т 0,18468 43348,75 8006

Итого по разделу 2 Монтаж

                           Раздел 3. Ограждение кровли

Итого по разделу 3 Ограждение кровли

                           Раздел 4. Вентканалы
                           В1
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43 ТССЦ-101-4672
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь полосовая 25х4 мм, марка Ст3сп
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4672 2 квартал 2016 г. МАТ=5,5

т 0,19055 39151,92 7460

44 ТЕР15-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,94
НР (359 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (449 руб.)
СП (166 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (449 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

0,0432 17043,6 10017,24 572,9 364,2 736 433 25 16

45 ТЕР15-04-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска с подготовкой поверхности: 
перхлорвиниловая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,58; МАТ=4,56
НР (1666 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2083 руб.)
СП (771 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2083 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

1,0854 10189,78 1918,68 59,81 11060 2083 65

77790

46 ТЕР08-04-003-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее 
толщиной: 200 мм при высоте этажа до 4 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-04-003-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,33; ЗПМ=12,3; 
МАТ=4,69
НР (1137 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (1223 руб.)
СП (660 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (1223 руб.)

100 м2 
перегородок

0,1191
3,97*3/100

82445,2 9962,02 1764,55 307,5 9819 1186 210 37

47 ТЕР15-01-063-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Наружная облицовка поверхности стен в 
вертикальном исполнении по металлическому 
каркасу (с его устройством): металлосайдингом без 
пароизоляционного слоя
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-01-063-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,57; ЗПМ=12,3; 
МАТ=4,06
НР (5930 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (7413 руб.)
СП (2743 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (7413 руб.)

100 м2 
поверхности 
облицовки

0,4623
0,1541*3

151019,05 15975,86 817,89 57,56 69816 7386 378 27

48 ТЕР09-04-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка металлических дверных блоков в готовые 
проемы
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,97; МАТ=4,46
НР (992 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1438 руб.)
СП (834 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1438 руб.)

1 м2 проема 4,11
1,37*3

597,23 349,81 111,92 2455 1438 460

Итого по разделу 4 Вентканалы

                           Раздел 5. Будка выхода на крышу



Гранд-СМЕТА

Страница 9

49 ТССЦ-203-0232
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой 
полотна асбестовым картоном и защитой 
оцинкованной сталью полотен и коробок 
однопольные ДС 16-9ГТ, площадь 1,40 м2; ДС 19-
9ГТ, площадь 1,67 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0232 2 квартал 2016 г. МАТ=4,48

м2 4,11
1,37*3

3079,96 12659

50 ТЕРр56-23-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Обрамление проемов угловой сталью (перемычки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-23-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,76
НР (214 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (305 руб.)
СП (153 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (305 руб.)

1 т 0,05199
(14,88+2,45)*3/1000

47516,63 5796,25 169,99 75,4 2470 301 9 4

51 ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка стропил
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,3; 
МАТ=3,63
НР (642 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (713 руб.)
СП (307 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (713 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

0,24 11719,1 2942,28 277,32 29,77 2813 706 67 7

52 ТЕРр58-12-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок и 
брусков под кровлю: из листовой стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,3; 
МАТ=4,48
НР (200 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (281 руб.)
СП (146 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (281 руб.)

100 м2 0,1098 10634,12 2492,1 173,44 63,47 1168 274 19 7

53 ТЕР26-02-019-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных конструкций 
составом"ОЗОН-007" при помощи аппарата 
аэрозольно-капельного распыления для 
обеспечения: первой группы огнезащитной 
эффективности по НПБ251
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,3; 
МАТ=9,28
НР (416 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (540 руб.)
СП (259 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (540 руб.)

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

0,2965 2445,15 1819,42 607,36 1,72 725 539 180 1

54 ТССЦ-113-8073
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 2 квартал 2016 г. МАТ=14,86

кг 9,956 198,38 1975

                           крыша
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55 ТЕР46-02-005-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж: профилированного настила
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-005-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,19; ЗПМ=12,3; 
МАТ=4,67
НР (256 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (305 руб.)
СП (146 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (305 руб.)

1 т монтируемых 
конструкций

0,100064
16.96*5.9/1000

4688,44 2817,93 1344,34 234,81 469 282 135 23

56 ТССЦ-101-4534
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,55
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4534 2 квартал 2016 г. МАТ=4,05

м2 16,9641
16,47*1,03

246,32 4179

57 ТЕР26-01-055-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка пароизоляционного слоя из: пленки 
полиэтиленовой (без стекловолокнистых 
материалов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-055-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,6; МАТ=2,88
НР (209 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (271 руб.)
СП (130 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (271 руб.)

100 м2 
поверхности 

покрытия 
изоляции

0,147
0,049*3

6789,07 1845,74 120,66 998 271 18

58 ТЕР10-01-022-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Подшивка потолков: досками обшивки
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-022-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; 
МАТ=4,2
НР (1166 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1295 руб.)
СП (557 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1295 руб.)

100 м2 потолка 0,177
(5.9*3) / 100

27521,62 7277,3 424,82 39,73 4871 1288 75 7

59 ТССЦ-101-3146
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Реечный софит прим.
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3146 2 квартал 2016 г. МАТ=4,47

м2 57,78
19,26*3

314,42 18167

60 ТЕР15-02-036-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
улучшенная стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,3; 
МАТ=4,81
НР (1047 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1309 руб.)
СП (484 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1309 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

0,0735
0,0245*3

44023,57 17534,27 422,08 278,6 3236 1289 31 20

61 ТЕР10-01-039-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2 (прим.) степень огнестойкости IE30
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,3; 
МАТ=6,62
НР (264 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (293 руб.)
СП (126 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (293 руб.)

100 м2 проемов 0,0147
0,0049*3

410215,97 17725,16 10118,68 2166,52 6030 261 149 32
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62 ТССЦ-101-0889
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия для блоков входных дверей в 
помещение однопольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0889 2 квартал 2016 г. МАТ=3,95

компл. 3 421,58 1265

63 ТЕР11-01-011-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,84
НР (225 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (239 руб.)
СП (122 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (239 руб.)

100 м2 стяжки 0,0492
0,0164*3

12333,01 4611,89 354,08 252,03 607 227 17 12

64 ТЕР11-01-011-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения 
толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 
11-01-011-01
(20+40 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; 
ТЗМ=8))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,83
НР (37 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (39 руб.)
СП (20 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (39 руб.)

100 м2 стяжки 0,0492
0,0164*3

15534,18 467,4 489,91 333,58 764 23 24 16

65 ТЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки 
в один слой насухо
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,6; МАТ=4,01
НР (20 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (21 руб.)
СП (11 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (21 руб.)

100 м2 
поверхности

0,0492
0,0164*3

7254,76 432,47 9,66 357 21

66 ТССЦ-113-0324
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 2 квартал 2016 г. МАТ=4,33

м2 -6,022 60,1 -362

67 ТССЦ-113-1952
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, 
изоловая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 2 квартал 2016 г. МАТ=4,33

м2 6,022 23,82 143

                           пол
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68 ТЕР06-01-015-10
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Армирование подстилающих слоев и набетонок
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-015-10 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,3; 
МАТ=3,97
НР (12 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (15 руб.)
СП (7 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (15 руб.)

1 т 0,008856
4,92*1,8/1000

28656,57 1644,88 273,38 31,73 254 15 2

69 ТЕР11-01-009-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из 
плит: или матов минераловатных или 
стекловолокнистых
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,3; 
МАТ=3,89
НР (175 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (186 руб.)
СП (95 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (186 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

0,0492
0,0164*3

13555,02 3738,59 519,6 35,67 667 184 26 2

70 ТССЦ-104-0013
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок 
М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 2 квартал 2016 г. МАТ=3,97

м3 -0,2027 2302,92 -467

71 ТССЦ-104-0747
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты пенополистирольные экструзионные 
ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки 
30 Стандарт
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0747 2 квартал 2016 г. МАТ=4,99

м3 0,75
0,25*3

4318,89 3239

168055

72 ТЕР12-01-009-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство желобов: подвесных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-009-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,3; 
МАТ=3,76
НР (6681 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (7262 руб.)
СП (3195 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (7262 руб.)

100 м желобов 1,83 32183,36 3936,86 178,62 31,73 58896 7204 327 58

73 ТССЦ-301-1104
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Воронка водосточная из оцинкованной стали 
толщиной 0,55 диаметром 215 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-1104 2 квартал 2016 г. МАТ=2,09

шт. 22 161,43 3551

74 ТССЦ-201-1101
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Звенья водосточных труб из оцинкованной стали 
толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-1101 2 квартал 2016 г. МАТ=3,83

м 369
123*3

245,96 90759

Итого по разделу 5 Будка выхода на крышу

                           Раздел 6. Водосточная система
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75 ТССЦ-201-1102
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, 
диаметром 140 мм, марка ТВ-140
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-1102 2 квартал 2016 г. МАТ=4,37

шт. 44 172,79 7603

76 ТССЦ-201-1103
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 
0,55 мм диаметром 140 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-1103 2 квартал 2016 г. МАТ=4,17

шт. 22 170,14 3743

77 ТССЦ-201-1101
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Звенья водосточных труб из оцинкованной стали 
толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-1101 2 квартал 2016 г. МАТ=3,83

м 123
123*1

245,96 30253

78 ТССЦ-301-5892
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, 
оцинковка
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5892 2 квартал 2016 г. МАТ=2,42

шт. 185 159,38 29485

79 ТССЦ-101-2915
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Костыль кровельный из оцинкованной стали 
размером 4х40х400 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2915 2 квартал 2016 г. МАТ=3,05

шт. 387 22,63 8758

242924

2969309 459879 143378 30190

442363

218169

60481

3074798

42541

59767

7263

45667

125150

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Деревянные конструкции
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Полы

Итого по разделу 6 Водосточная система
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль

Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)

  Кровли
  Прочие ремонтно-строительные работы
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7414

40578

23998

116182

16940

2837

1514

4711

3629841

2366052

143378

490069

442363

218169

36298

3666139

659905

4326044

  Непредвиденные затраты 1%

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

  Отделочные работы
  Строительные металлические конструкции
  Проемы (ремонтно-строительные)
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
  Теплоизоляционные работы
  Итого

  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)

  Конструкции из кирпича и блоков
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
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