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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

________________ ________________
" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Советская, д. 148
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ ________________ руб.
Средства  на оплату труда ___________________________ руб.
Сметная трудоемкость _______________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2016 г.

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ТЕР46-04-008-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,73
НР (17498 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (20831 руб.)
СП (9999 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (20831 руб.)

100 м2 покрытия 12,6368
11,678+0,9588

1827,08 1648,45 178,63 23088 20831 2257

2 ТЕР12-01-017-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-
песчаных толщиной 15 мм
(демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; 
ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,79
НР (32458 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (35280 руб.)
СП (15523 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (35280 руб.)

100 м2 стяжки 11,678 3901,92 2764,15 1137,77 256,92 45567 32280 13287 3000

_____________4033533,82
_________________437421
________________3309,64

                           Раздел 1. Демонтажные работы

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе
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3 ТЕР12-01-017-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм 
изменения толщины добавлять или исключать к 
расценке 12-01-017-01
(демонтаж 50мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 
к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15);
МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных и 
железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; 
МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,87
НР (16999 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (18477 руб.)
СП (8130 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (18477 руб.)

100 м2 стяжки 11,678 1768,21 1523,23 244,98 59,04 20649 17788 2861 689

4 ТЕРр69-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Очистка помещений от строительного мусора
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3
НР (10169 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (15407 руб.)
СП (6163 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (15407 руб.)

100 т мусора 0,67412
168,53*0,4/100

22855,25 22855,25 15407 15407

5 ТЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж пароизоляции из полиэтиленовой пленки в 
один слой насухо
(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных деревянных 
конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; 
ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,6; МАТ=4,01
НР (3799 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (4041 руб.)
СП (2061 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (4041 руб.)

100 м2 
поверхности

11,678
1167.8 / 100

353,7 345,97 7,73 4131 4041 90

6 ТЕР07-05-030-11
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж мелких конструкций (подо конников, 
сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т
(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных и 
железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; 
МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-030-11 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,87
НР (2907 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ (2443 руб.)
СП (1661 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ (2443 руб.)

100 шт. сборных 
конструкций

0,18
18 / 100

14973,31 13074,01 1899,3 499,97 2695 2353 342 90

7 ТЕР46-06-001-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка надземной части без сохранения годных 
материалов: деревянных зданий любой этажности
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-06-001-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,69; ЗПМ=12,3
НР (880 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (1048 руб.)
СП (503 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1048 руб.)

10 м3 
строительного 

объема

0,759
(2.53*3) / 10

1470,21 1357,55 112,66 23,12 1116 1030 86 18
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8 ТЕР10-01-039-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2
(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных деревянных 
конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; 
ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,3; 
МАТ=6,62
НР (210 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (233 руб.)
СП (100 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (233 руб.)

100 м2 проемов 0,0147
(0.7*0.7*3) / 100

22275,07 14180,13 8094,94 1733,22 327 208 119 25

242039

9 ТЕР12-01-017-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: цементно-
песчаных толщиной 15 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,79
НР (40572 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (44100 руб.)
СП (19404 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (44100 руб.)

100 м2 стяжки 11,678
1167.8 / 100

10269,11 3455,19 1422,21 321,15 119923 40350 16609 3750

10 ТЕР12-01-017-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм 
изменения толщины добавлять или исключать к 
расценке 12-01-017-01
(20мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; 
ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,87
НР (7083 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (7699 руб.)
СП (3388 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (7699 руб.)

100 м2 стяжки 11,678
1167.8 / 100

2476,04 634,68 102,07 24,6 28915 7412 1192 287

11 ТЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки 
в один слой насухо
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,6; МАТ=4,01
НР (4747 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (5050 руб.)
СП (2576 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (5050 руб.)

100 м2 
поверхности

11,678
1167.8 / 100

7254,76 432,47 9,66 84721 5050 113

12 ТССЦ-113-0324
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 2 квартал 2016 г. МАТ=4,33

м2 -1429
-Ф1.р1

60,1 -85883

13 ТССЦ-113-1952
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, 
изоловая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 2 квартал 2016 г. МАТ=4,33

м2 1429 23,82 34039

Итого по разделу 1 Демонтажные работы

                           Раздел 2. Монтаж
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14 ТЕР12-01-013-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Утепление покрытий плитами: из пенопласта 
полистирольного на битумной мастике в один слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,73; ЗПМ=12,3; 
МАТ=4,48
НР (29541 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (32110 руб.)
СП (14128 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (32110 руб.)

100 м2 
утепляемого 

покрытия

11,678
1167.8 / 100

28838,42 2634,54 1041,47 115,13 336775 30766 12162 1344

15 ТССЦ-104-0103
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0103 2 квартал 2016 г. МАТ=4,04

м3 -48,11
-Ф2.р1

4489,61 -215995

16 ТССЦ-104-0175
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты теплоизоляционные из пенопласта 
полистирольного ПСБ-С-25
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0175 2 квартал 2016 г. МАТ=3,39

м3 180,39 2398,36 432640

17 ТЕР12-01-014-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Утепление покрытий: керамзитом
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-014-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,46; ЗПМ=12,3; 
МАТ=8,39
НР (73893 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (80318 руб.)
СП (35340 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (80318 руб.)

1 м3 утеплителя 198,42 2159,87 348,46 231,91 56,33 428561 69141 46016 11177

18 ТЕР12-01-017-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: цементно-
песчаных толщиной 15 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,79
НР (40572 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (44100 руб.)
СП (19404 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (44100 руб.)

100 м2 стяжки 11,678
1167.8 / 100

10269,11 3455,19 1422,21 321,15 119923 40350 16609 3750

19 ТЕР12-01-017-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм 
изменения толщины добавлять или исключать к 
расценке 12-01-017-01
(40мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; 
ТЗ=25; ТЗМ=25))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,87
НР (35415 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (38495 руб.)
СП (16938 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (38495 руб.)

100 м2 стяжки 11,678
1167.8 / 100

12380,18 3173,4 510,37 123 144576 37059 5960 1436
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20 ТЕР06-01-015-10
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Армирование подстилающих слоев и набетонок
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-015-10 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,3; 
МАТ=3,97
НР (2820 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (3525 руб.)
СП (1551 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3525 руб.)

1 т 2,10204
1167.8*1,8/1000

28656,57 1644,88 273,38 31,73 60237 3458 575 67

21 ТССЦ-113-2230
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2230 2 квартал 2016 г. МАТ=10,6

л 460,68 101,55 46782

22 ТЕР12-01-002-09
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство кровель плоских из наплавляемых 
материалов: в два слоя
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-002-09 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,3; 
МАТ=3,48
НР (21757 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (23649 руб.)
СП (10406 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (23649 руб.)

100 м2 кровли 11,678
1167.8 / 100

41734,25 1985,34 321,06 39,73 487373 23185 3749 464

23 ТССЦ-101-1962
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Изопласт П ЭПП-4,0
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1962 2 квартал 2016 г. МАТ=3,45

м2 -1395 153,59 -214258

24 ТССЦ-101-4387
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

КТфлекс ТПП-3,0
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4387 2 квартал 2016 г. МАТ=4,73

м2 1395 112,86 157440

25 ТССЦ-101-1961
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 2 квартал 2016 г. МАТ=3,44

м2 -1371 180,26 -247136

26 ТССЦ-101-4388
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

КТфлекс ТКП-4,5
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4388 2 квартал 2016 г. МАТ=4,9

м2 1371 137,1 187964
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27 ТЕР12-01-004-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство примыканий кровель из наплавляемых 
материалов к стенам и парапетам высотой: более 
600 мм с одним фартуком
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-004-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,3; 
МАТ=3,43
НР (11080 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (12043 руб.)
СП (5299 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (12043 руб.)

100 м 
примыканий

1,6778 54807,03 7044,7 736,79 132,96 91955 11820 1236 223

28 ТССЦ-101-1961
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 2 квартал 2016 г. МАТ=3,44

м2 -317,1 180,26 -57160

29 ТССЦ-101-4388
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

КТфлекс ТКП-4,5
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4388 2 квартал 2016 г. МАТ=4,9

м2 317,1 137,1 43474

30 ТЕР12-01-011-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два канала
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,6; МАТ=3,37
НР (3561 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3871 руб.)
СП (1703 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3871 руб.)

1 колпак 16 1913,61 241,94 4,83 30618 3871 77

31 ТЕРр65-38-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена частей канализационного стояка над кровлей: 
флюгарки
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=3,41
НР (2372 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (2696 руб.)
СП (1294 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2696 руб.)

1 шт. 16 424,98 168,51 6800 2696

32 ТССЦ-101-1875
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 2 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,08
-Ф5.р1

43613,07 -3489

33 прайс лист Колпак из ЭПДМ резины
(МАТ=1,06 к расх.)

шт 16 404,24 6468

34 ТССЦ-101-5468
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 
200х200 мм, длиной 2000 мм - карнизная планка
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5468 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66

шт. 45,6
54.72/0.6/2

199,91 9116
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35 ТЕР08-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых при 
высоте этажа до 4 м (парапет)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,57
НР (2433 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (2616 руб.)
СП (1413 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (2616 руб.)

1 м3 кладки 3,54 6082,2 659,53 301,45 79,34 21531 2335 1067 281

36 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,3; 
МАТ=3,39
НР (2953 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3210 руб.)
СП (1412 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3210 руб.)

100 м2 покрытия 0,2265 49236,14 14131,72 184,55 39,73 11152 3201 42 9

2480117

37 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ограждение кровель перилами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,3; 
МАТ=4,81
НР (1754 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1907 руб.)
СП (839 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1907 руб.)

100 м 
ограждения

2,06 17854,41 868,01 425,86 57,56 36780 1788 877 119

38 ТССЦ-201-0777
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 2 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т 0,98975
1,60775-0,618

54842,51 54280

93653

39 ТЕР20-02-010-08
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка зонтов над шахтами из листовой стали 
прямоугольного сечения периметром : 4000 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР20-02-010-08 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,51; ЗПМ=12,3; 
МАТ=7,7
НР (8414 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (8586 руб.)
СП (4808 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (8586 руб.)

1 зонт 18 598,69 475,03 49,2 1,97 10776 8551 886 35

                           парапетный узел

Итого по разделу 2 Монтаж

                           Раздел 3. Ограждение кровли

Итого по разделу 3 Ограждение кровли

                           Раздел 4. Вентканалы
                           В1
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40 ТССЦ-101-5060
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием размером 
2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 
0,8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5060 2 квартал 2016 г. МАТ=4,21

м2 60,12 393,17 23637

41 ТССЦ-101-3721
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь полосовая 50х4 мм, марка Ст3сп
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3721 2 квартал 2016 г. МАТ=5,07

т 0,18468 43348,75 8006

42 ТССЦ-101-4672
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь полосовая 25х4 мм, марка Ст3сп
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4672 2 квартал 2016 г. МАТ=5,5

т 0,19055 39151,92 7460

43 ТЕР15-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,94
НР (359 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (449 руб.)
СП (166 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (449 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

0,0432 17043,6 10017,24 572,9 364,2 736 433 25 16

44 ТЕР15-04-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска с подготовкой поверхности: 
перхлорвиниловая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,58; МАТ=4,56
НР (1671 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2089 руб.)
СП (773 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2089 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

1,089 10189,78 1918,68 59,81 11097 2089 65

77903

45 ТЕР08-04-003-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее 
толщиной: 200 мм при высоте этажа до 4 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-04-003-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,33; ЗПМ=12,3; 
МАТ=4,69
НР (1137 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (1223 руб.)
СП (660 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (1223 руб.)

100 м2 
перегородок

0,1191
3,97*3/100

82445,2 9962,02 1764,55 307,5 9819 1186 210 37

Итого по разделу 4 Вентканалы

                           Раздел 5. Будка выхода на крышу
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46 ТЕР15-01-063-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Наружная облицовка поверхности стен в 
вертикальном исполнении по металлическому 
каркасу (с его устройством): металлосайдингом без 
пароизоляционного слоя
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-01-063-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,57; ЗПМ=12,3; 
МАТ=4,06
НР (5930 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (7413 руб.)
СП (2743 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (7413 руб.)

100 м2 
поверхности 
облицовки

0,4623
0,1541*3

151019,05 15975,86 817,89 57,56 69816 7386 378 27

47 ТЕР09-04-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка металлических дверных блоков в готовые 
проемы
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,97; МАТ=4,46
НР (992 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1438 руб.)
СП (834 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1438 руб.)

1 м2 проема 4,11
1,37*3

597,23 349,81 111,92 2455 1438 460

48 ТССЦ-203-0232
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой 
полотна асбестовым картоном и защитой 
оцинкованной сталью полотен и коробок 
однопольные ДС 16-9ГТ, площадь 1,40 м2; ДС 19-
9ГТ, площадь 1,67 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0232 2 квартал 2016 г. МАТ=4,48

м2 4,11
1,37*3

3079,96 12659

49 ТЕРр56-23-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Обрамление проемов угловой сталью (перемычки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-23-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,76
НР (214 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (305 руб.)
СП (153 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (305 руб.)

1 т 0,05199
(14,88+2,45)*3/1000

47516,63 5796,25 169,99 75,4 2470 301 9 4

50 ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка стропил
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,3; 
МАТ=3,63
НР (642 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (713 руб.)
СП (307 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (713 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

0,24 11719,1 2942,28 277,32 29,77 2813 706 67 7

51 ТЕРр58-12-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок и 
брусков под кровлю: из листовой стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,3; 
МАТ=4,48
НР (200 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (281 руб.)
СП (146 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (281 руб.)

100 м2 0,1098 10634,12 2492,1 173,44 63,47 1168 274 19 7

                           крыша



Гранд-СМЕТА

Страница 10

52 ТЕР26-02-019-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных конструкций 
составом"ОЗОН-007" при помощи аппарата 
аэрозольно-капельного распыления для 
обеспечения: первой группы огнезащитной 
эффективности по НПБ251
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,3; 
МАТ=9,28
НР (416 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (540 руб.)
СП (259 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (540 руб.)

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

0,2965 2445,15 1819,42 607,36 1,72 725 539 180 1

53 ТССЦ-113-8073
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 2 квартал 2016 г. МАТ=14,86

кг 9,956 198,38 1975

54 ТЕР46-02-005-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж: профилированного настила
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-005-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,19; ЗПМ=12,3; 
МАТ=4,67
НР (256 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (305 руб.)
СП (146 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (305 руб.)

1 т монтируемых 
конструкций

0,100064
16.96*5.9/1000

4688,44 2817,93 1344,34 234,81 469 282 135 23

55 ТССЦ-101-4534
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,55
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4534 2 квартал 2016 г. МАТ=4,05

м2 16,9641
16,47*1,03

246,32 4179

56 ТЕР26-01-055-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка пароизоляционного слоя из: пленки 
полиэтиленовой (без стекловолокнистых 
материалов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-055-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,6; МАТ=2,88
НР (209 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (271 руб.)
СП (130 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (271 руб.)

100 м2 
поверхности 

покрытия 
изоляции

0,147
0,049*3

6789,07 1845,74 120,66 998 271 18

57 ТЕР10-01-022-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Подшивка потолков: досками обшивки
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-022-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; 
МАТ=4,2
НР (1166 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1295 руб.)
СП (557 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1295 руб.)

100 м2 потолка 0,177
(5.9*3) / 100

27521,62 7277,3 424,82 39,73 4871 1288 75 7

58 ТССЦ-101-3146
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Реечный софит прим.
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3146 2 квартал 2016 г. МАТ=4,47

м2 57,78
19,26*3

314,42 18167



Гранд-СМЕТА

Страница 11

59 ТЕР15-02-036-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
улучшенная стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,3; 
МАТ=4,81
НР (1047 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1309 руб.)
СП (484 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1309 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

0,0735
0,0245*3

44023,57 17534,27 422,08 278,6 3236 1289 31 20

60 ТЕР10-01-039-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2 (прим.) степень огнестойкости IE30
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,3; 
МАТ=6,62
НР (264 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (293 руб.)
СП (126 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (293 руб.)

100 м2 проемов 0,0147
0,0049*3

410215,97 17725,16 10118,68 2166,52 6030 261 149 32

61 ТССЦ-101-0889
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия для блоков входных дверей в 
помещение однопольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0889 2 квартал 2016 г. МАТ=3,95

компл. 3 421,58 1265

62 ТЕР11-01-011-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,84
НР (225 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (239 руб.)
СП (122 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (239 руб.)

100 м2 стяжки 0,0492
0,0164*3

12333,01 4611,89 354,08 252,03 607 227 17 12

63 ТЕР11-01-011-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения 
толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 
11-01-011-01
(20+40 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; 
ТЗМ=8))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,83
НР (37 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (39 руб.)
СП (20 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (39 руб.)

100 м2 стяжки 0,0492
0,0164*3

15534,18 467,4 489,91 333,58 764 23 24 16

64 ТЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки 
в один слой насухо
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,6; МАТ=4,01
НР (20 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (21 руб.)
СП (11 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (21 руб.)

100 м2 
поверхности

0,0492
0,0164*3

7254,76 432,47 9,66 357 21

                           пол
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65 ТССЦ-113-0324
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 2 квартал 2016 г. МАТ=4,33

м2 -6,022 60,1 -362

66 ТССЦ-113-1952
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, 
изоловая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 2 квартал 2016 г. МАТ=4,33

м2 6,022 23,82 143

67 ТЕР06-01-015-10
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Армирование подстилающих слоев и набетонок
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-015-10 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,3; 
МАТ=3,97
НР (12 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (15 руб.)
СП (7 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (15 руб.)

1 т 0,008856
4,92*1,8/1000

28656,57 1644,88 273,38 31,73 254 15 2

68 ТЕР11-01-009-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из 
плит: или матов минераловатных или 
стекловолокнистых
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,3; 
МАТ=3,89
НР (175 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (186 руб.)
СП (95 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (186 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

0,0492
0,0164*3

13555,02 3738,59 519,6 35,67 667 184 26 2

69 ТССЦ-104-0013
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок 
М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 2 квартал 2016 г. МАТ=3,97

м3 -0,2027 2302,92 -467

70 ТССЦ-104-0747
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты пенополистирольные экструзионные 
ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки 
30 Стандарт
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0747 2 квартал 2016 г. МАТ=4,99

м3 0,75
0,25*3

4318,89 3239

168055

71 ТЕР12-01-009-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство желобов: подвесных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-009-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,3; 
МАТ=3,76
НР (6681 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (7262 руб.)
СП (3195 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (7262 руб.)

100 м желобов 1,83 32183,36 3936,86 178,62 31,73 58896 7204 327 58

Итого по разделу 5 Будка выхода на крышу

                           Раздел 6. Водосточная система
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72 ТССЦ-101-0788
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0788 2 квартал 2016 г. МАТ=5,19

т -0,3093 47477,76 -14685

73 ТССЦ-101-1875
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 2 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,8272 43613,07 -36077

74 ТССЦ-301-5842
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм, 
стандартный цвет
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5842 2 квартал 2016 г. МАТ=2,53

шт. 61 635,26 38751

75 ТССЦ-301-5850
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, 
стандартный цвет
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5850 2 квартал 2016 г. МАТ=2,53

шт. 61 135,38 8258

76 ТССЦ-301-5860
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, 
стандартный цвет
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5860 2 квартал 2016 г. МАТ=2,53

шт. 22 255,15 5613

77 ТССЦ-301-5865
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, 
стандартный цвет
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5865 2 квартал 2016 г. МАТ=2,53

шт. 123 890,46 109527

78 ТССЦ-301-5875
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный 
цвет
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5875 2 квартал 2016 г. МАТ=2,53

шт. 44 265,57 11685

79 ТССЦ-301-5877
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный 
цвет
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5877 2 квартал 2016 г. МАТ=2,53

шт. 22 291,61 6415
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80 ТССЦ-301-5869
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Труба соединительная МП, диаметр 100х1000 мм, 
стандартный цвет
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5869 2 квартал 2016 г. МАТ=2,53

шт. 123 312,43 38429

81 ТССЦ-301-5844
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Держатель желоба МП, диаметр 125х320 мм, 
стандартный цвет
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5844 2 квартал 2016 г. МАТ=2,53

шт. 387 119,8 46363

82 ТССЦ-301-5871
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, 
стандартный цвет
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5871 2 квартал 2016 г. МАТ=2,53

шт. 185 166,63 30827

83 ТССЦ-101-2915
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Костыль кровельный из оцинкованной стали 
размером 4х40х400 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2915 2 квартал 2016 г. МАТ=3,05

шт. 387 22,63 8758

322636

2793891 410388 128429 27033

395538

194976

53956

2916045

31739

53069

7263

474

111663

6977

36993

23998

116226  Отделочные работы

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Деревянные конструкции
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)

  Конструкции из кирпича и блоков
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

  Полы

Итого по разделу 6 Водосточная система
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль

Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)

  Кровли
  Прочие ремонтно-строительные работы
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16940

2837

1514

4711

3384405

2255074

128429

437421

395538

194976

33844

3418249

615284,82

4033533,8

  Непредвиденные затраты 1%

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

  Строительные металлические конструкции
  Проемы (ремонтно-строительные)
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
  Теплоизоляционные работы
  Итого
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