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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

________________ ________________
" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Советская, д. 5
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ ________________ руб.
Средства  на оплату труда ___________________________ руб.
Сметная трудоемкость _______________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2016 г.

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ТЕР46-02-009-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков 
кирпичных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3
НР (16899 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (20118 руб.)
СП (9657 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (20118 руб.)

100 м2 7,6904
(709,54+59,5) / 100

2615,96 2615,96 20118 20118

2 ТЕРр58-3-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой 
стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов 
и т.п.
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-3-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,79
НР (1125 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (1584 руб.)
СП (824 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1584 руб.)

100 м труб и 
покрытий

1,518
(20,6+131,2) / 100

1044,07 1043,16 0,91 1585 1584 1

________________3307020
_________________333365
________________2485,72

                           Раздел 1. Демонтажные работы

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе
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3 ТЕРр56-3-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие подоконных досок: деревянных в каменных 
зданиях
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-3-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3
НР (611 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (873 руб.)
СП (437 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (873 руб.)

100 м2 0,078
7,8 / 100

11190,66 11190,66 873 873

4 ТЕРр56-2-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие оконных переплетов: остекленных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3
НР (2602 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (3717 руб.)
СП (1859 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (3717 руб.)

100 м2 оконных 
переплетов

0,6616
(2*33,08) / 100

5670,95 5433,28 237,67 184,5 3752 3595 157 122

5 ТЕРр56-1-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-1-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,3
НР (2213 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (3162 руб.)
СП (1581 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (3162 руб.)

100 коробок 0,2
20,0 / 100

16765,19 15453,72 1311,47 353,26 3353 3091 262 71

6 ТЕРр68-12-4
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных 
с помощью молотков отбойных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр68-12-4 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,45; ЗПМ=12,3
НР (12495 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ (14199 руб.)
СП (6816 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (14199 руб.)

100 м3 
конструкций

0,395
39,5 / 100

62840,96 29722,58 33118,38 6226,26 24822 11740 13082 2459

7 ТССЦпг-01-01-01-
041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 2 квартал 2016 г. ЭМ=6,95
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 22,17
окр((769,04*0,02*1,2+0,1822+0,
273+2,263+2,132+39,8*2,2)*0,2;

2

353,34 353,34 7834 7834

8 ТССЦпг-01-01-01-
043
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 2 квартал 2016 г. ЭМ=9,28
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 88,69
окр((769,04*0,02*1,2+0,1822+0,
273+2,263+2,132+39,8*2,2)*0,8;

2

36,93 36,93 3275 3275

9 ТССЦпг-03-21-01-
010
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 10 км I класс груза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-010 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,09; 
ЗПМ=12,3
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 110,87
окр((769,04*0,02*1,2+0,1822+0,

273+2,263+2,132+39,8*2,2);2

66,78 66,78 7404 7404

130134Итого по разделу 1 Демонтажные работы
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10 ТЕР08-07-001-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка и разборка наружных инвентарных лесов 
высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных 
работ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-07-001-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,61; МАТ=4,74
НР (18230 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (19602 руб.)
СП (10585 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (19602 руб.)

100 м2 
вертикальной 
проекции для 

наружных лесов

3,55
355,0 / 100

7415,11 5521,72 33,84 26324 19602 120

11 ТЕРр69-5-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-5-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,14; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,94
НР (238 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (360 руб.)
СП (144 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (360 руб.)

100 отверстий 0,08
8 / 100

23124,89 2740,07 19020,4 1761,24 1850 219 1522 141

12 ТЕРр53-21-15
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство промазки и расшивка швов панелей 
перекрытий раствором снизу
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-21-15 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,6; МАТ=5,97
НР (4529 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (6204 руб.)
СП (3474 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (6204 руб.)

100 м 
восстановленной 

герметизации 
стыков

0,832
83,2 / 100

7628,8 7456,51 4,83 6347 6204 4

13 ТЕРр61-28-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство основания под штукатурку из 
металлической сетки: по кирпичным и бетонным 
поверхностям
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-28-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,59; МАТ=4,58
НР (22211 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (33150 руб.)
СП (13260 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (33150 руб.)

100 м2 
поверхности

3,5438
354,38 / 100

26746,73 9354,27 63,48 94785 33150 225

14 ТССЦ-101-0874
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без 
покрытия
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0874 2 квартал 2016 г. МАТ=4,69

м2 -389,8
-Ф2.р1

152,75 -59542

15 ТССЦ-101-2795
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2795 2 квартал 2016 г. МАТ=5,61

м2 389,8 38,37 14957

16 ТЕР15-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,94
НР (29432 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (36790 руб.)
СП (13612 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (36790 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

3,5438
354,38 / 100

17043,59 10017,24 572,9 364,2 60399 35499 2030 1291

                           Раздел 2. Фасад
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17 ТССЦ-402-0083
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-
известковый 1:1:6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0083 2 квартал 2016 г. МАТ=6,04

м3 -6,698
-Ф1.р1

3468,41 -23231

18 ТССЦ-402-0063
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смесь штукатурно-клеевая на цементной основе 
"Севенер", КНАУФ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0063 2 квартал 2016 г. МАТ=4,94

кг 2303
окр(139,578*0,015*1100;1

14,82 34130

19 ТЕР15-02-005-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
прим.

Штукатурка фасадов декоративным раствором по 
камню: стен гладких
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=8,39; ЗПМ=12,3; 
МАТ=6,17
НР (69578 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (86973 руб.)
СП (32180 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (86973 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

3,5438
354,38 / 100

35423,91 24177,86 638,4 364,2 125535 85682 2262 1291

20 ТССЦ-402-0083
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-
известковый 1:1:6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0083 2 квартал 2016 г. МАТ=6,04

м3 -7,796
-Ф3.р1

3468,41 -27040

21 ТССЦ-402-0051
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Раствор известково-гипсовый
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0051 2 квартал 2016 г. МАТ=6,53

м3 -2,481
-Ф3.р2

3765 -9341

22 ТССЦ-402-0095
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Покрытие штукатурное рельефное на акриловой 
основе Терракоат Стандарт
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0095 2 квартал 2016 г. МАТ=2,75

кг 23035
окр(127,97*0,15*1200;0

69 1589415

23 ТЕР15-04-019-07
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов 
вручную по подготовленной поверхности
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-019-07 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,59; МАТ=3,47
НР (5009 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (6261 руб.)
СП (2317 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (6261 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

3,5438
354,38 / 100

3725,97 1766,65 29,51 13204 6261 105
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24 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,3; 
МАТ=3,39
НР (3421 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3718 руб.)
СП (1636 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3718 руб.)

100 м2 покрытия 0,2624
26,24 / 100

49236,15 14131,72 184,55 39,73 12920 3708 48 10

2090568

25 ТЕРр61-28-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство основания под штукатурку из 
металлической сетки: по кирпичным и бетонным 
поверхностям
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-28-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,59; МАТ=4,58
НР (19338 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (28862 руб.)
СП (11545 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (28862 руб.)

100 м2 
поверхности

3,0854
308,54 / 100

26746,73 9354,27 63,48 82524 28862 196

26 ТЕР15-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,94
НР (25625 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (32031 руб.)
СП (11851 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (32031 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

3,0854
308,54 / 100

17043,59 10017,24 572,9 364,2 52586 30907 1768 1124

27 ТЕР15-04-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: 
перхлорвиниловая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,58; МАТ=4,56
НР (4736 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (5920 руб.)
СП (2190 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (5920 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

3,0854
308,54 / 100

10189,77 1918,68 59,81 31440 5920 185

241836

28 ТЕР10-01-034-06
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях оконных 
блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, 
поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 
двухстворчатых
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-06 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,58; ЗПМ=12,3; 
МАТ=1,4
НР (3299 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (3666 руб.)
СП (1576 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (3666 руб.)

100 м2 проемов 0,1944
19,44 / 100

418640,26 18730,07 2231,61 131 81384 3641 434 25

Итого по разделу 2 Фасад

                           Раздел 3. Цоколь

Итого по разделу 3 Цоколь

                           Раздел 4. Проемы



Гранд-СМЕТА

Страница 6

29 ТЕР10-01-034-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях оконных 
блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема 
до 2 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,8; ЗПМ=12,3; 
МАТ=1,43
НР (2738 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (3042 руб.)
СП (1308 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (3042 руб.)

100 м2 проемов 0,1364
(5,0+8,64) / 100

295542,14 21947,38 2441,38 349,2 40312 2994 333 48

30 ТЕР10-01-035-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных 
стенах толщиной до 0,51 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-035-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,81; ЗПМ=12,3; 
МАТ=2,44
НР (446 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (495 руб.)
СП (213 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (495 руб.)

100 п.м 0,186
18,6 / 100

14039,48 2655,94 82,73 8 2611 494 15 1

31 ТССЦ-101-2908
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2908 2 квартал 2016 г. МАТ=1,14

м 18,6 319,8 5948

32 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,3; 
МАТ=3,39
НР (445 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (484 руб.)
СП (213 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (484 руб.)

100 м2 покрытия 0,0342
(17,1*0,2) / 100

49236,15 14131,72 184,55 39,73 1684 483 6 1

33 ТЕР15-02-031-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов 
по бетону и камню: плоских
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-031-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,27
НР (6106 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (7632 руб.)
СП (2824 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (7632 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

0,27
27,0 / 100

41513,94 27860,36 526,43 408,73 11209 7522 142 110

34 ТЕР15-04-005-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами улучшенная: по штукатурке стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,71; ЗПМ=12,3; 
МАТ=3,07
НР (1222 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1527 руб.)
СП (565 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1527 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,27
27,0 / 100

10467,29 5651,36 77,57 3,94 2826 1526 21 1

                           Отделка боковых откосов
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35 ТССЦ-101-2416
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 2 квартал 2016 г. МАТ=5,53

кг 3,51
27,0*0,13

96,94 340

36 ТЕР10-05-008-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному 
металлическому каркасу из потолочного профиля 
гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с 
оконным проемом
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-05-008-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,69; МАТ=4,84
НР (912 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1013 руб.)
СП (436 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1013 руб.)

100 м2 стен (за 
вычетом 
проемов)

0,0915
9,15 / 100

35412,13 11066,56 116,97 3240 1013 11

37 ТЕР15-04-005-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами улучшенная: по сборным конструкциям 
стен, подготовленным под окраску
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,68; ЗПМ=12,3; 
МАТ=2,49
НР (245 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (306 руб.)
СП (113 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (306 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,0915
9,15 / 100

6670,72 3347,32 50,82 1,97 610 306 5

172823

38 ТЕР46-02-005-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж: металлоконструкций покрытия
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,3; 
МАТ=6,28
НР (4765 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (5673 руб.)
СП (2723 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (5673 руб.)

1 т монтируемых 
конструкций

1,4162
окр(6*236,04/1000;4

8174,78 3569,95 2845,24 435,79 11577 5056 4029 617

39 ТССЦ-201-0843
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Конструкции стальные индивидуальные решетчатые 
сварные массой до 0,1 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0843 2 квартал 2016 г. МАТ=3,92

т 1,4162
окр(6*236,04/1000;4

51183,09 72485

40 Прайс-лист Анкер шуруп  HUS-H 10х65/-/5 шт 84
6*14

74,02 6218

                           Отделка верхних откосов

Итого по разделу 4 Проемы

                           Раздел 5. Козырьки К-1 6шт.
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41 ТЕР15-04-030-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Масляная окраска металлических поверхностей: 
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и 
т.п., количество окрасок 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-030-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,85; ЗПМ=12,3; 
МАТ=2,53
НР (1332 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1665 руб.)
СП (616 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1665 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,18
(6*3,0) / 100

10763 9247,26 17,02 1,97 1937 1665 3

42 ТЕР46-02-005-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж: профилированного настила
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-005-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,19; ЗПМ=12,3; 
МАТ=4,67
НР (627 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (746 руб.)
СП (358 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (746 руб.)

1 т монтируемых 
конструкций

0,2444
окр(6*5,43*7,5/1000;4

4688,44 2817,93 1344,34 234,81 1146 689 329 57

43 ТССЦ-101-3827
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профилированный лист оцинкованный Н35-750-0,6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3827 2 квартал 2016 г. МАТ=3,69

т 0,2566
окр(6*5,43*7,5*1,05/1000;4

47460,82 12178

44 ТССЦ-101-4639
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8х29 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4639 2 квартал 2016 г. МАТ=3,28

10 шт. 16,3
(окр(6*5,43*5;0) / 10

15,35 250

45 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,3; 
МАТ=3,39
НР (1126 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1224 руб.)
СП (539 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1224 руб.)

100 м2 покрытия 0,0864
(6*1,44) / 100

49236,15 14131,72 184,55 39,73 4254 1221 16 3

122131

46 ТЕРр69-16-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-16-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,49; ЗПМ=12,3; 
МАТ=6,69
НР (1563 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (2368 руб.)
СП (947 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (2368 руб.)

100 м2 отмостки 0,283
28,3 / 100

52338,69 7258,85 14469,61 1108,85 14812 2054 4095 314

17322

2375299 325679 49919 7686

263114

Итого по разделу 6 Отмостка
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы

                           Раздел 6. Отмостка
Итого по разделу 5 Козырьки К-1 6шт.
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136398

67870

3534

17280

44133

11109

7404

55139

19553

14350

184120

2054399

34130

38415

144422

72485

6218

250

2774811

1999701

49919

333365

263114

136398

27748  Непредвиденные 1%

    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 
08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)
  Итого

  Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.19; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)
  Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Перевозка грузов автотранспортом

Сметная прибыль

Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) 
(МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Погрузо-разгрузочные работы



Гранд-СМЕТА

Страница 10

2802559

504461

3307020

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

  ВСЕГО по смете


	ЛСР 13 граф

