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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ____2 кв 2016г.__________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕРр58-3-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из 
листовой стали: поясков, сандриков, 
желобов, отливов, свесов и т.п.

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-3-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,79
НР (1470 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (1076 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 
труб и 

покрытий

1,984
198,4 / 100

1044,07 1043,16 0,91 2071 2070 1 9,1 18,05

2 ТЕРр56-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие оконных переплетов: остекленных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,3
НР (5335 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (3811 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 м2 
оконных 
переплет

ов

1,3568
(2,12*8*(9-1)) / 100

5670,95 5433,28 237,67 184,5 7694 7372 322 250 46,11 62,56 0,93 1,26

Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г.Новотроицк , ул. 
Комарова, д. 7

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

                           Раздел 1. Демонтажные работы

________3598674
_________510562
________2773,53
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3 ТЕРр56-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж оконных коробок: в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-1-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,43; 
ЗПМ=12,3
НР (7082 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (5059 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 
коробок

0,64
64 / 100

16765,19 15453,72 1311,47 353,26 10730 9891 839 226 128,73 82,39 2,15 1,38

4 ТЕР46-04-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из рулонных 
материалов          (козырьки)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,73
НР (1244 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (711 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,898
89,8 / 100

1827,08 1648,45 178,63 1641 1481 160 14,38 12,91

5 ТЕРр68-12-
4
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий и оснований: 
асфальтобетонных с помощью молотков 
отбойных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр68-12-4 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,45; 
ЗПМ=12,3
НР (7454 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ
СП (4066 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

100 м3 
конструк

ций

0,2356
23,56 / 100

62840,96 29722,58 33118,38 6226,26 14805 7003 7802 1467 243,35 57,33 41,39 9,75

74249 233,24 12,39

6 ТЕР08-07-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка и разборка наружных 
инвентарных лесов высотой до 16 м: 
трубчатых для прочих отделочных работ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-07-001-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,61; 
МАТ=4,74
НР (26960 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (15654 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
вертикал

ьной 
проекции 

для 
наружны
х лесов

5,25
525,0 / 100

7415,11 5521,72 33,84 38929 28989 178 43,5 228,38

7 ТЕРр69-5-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заделка гнезд на фасадах после разборки 
лесов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-5-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,14; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,94
НР (356 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (216 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 
отверсти

й

0,12
12 / 100

23124,89 2740,07 19020,4 1761,24 2775 329 2282 211 20,8 2,5 8,32 1

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
                           Раздел 2. Фасад
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8 ТЕРр53-21-
6
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт и восстановление герметизации 
горизонтальных и вертикальных стыков 
стеновых панелей мастикой: 
вулканизирующейся тиоколовой или 
монтажной пеной

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-21-6 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,67; 
ЗПМ=12,3
НР (279389 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (214326 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

100 м 
восстано
вленной 
герметиз

ации 
стыков

60,99
6099,0 / 100

21895,72 4214,35 17681,37 2060,87 1335420 257033 1078387 125692 29,36 1790,67 11,46 698,95

9 ТССЦ-101-
0617
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мастика тиоколовая строительного 
назначения, марки КБ-0,5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0617 2 квартал 2016 г. МАТ=2

кг 1829,7 173,34 317160

2231185 2021,55 699,95

10 ТЕР10-01-
034-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с 
площадью проема до 2 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,8; 
ЗПМ=12,3; МАТ=1,43
НР (27227 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (13008 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

1,3568
(2,12*8*(9-1)) / 100

295542,14 21947,38 2441,38 349,2 400992 29778 3312 474 170,75 231,67 1,76 2,39

11 ТЕР10-01-
035-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка подоконных досок из ПВХ: в 
каменных стенах толщиной до 0,51 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-035-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,81; 
ЗПМ=12,3; МАТ=2,44
НР (4910 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2346 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 п.м 2,048
204,8 / 100

14039,48 2655,94 82,73 8 28753 5439 169 16 21,19 43,4 0,04 0,08

12 ТССЦ-101-
2908
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2908 2 квартал 2016 г. МАТ=1,14

м 204,8 319,8 65495

13 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,39
НР (3656 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1749 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,2804
(28,04) / 100

49236,15 14131,72 184,55 39,73 13806 3963 52 11 112,75 31,62 0,2 0,06

                           Отделка боковых откосов

  Итого по разделу 2 Фасад
                           Раздел 3. Проемы
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14 ТЕР15-02-
031-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей оконных и 
дверных откосов по бетону и камню: плоских

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-031-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,27
НР (2777 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1284 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,1228
12,28 / 100

41513,94 27860,36 526,43 408,73 5098 3421 65 50 204,06 25,06 2,06 0,25

15 ТССЦ-101-
2416
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 2 квартал 2016 г. МАТ=5,53

кг 1,6 96,94 155

16 ТЕР15-04-
005-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная: 
по штукатурке стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,71; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,07
НР (555 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (257 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,1228
12,28 / 100

10467,29 5651,36 77,57 3,94 1285 694 10 42,9 5,27 0,02

17 ТЕР10-05-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Облицовка стен по системе «КНАУФ» по 
одинарному металлическому каркасу из 
потолочного профиля гипсокартонными 
листами (С 623): одним слоем с оконным 
проемом

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-05-008-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,69; 
МАТ=4,84
НР (2372 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1133 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стен (за 
вычетом 
проемов)

0,2381
23,81 / 100

35412,13 11066,56 116,97 8432 2635 28 83 19,76

18 ТЕР15-04-
005-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная: 
по сборным конструкциям стен, 
подготовленным под окраску

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,68; 
ЗПМ=12,3; МАТ=2,49
НР (638 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (295 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,2381
23,81 / 100

6670,72 3347,32 50,82 1,97 1588 797 12 25,41 6,05 0,01

587810 362,83 2,78

                           Отделка верхних откосов

  Итого по разделу 3 Проемы
                           Раздел 4. Козырьки 8 шт.
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19 ТЕРр61-32-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Выравнивание разрушенных мест 
раствором с добавлением Ультра-Си при 
толщине намета до 10 мм / плита и ступени

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-32-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,6; 
МАТ=7,42
НР (3782 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (2258 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 0,8
(8*(6+4)) / 100

10977,21 7055,9 808,17 8782 5645 647 57,25 45,8

20 ТЕР46-02-
005-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж: металлоконструкций покрытия

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,3; МАТ=6,28
НР (5523 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3156 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
монтируе

мых 
конструк

ций

1,6416
8*2*102,6/1000

8174,78 3569,95 2845,24 435,79 13420 5860 4671 715 27,1 44,49 2,1 3,45

21 ТССЦ-101-
3137
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Болт анкерный с гайкой, размер 10,0х85 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3137 2 квартал 2016 г. МАТ=5,06

шт. 64
4*16

10,37 664

22 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 2 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т 0,0057 43613,07 249

23 ТССЦ-103-
0918
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы стальные, диаметром 108 мм, 
толщина стенки 4 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0918 2 квартал 2016 г. МАТ=2,41

т 0,8208
16*5,0*10,26/1000

22094,95 18136

24 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,79
НР (3118 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1491 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

0,8976
(8*11,22) / 100

10269,11 3455,19 1422,21 321,15 9218 3101 1277 288 27,22 24,43 1,94 1,74

                           Покрытие козырьков (8 шт).
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25 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01

(20мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к 
расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,44; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,87
НР (545 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (260 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

0,8976
(8*11,22) / 100

2476,03 634,68 102,07 24,6 2222 570 92 22 5 4,49 0,15 0,13

26 ТЕР12-01-
016-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка оснований из бетона или 
раствора под водоизоляционный 
кровельный ковер: готовой эмульсией 
битумной

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-016-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,6; 
МАТ=8,36
НР (297 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (142 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

0,8976
(8*11,22) / 100

1237,29 359,9 19,32 1111 323 17 2,8 2,51

27 ТССЦ-101-
1780
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Эмульсия битумная для гидроизоляционных 
работ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1780 2 квартал 2016 г. МАТ=8,42

т -0,0404 19205,01 -776

28 ТССЦ-113-
2230
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2230 2 квартал 2016 г. МАТ=10,6

л 26,928
8*11,22*0,3

101,55 2735

29 ТЕР12-01-
002-09
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов: в два слоя

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-002-09 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,49; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,48
НР (1673 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (800 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

0,8976
(8*11,22) / 100

41734,24 1985,34 321,06 39,73 37461 1782 288 36 14,36 12,89 0,2 0,18

30 ТССЦ-101-
1962
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт П ЭПП-4,0

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1962 2 квартал 2016 г. МАТ=3,45

м2 -104,1 153,59 -15989



Гранд-СМЕТА

Страница 7

31 ТССЦ-101-
4387
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

КТфлекс ТПП-3,0

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4387 2 квартал 2016 г. МАТ=4,73

м2 104,1 112,86 11749

32 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 2 квартал 2016 г. МАТ=3,44

м2 -102,3 180,26 -18441

33 ТССЦ-101-
4388
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

КТфлекс ТКП-4,5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4388 2 квартал 2016 г. МАТ=4,9

м2 102,3 137,1 14025

34 ТЕР12-01-
004-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство примыканий кровель из 
наплавляемых материалов к стенам и 
парапетам высотой: более 600 мм с одним 
фартуком

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-004-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,85; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,43
НР (2694 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1288 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
примыка

ний

0,408
(8*5,1) / 100

54807,03 7044,7 736,79 132,96 22361 2874 301 54 52,21 21,3 0,67 0,27

35 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 2 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,0816 43613,07 -3559

36 ТССЦ-101-
1755
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая, марка стали Ст3сп 
шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1755 2 квартал 2016 г. МАТ=5,3

т -0,0053 30634 -162

37 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 2 квартал 2016 г. МАТ=3,44

м2 -77,11 180,26 -13900
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38 ТССЦ-101-
4387
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

КТфлекс ТПП-3,0

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4387 2 квартал 2016 г. МАТ=4,73

м2 6,3 112,86 711

39 ТССЦ-101-
4388
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

КТфлекс ТКП-4,5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4388 2 квартал 2016 г. МАТ=4,9

м2 6,3 137,1 864

40 Прайс-лист Краевая рейка Termoclip м 40,8 100,35 4094

41 ТССЦ-101-
2388
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Герметик пенополиуретановый (пена 
монтажная) типа Makrofleks, Soudal в 
баллонах по 750 мл

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2388 2 квартал 2016 г. МАТ=2,42

шт. 8 188,28 1506

42 ТССЦ-101-
3721
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая 50х4 мм, марка Ст3сп 
(планка примыкания)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3721 2 квартал 2016 г. МАТ=5,07

т 0,064056
40,8*1,57/1000

43348,75 2777

126285 155,91 5,77

2356087 381050 1100912 129512 2773,53 720,89

389055

274387

4617 18,05

39711 144,95 2,64

25695 57,4 3,45

26325 57,33 9,75

81543 228,38

3347 2,5 1

2146295 1790,67 698,95

  Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)

  Итого по разделу 4 Козырьки 8 шт.
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо 
от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)
  Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 
Прил.2 п.19; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)
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554667 294,83 2,47

85285 97,24 2,38

13932 36,38 0,25

14822 45,8

913

18136

4241

3019529 2773,53 720,89

874125

1100912

510562

389055

274387

30195

3049724

548950

3598674 2773,53 720,89

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы

  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)
  Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-
строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и 
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Итого
    В том числе:

  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)

      Сметная прибыль
  Непредвиденные 1%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете
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