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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ____2 кв 2016г.__________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР46-04-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из рулонных 
материалов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,73
НР (16921 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (9669 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

12,22
(1222) / 100

1827,08 1648,45 178,63 22327 20144 2183 14,38 175,72

2 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм

(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 
к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,79
НР (28329 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (13548 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

10,192
(1033,7-

2*(1,64+0,49+16*2*0,16)) / 100

3901,94 2764,18 1137,76 256,95 39769 28173 11596 2619 21,78 221,98 1,55 15,8

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. 
Металлургов, д. 17 

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
Всего

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

                           Раздел 1. Демонтажные работы

________3823205
_________554121
________4134,76
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3 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01

(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 
к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8;
до толщ. 50 мм ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; 
ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,44; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,87
НР (34634 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (16564 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

10,192
(1033,7-

2*(1,64+0,49+16*2*0,16)) / 100

4128,45 3555,93 572,52 137,76 42077 36242 5835 1404 28 285,38 0,7 7,13

4 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3
НР (12300 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (7454 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 т 
мусора

0,8154
(81,54) / 100

22855,25 22855,25 18636 18636 214,32 174,76

5 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж  пароизоляции: прокладочной в 
один слой

(демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к 
расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,65; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,16
НР (7753 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3708 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

10,192
(1033,7-

2*(1,64+0,49+16*2*0,16)) / 100

998,99 806,14 192,85 20,66 10182 8216 1966 211 6,27 63,9 0,1 1,02

6 ТЕР46-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка монолитных перекрытий: 
бетонных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-002-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,3
НР (1823 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1042 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 1,15 3829,01 1432,83 2396,18 453,87 4403 1648 2755 522 11,01 12,66 3,07 3,53

7 ТЕР46-04-
001-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка: кирпичных стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,3
НР (8859 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (5063 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 8,49
3,6+3,6+1,29

1969,91 1072,31 897,6 169,99 16725 9104 7621 1443 8,24 69,96 1,15 9,76

8 ТЕРр56-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
прим.

Демонтаж люка.

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,3
НР (305 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (218 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 
коробок

0,02
2 / 100

24226,14 21127,59 3098,55 586,96 485 423 62 12 179,3 3,59 3,97 0,08

322794 1007,95 37,32  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
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9 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,79
НР (35198 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (16834 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

10,131
(1027,6-

2*(1,64+0,49+16*2*0,16)) / 100

10269,11 3455,19 1422,21 321,15 104036 35005 14408 3254 27,22 275,77 1,94 19,65

10 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01

(до толщ. 20 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; 
МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,44; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,87
НР (6145 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2939 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

10,131
(1027,6-

2*(1,64+0,49+16*2*0,16)) / 100

2476,03 634,68 102,07 24,6 25085 6430 1034 249 5 50,66 0,15 1,52

11 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,65; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,16
НР (9633 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (4607 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

10,131
(1027,6-

2*(1,64+0,49+16*2*0,16)) / 100

4256,08 1007,74 241,06 25,83 43118 10209 2442 262 7,84 79,43 0,13 1,32

12 ТССЦ-101-
0594
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мастика битумная кровельная горячая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 2 квартал 2016 г. МАТ=4,54

т -0,5066 18592,75 -9419

13 ТССЦ-101-
0856
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-350б

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 2 квартал 2016 г. МАТ=3,33

м2 -1114 22,61 -25188

14 ТССЦ-101-
5074
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-
защитная Строизол SD-130

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5074 2 квартал 2016 г. МАТ=6,68

м2 1114 40,01 44571

                           Раздел 2. Монтаж кровельного покрытия.
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15 ТЕР12-01-
013-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий плитами: из 
минеральной ваты или перлита на битумной 
мастике в один слой

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,72; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,13
НР (60324 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (28851 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
утепляем

ого 
покрытия

10,131
(1027,6-

2*(1,64+0,49+16*2*0,16)) / 100

30759,44 6363,16 1011,02 109,1 311624 64465 10243 1105 45,54 461,37 0,55 5,57

16 ТССЦ-104-
0004
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты из минеральной ваты на 
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 
9573-96)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0004 2 квартал 2016 г. МАТ=4,83

м3 -62,61 2751,41 -172266

17 ТССЦ-101-
0594
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мастика битумная кровельная горячая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 2 квартал 2016 г. МАТ=4,54

т -2,036 18592,75 -37855

18 ТЕР12-01-
013-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий плитами: на каждый 
последующий слой добавлять к расценке 12-
01-013-03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,73; 
ЗПМ=12,3; МАТ=4,57
НР (46937 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (22448 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
утепляем

ого 
покрытия

10,131
(1027,6-

2*(1,64+0,49+16*2*0,16)) / 100

25747,08 4926,77 970,06 109,1 260844 49913 9828 1105 35,26 357,22 0,55 5,57

19 ТССЦ-104-
0004
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты из минеральной ваты на 
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 
9573-96)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0004 2 квартал 2016 г. МАТ=4,83

м3 -62,61 2751,41 -172266

20 ТССЦ-101-
0594
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мастика битумная кровельная горячая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 2 квартал 2016 г. МАТ=4,54

т -2,036 18592,75 -37855

21 ТССЦ-104-
0185
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Экструдированный пенополистирол 
КРИОПЛЕКС М35 Г1

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0185 1 квартал 2016 г. МАТ=3,19

м3 156,52 2713,1 424654
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22 ТЕР12-01-
014-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий: керамзитом

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-014-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,46; 
ЗПМ=12,3; МАТ=8,39
НР (60367 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (28871 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
утеплите

ля

162,1 2159,87 348,46 231,91 56,33 350115 56485 37593 9131 3,04 492,78 0,34 55,11

23 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,79
НР (35198 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (16834 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

10,131
(1027,6-

2*(1,64+0,49+16*2*0,16)) / 100

10269,11 3455,19 1422,21 321,15 104036 35005 14408 3254 27,22 275,77 1,94 19,65

24 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01

(40мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 
к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,44; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,87
НР (30724 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (14694 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

10,131
(1027,6-

2*(1,64+0,49+16*2*0,16)) / 100

12380,18 3173,4 510,37 123 125424 32150 5171 1246 25 253,28 0,75 7,6

25 ТЕР06-01-
015-10
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Армирование подстилающих слоев и 
набетонок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-015-10 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,34; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,97
НР (2446 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1346 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 1,82358
1013,1*1,8/1000

28656,57 1644,88 273,38 31,73 52258 3000 499 58 12,64 23,05 0,16 0,29

26 ТЕР12-01-
002-09
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов: в два слоя

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-002-09 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,49; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,48
НР (18875 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (9027 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

10,131
(1027,6-

2*(1,64+0,49+16*2*0,16)) / 100

41734,24 1985,34 321,06 39,73 422810 20113 3253 403 14,36 145,48 0,2 2,03

27 ТССЦ-101-
1962
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт П ЭПП-4,0

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1962 2 квартал 2016 г. МАТ=3,45

м2 -1175 153,59 -180468

28 ТССЦ-101-
4387
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

КТфлекс ТПП-3,0

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4387 2 квартал 2016 г. МАТ=4,73

м2 1175 112,86 132611
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29 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 2 квартал 2016 г. МАТ=3,44

м2 -1155 180,26 -208200

30 ТССЦ-101-
4388
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

КТфлекс ТКП-4,5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4388 2 квартал 2016 г. МАТ=4,9

м2 1155 137,1 158351

31 ТЕР12-01-
004-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство примыканий кровель из 
наплавляемых материалов к стенам и 
парапетам высотой: более 600 мм с одним 
фартуком

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-004-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,85; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,43
НР (21028 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (10057 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
примыка

ний

3,1844
318,44 / 100

54807,03 7044,7 736,79 132,96 174528 22433 2346 423 52,21 166,26 0,67 2,13

32 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 2 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,6369 43613,07 -27777

33 ТССЦ-101-
1755
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая, марка стали Ст3сп 
шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1755 2 квартал 2016 г. МАТ=5,3

т -0,0414 30634 -1268

34 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 2 квартал 2016 г. МАТ=3,44

м2 -601,9 180,26 -108498

35 ТССЦ-101-
4388
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

КТфлекс ТКП-4,5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4388 2 квартал 2016 г. МАТ=4,9

м2 601,9 137,1 82520

36 Прайс-лист Техно клин кровельный (галтель из 
теплоизоляции)

м 318,44 46,7 14871

37 Прайс-лист Краевая рейка Termoclip 335,13/3/1,18 м 318,44 100,35 31955
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38 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,6; 
МАТ=3,37
НР (5120 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2449 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 колпак 23 1913,61 241,94 4,83 44013 5565 111 1,93 44,39

39 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 2 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,874 43613,07 -38118

40 Прайс лист Колпак из ЭПДМ резины шт 23 404,24 9298

41 ТЕРр58-10-
6
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена: воронок водосточных труб с земли, 
лестниц или подмостей

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-10-6 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,61; 
МАТ=2,06
НР (283 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (207 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 шт. 0,06
6 / 100

22609,71 6655,41 38,68 1357 399 2 53,1 3,19

42 ТЕРр65-38-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена частей канализационного стояка над 
кровлей: патрубка

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=13,61
НР (6094 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ
СП (3324 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 шт. 18 2568,46 384,74 46232 6925 3,15 56,7

43 ТССЦ-103-
0917
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 
м, диаметром 150 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0917 2 квартал 2016 г. МАТ=14,74

м -27,54 1421,53 -39149

44 ТССЦ-103-
0918
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы стальные, диам. 108 мм, толщ. 4,0 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0918 2 квартал 2016 г. МАТ=2,41

т 0,2832 22094,95 6257

45 ТЕР08-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых 
при высоте этажа до 4 м (парапет)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,57
НР (5071 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2945 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
кладки

7,38 6082,21 659,53 301,45 79,34 44887 4867 2225 586 5,4 39,85 0,4 2,95

                           парапетный узел
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46 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,39
НР (23576 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (11275 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

1,8083
180,83 / 100

49236,15 14131,72 184,55 39,73 89034 25554 334 72 112,75 203,89 0,2 0,36

2589889 2929,09 123,75

47 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,3; МАТ=4,81
НР (1976 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (945 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ия

2,32
232,0 / 100

17854,41 868,01 425,86 57,56 41422 2014 988 134 6,67 15,47 0,29 0,67

48 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного 
проката собираемые из двух и более 
деталей, с отверстиями и без отверстий, 
соединяемые на сварке

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 2 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,696 54842,51 -38170

49 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного 
проката собираемые из двух и более 
деталей, с отверстиями и без отверстий, 
соединяемые на сварке

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 2 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т 1,8773 54842,51 102956

109129 15,47 0,67

50 ТЕР08-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых 
при высоте этажа до 4 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,57
НР (893 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (518 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
кладки

1,3 6082,21 659,53 301,45 79,34 7907 857 392 103 5,4 7,02 0,4 0,52

  Итого по разделу 2 Монтаж кровельного покрытия.
                           Раздел 3. Ограждение кровли

  Итого по разделу 3 Ограждение кровли
                           Раздел 4. Вентканалы
                           В1-В5
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51 ТЕР08-02-
007-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Армирование кладки стен и других 
конструкций

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-007-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,82; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,62
НР (2543 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1476 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
металли
ческих 

изделий

0,3653 53776,82 7439,04 323,07 45,63 19645 2717 118 17 63,73 23,28 0,23 0,08

52 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,6; 
МАТ=3,37
НР (3561 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1703 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 колпак 16 1913,61 241,94 4,83 30618 3871 77 1,93 30,88

53 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 2 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,608 43613,07 -26517

54 ТССЦ-101-
0173
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Гвозди проволочные оцинкованные для 
асбестоцементной кровли 4,5х120 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0173 2 квартал 2016 г. МАТ=6,81

т -0,0016 92949,96 -149

55 ТССЦ-101-
5060
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием 
размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 
25 мкм, толщиной 0,8 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5060 2 квартал 2016 г. МАТ=4,21

м2 37,74 393,17 14838

56 ТССЦ-101-
3721
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая 50х4 мм, марка Ст3сп

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3721 2 квартал 2016 г. МАТ=5,07

т 0,04218
42,18/1000

43348,75 1828

57 ТССЦ-101-
4672
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая 25х4 мм, марка Ст3сп

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4672 2 квартал 2016 г. МАТ=5,5

т 0,14267
142,67/1000

39151,92 5586
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58 ТССЦ-101-
4860
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заклепка BWM SNA 5*12K, алюминиевая, 
нержавеющая сталь А4, анодированная в 
черный цвет

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4860 2 квартал 2016 г. МАТ=9,44

шт. 148 14,44 2137

59 ТЕРр61-28-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство основания под штукатурку из 
металлической сетки: по кирпичным и 
бетонным поверхностям

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-28-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,59; 
МАТ=4,58
НР (272 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (162 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

0,0434
4,34 / 100

26746,73 9354,27 63,48 1161 406 3 81,6 3,54

60 ТЕРр61-10-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт штукатурки гладких фасадов по 
камню и бетону с земли и лесов: цементно-
известковым раствором площадью 
отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 
20 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-10-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,86; 
МАТ=5,94
НР (754 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (450 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
отремонт
ированно

й 
поверхно

сти

0,0434
4,34 / 100

33459,79 25943,53 5,37 1452 1126 201,84 8,76

61 ТЕРр62-26-
4
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска перхлорвиниловыми красками по 
подготовленной поверхности фасадов: 
простых за 2 раза с земли и лесов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-26-4 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,01; 
МАТ=4,21
НР (1023 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (602 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,8127
81,27 / 100

7098,23 1852,01 668,73 5769 1505 543 14,59 11,86

78233 85,34 0,6

62 ТЕР08-04-
003-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка перегородок из газобетонных блоков 
на клее толщиной: 200 мм при высоте этажа 
до 4 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-04-003-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,33; 
ЗПМ=12,3; МАТ=4,69
НР (758 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (440 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
перегоро

док

0,0794
(2*3,97) / 100

82445,2 9962,02 1764,55 307,5 6546 791 140 24 80,19 6,37 1,55 0,12

63 ТЕР15-02-
036-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
улучшенная стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,72; 
ЗПМ=12,3; МАТ=4,81
НР (1131 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (523 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,0794
(2*3,97) / 100

44023,57 17534,27 422,08 278,6 3495 1392 34 22 129,95 10,32 1,44 0,11

  Итого по разделу 4 Вентканалы
                           Раздел 5. Будка выхода на крышу
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64 ТЕР07-01-
044-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка монтажных изделий массой: до 
20 кг / устройство метал. перемычек.

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-01-044-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,8; 
МАТ=4,81
НР (220 руб.): 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (129 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
стальных 
элементо

в

0,0347 65018,89 6407,56 1711,29 2256 222 59 42,7 1,48

65 ТЕР15-01-
063-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Наружная облицовка поверхности стен в 
вертикальном исполнении по 
металлическому каркасу (с его устройством): 
металлосайдингом без пароизоляционного 
слоя

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-01-063-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,57; 
ЗПМ=12,3; МАТ=4,06
НР (3954 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1829 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти 
облицовк

и

0,3082
(2*15,41) / 100

151019,06 15975,86 817,89 57,56 46544 4924 252 18 118,4 36,49 0,29 0,09

66 ТЕР09-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,97; 
МАТ=4,46
НР (661 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (556 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м2 
проема

2,74
2*1,37

597,22 349,81 111,92 1636 958 307 2,4 6,58

67 ТССЦ-203-
0232
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Блоки дверные трудносгораемые с 
обшивкой полотна асбестовым картоном и 
защитой оцинкованной сталью полотен и 
коробок однопольные ДС 16-9ГТ, площадь 
1,40 м2; ДС 19-9ГТ, площадь 1,67 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0232 2 квартал 2016 г. МАТ=4,48

м2 2,74
2*1,37

3079,96 8439

68 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,63
НР (428 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (205 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин

ы в 
конструк

ции

0,16 11719,1 2942,28 277,32 29,77 1875 471 44 5 24,09 3,85 0,15 0,02

69 ТЕРр58-12-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок 
и брусков под кровлю: из листовой стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,48; 
ЗПМ=12,3; МАТ=4,48
НР (200 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (146 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 0,1098
(2*5,49) / 100

10634,12 2492,1 173,44 63,47 1168 274 19 7 21,35 2,34 0,32 0,04

                           крыша будки
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70 ТЕР26-02-
019-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом"ОЗОН-007" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения: первой 
группы огнезащитной эффективности по 
НПБ251

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,13; 
ЗПМ=12,3; МАТ=9,28
НР (282 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (176 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат
ываемой 
поверхно

сти

0,2012
(20,12) / 100

2445,15 1819,42 607,36 1,72 492 366 122 13,16 2,65 0,01

71 ТССЦ-113-
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для 
древесины

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 2 квартал 2016 г. МАТ=14,86

кг 6,756 198,38 1340

72 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,65; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,16
НР (105 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (50 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

0,1098
(2*5,49) / 100

4256,08 1007,74 241,06 25,83 467 111 26 3 7,84 0,86 0,13 0,01

73 ТССЦ-101-
0856
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-350б

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 2 квартал 2016 г. МАТ=3,33

м2 -12,08 22,61 -273

74 ТССЦ-101-
0594
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мастика битумная кровельная горячая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 2 квартал 2016 г. МАТ=4,54

т -0,0055 18592,75 -102

75 ТССЦ-113-
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 2 квартал 2016 г. МАТ=4,33

м2 12,08 23,82 288
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76 ТЕР12-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: простая кровля

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,77; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,37
НР (510 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (244 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

0,1098
(2*5,49) / 100

41516,07 4890,85 904,47 156,7 4558 537 99 17 38,53 4,23 0,79 0,09

77 ТССЦ-101-
1998
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прокладки уплотнительные 
пенополиуретановые открытопористые для 
металлочерепицы (1800*50*50 мм)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1998 2 квартал 2016 г. МАТ=8,99

м -1,757 250,91 -441

78 ТССЦ-101-
4136
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Металлочерепица «Монтеррей»

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 2 квартал 2016 г. МАТ=3,26

м2 -13,4 266,73 -3574

79 ТССЦ-101-
4534
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,55

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4534 2 квартал 2016 г. МАТ=4,05

м2 11,31 246,32 2786

80 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство: карнизов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,63; 
МАТ=3,91
НР (1904 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (909 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стен, 

фронтон
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и 
разверну

тых 
поверхно

стей 
карнизов

0,118
(2*5,9) / 100

36180,99 17923,19 443,92 4269 2115 52 143 16,87

81 ТССЦ-203-
0367
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из 
древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, 
шириной без гребня от 70 до 90 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 2 квартал 2016 г. МАТ=4,24

м3 -0,1251 8587,53 -1074
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82 ТССЦ-101-
3146
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
прим.

Реечный софит.

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3146 2 квартал 2016 г. МАТ=4,47

м2 12,154
2*5,9*1,03

314,42 3821

83 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2 (прим.) степень 
огнестойкости IE30

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,3; МАТ=6,62
НР (176 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (84 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0098
(2*0,49) / 100

410215,97 17725,16 10118,68 2166,52 4020 174 99 21 142,68 1,4 10,92 0,11

84 ТССЦ-101-
0889
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для блоков входных 
дверей в помещение однопольных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0889 2 квартал 2016 г. МАТ=3,95

компл. 2 421,58 843

85 ТЕР11-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,89; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,84
НР (149 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (81 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

0,0328
(2*1,64) / 100

12333,01 4611,89 354,08 252,03 405 151 12 8 39,51 1,3 1,27 0,04

86 ТЕР11-01-
011-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм 
изменения толщины стяжки добавлять или 
исключать к расценке 11-01-011-01

(толщ. до 60 мм ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; 
МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,85; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,83
НР (24 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (13 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

0,0328
(2*1,64) / 100

15534,18 467,4 489,91 333,58 510 15 16 11 4 0,13 1,68 0,06

87 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,6; 
МАТ=4,01
НР (13 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (7 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

0,0328
(2*1,64) / 100

7254,76 432,47 9,66 238 14 3,45 0,11

                           пол
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88 ТССЦ-113-
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 2 квартал 2016 г. МАТ=4,33

м2 -4,015 60,1 -241

89 ТССЦ-113-
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 2 квартал 2016 г. МАТ=4,33

м2 4,015 23,82 96

90 ТЕР06-01-
015-10
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Армирование подстилающих слоев и 
набетонок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-015-10 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,34; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,97
НР (8 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (4 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 0,0059 28656,57 1644,88 273,38 31,73 169 10 2 12,64 0,07 0,16

91 ТЕР11-01-
009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит: или матов 
минераловатных или стекловолокнистых

(Прил.11.1 п.3.1 Тепло- и звукоизоляция из плит или 
матов минераловатных или стекловолокнистых в два 
слоя ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; 
ТЗМ=2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,75; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,89
НР (232 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (126 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

0,0328
(2*1,64) / 100

27110,04 7477,17 1039,21 71,34 889 245 34 2 56,76 1,86 0,36 0,01

92 ТССЦ-104-
0013
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без 
обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 
40 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 2 квартал 2016 г. МАТ=3,97

м3 -0,2703 2302,92 -622

93 ТССЦ-104-
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 0,51 1528,56 780

107880 96,91 0,7

2462852 526370 139353 27751 4134,76 163,04

499719

245354

  Итого по разделу 5 Будка выхода на крышу
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
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86831 258,34 13,29

2753251 3429 145,23

38390 174,76

1008 3,59 0,08

46780 3,4 0,11

56231 23,12 0,29

3362 5,53 0,04

22758 56,7

93629 76,52 3,67

13429 6,58

4252 12,3

7394 11,86

61297 46,81 0,2

2605 1,48

13638 22,12 0,13

3070 2,65

3207925 4134,76 163,04

1797129

139353

554121

499719

245354

32079

3240004

  Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо 
от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 
Прил.2 п.19; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)

  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)
  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Итого

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и 
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)
  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-
строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными

    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

  Малярные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.1, Прим.п.1; 
Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)



Гранд-СМЕТА

Страница 17

583201

3823205 4134,76 163,04

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете
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