
Приложение №  .

«СОГЛАСОВАНО»

«___»   20___года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

Оренбургская область, г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 13а.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовые инженерные системы теплоснабже­

ния, горячего водоснабжения, холодного водоснаб­
жения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, 3 микро­
району. 13а.

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06. 2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1988 год;
Площадь здания всего -  4823,1 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  4281,1 м2; 
Этажность -  5 этажей;
Количество подъездов - 6;
Материал стен -  сборные ж/б панели;
Тип кровли - плоская;
Материал кровли -  рулонный наплавляемый.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) внутридомо­
вых инженерных систем теплоснабжения, горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения много­
квартирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область, г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 13а.
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об-
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мерных работ и визуального обследования внутридо- 
мовых инженерных систем теплоснабжения, горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения много­
квартирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область, г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 13а.
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта внутридомовых ин­
женерных систем теплоснабжения, горячего водо­
снабжения, холодного водоснабжения многоквартир­
ного дома, расположенного по адресу: Оренбургская 
область, г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 1 За.
4. Локальные сметные расчеты на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 
13а.

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения многоквартирного дома по 
внешним признакам, выявление дефектов и повре­
ждений по внешним признакам с необходимыми из­
мерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В 
ходе выполнения работ необходимо обеспечить сбор 
исходных данных для принятия решений по объемам 
проектирования, применяемым материалам и разра­
ботки проекта на капитальный ремонт. Результатом 
обследования является технический отчет, который 
должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ требуемых к 
выполнению при капитальному ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука-
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занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а так же предусматриваться комплекс ме­
роприятий обеспечивающих безопасность при 
производстве работ, эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций и испытаниям инженерных 
сетей и оборудования);
-  проект для выполнения ремонта внутридомо- 
вых систем теплоснабжения;
-  проект для выполнения ремонта внутридомо- 
вых систем горячего водоснабжения;
-  проект для выполнения ремонта внутридомо- 
вых систем холодного водоснабжения;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация;
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий»;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23 -101 -2004 «Проектирование тепловой
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защиты зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1 м.п. ремонтируемых сетей. 
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Сводный сметный расчёт.
3. Объектная смета.
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4. Локальные сметы.
Сметная документация передаётся Заказчику на 

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар- 
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

2015 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации и 
контроля раборло капитальному 
ремонту с Г™ - Г.и7Topr>R М.С.

2015 г
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Приложение №  .

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ »
___________________________________ ^ З а м е с т и т е л ь  генерального директора
_____________ _____________________  ,^НО^^онд? 1у1ЖКХ Оренбургской

/ '$ '  области » /"А
—  r-Ж к .С . Золотарев

20 года I___  20___года

ТЕХНИЧЕСКОЙ^
^ераии*

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Гая, д. 87.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2 . Объект проектирования Внутридомовые инженерные системы теплоснабже­

ния, горячего водоснабжения, холодного водоснаб­
жения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Г ая, д. 
87.

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6 . Технико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1988 год;
Площадь здания всего -  4195,9 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  4070,7 м2; 
Этажность -  5 этажей;
Количество подъездов - 6 ;
Материал стен -  сборные ж/б панели;
Тип кровли - плоская;
Материал кровли -  рулонный наплавляемый.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) внутридомо­
вых инженерных систем теплоснабжения, горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения много­
квартирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область, г. Бузулук, ул. Г ая, д. 87.
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутридо-
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мовых инженерных систем теплоснабжения, горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения много­
квартирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область, г. Бузулук. ул. Гая, д. 87.
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта внутридомовых ин­
женерных систем теплоснабжения, горячего водо­
снабжения. холодного водоснабжения многоквартир­
ного дома, расположенного по адресу: Оренбургская 
область, г. Бузулук, ул. Гая. д. 87.
4. Локальные сметные расчеты на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Бузулук. ул. Гая. д. 87.

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния». 
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения многоквартирного дома по 
внешним признакам, выявление дефектов и повре­
ждений по внешним признакам с необходимыми из­
мерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В 
ходе выполнения работ необходимо обеспечить сбор 
исходных данных для принятия решений по объемам 
проектирования, применяемым материалам и разра­
ботки проекта на капитальный ремонт. Результатом 
обследования является технический отчет, который 
должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций:
- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи;
- карта дефектов обследуемых конструкций:
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ требуемых к 
выполнению при капитальному ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото-
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вить предложения, на основании технического отче­
та. по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а так же предусматриваться комплекс ме­
роприятий обеспечивающих безопасность при 
производстве работ, эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций и испытаниям инженерных 
сетей и оборудования);
-  проект для выполнения ремонта внутридомо­
вых систем теплоснабжения;
-  проект для выполнения ремонта внутридомо­
вых систем горячего водоснабжения:
-  проект для выполнения ремонта внутридомо­
вых систем холодного водоснабжения:
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация:
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий»;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01 -97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек-
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тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1 м.п. ремонтируемых сетей. 
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Сводный сметный расчёт.
3. Объектная смета.
4. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику на
4



бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6 . Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар- 
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

« » 2015 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации и 
контроля работ ш  капитальному 
ремонту Сидоров М.С.

« » 2015 г
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«СОГЛАСОВАНО»
-  . ,  „ Приложение №  .,еслая ^  к —

^айёститель генерального директора 
|ж Н ^^ф Щ ^^К Х ^|О ренбургской

Ш
« » 20 года

/о  , . ^ .С. Золотарев 
года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
V/

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту
внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 81

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2 . Объект проектирования Крыша многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Шев­
ченко, д. 81

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06. 2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Г од постройки - 1990 год;
Площадь здания всего -  3761,7 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  3342,7 м2; 
Этажность -  5 этажей;
Количество подъездов - 6 ;
Материал стен -  кирпич;
Тип кровли - плоская;
Материал кровли -  рулонный наплавляемый.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Шев­
ченко, д. 81
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования конструк­
ций крыши многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук ул. Шев-
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ченко, д. 81
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта конструкций крыши 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Шевченко, д.
81
4. Локальные сметные расчеты на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
Конструкций крыши многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область, г. Бузу­
лук, ул. Шевченко, д. 81

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения многоквартирного дома по 
внешним признакам, выявление дефектов и повре­
ждений по внешним признакам с необходимыми из­
мерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В 
ходе выполнения работ необходимо обеспечить сбор 
исходных данных для принятия решений по объемам 
проектирования, применяемым материалам и разра­
ботки проекта на капитальный ремонт. Результатом 
обследования является технический отчет, который 
должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ требуемых к 
выполнению при капитальному ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании
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технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а так же предусматриваться комплекс ме­
роприятий обеспечивающих безопасность при 
производстве работ, эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций и испытаниям инженерных 
сетей и оборудования);
-  проект для выполнения ремонта внутридомо­
вых систем теплоснабжения;
-  проект для выполнения ремонта внутридомо­
вых систем горячего водоснабжения;
-  проект для выполнения ремонта внутридомо­
вых систем холодного водоснабжения;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация;
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий»;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.
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2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

И. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1 м.п. ремонтируемых сетей. 
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Сводный сметный расчёт.
3. Объектная смета.
4. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смста».
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12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар- 
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

« » 2015 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации и 
контроля работгйо капитальному 
ремонту Сидоров М.С.

« » 2015 г
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«СОГЛАСОВАНО»

20 года

Приложение № __

«УТВЕРЖДАЮ»О X :"rzy-а * 0заместитель Генерального директора 
«рбндШ СКХ Оренбургской

Ш
гзи'и

К'С. Золотарев 
• 20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Серго, д.1

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2 . Объект проектирования Фасад многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Серго, 
д .1

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1917 год;
Площадь здания всего -  732,1 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  563,8 м2; 
Этажность -  2 этажей;
Количество подъездов - 2;
Материал стен - кирпич;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
фасада многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Серго, 
Д.1
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования конструк­
ций фасада многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Сер-
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го, д .1
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта конструкций фасада 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Серго, д. 1
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи- 
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
конструкций фасада многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область, г. Бузу­
лук, ул. Серго, д.1

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций фасада много­
квартирного дома по внешним признакам, выявление 
дефектов и повреждений по внешним признакам с 
необходимыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. 
фотофиксацией). В ходе выполнения работ необхо­
димо обеспечить сбор исходных данных для приня­
тия решений по объемам проектирования, применяе­
мым материалам и разработки проекта на капиталь­
ный ремонт. Результатом обследования является тех­
нический отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ требуемых к 
выполнению при капитальному ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд-

2



ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а так же предусматриваться комплекс ме­
роприятий обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта фасада;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация;
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта конструктивных элементов здания с требо­
ваниями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий»;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз-
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работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За-
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казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6 . Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар- 
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

от Исполнителя:

2015 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации и 
контроля раббтТйо капитальному 
ремонту ' Сидоров М.С.

2015 г
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«СОГЛАСОВАНО»

20 года

Приложение №  .

«УТВЕРЖДАЮ»
генерального директора 

щд МЖКХ Оренбургской

К.С. Золотарев 
20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Луганская, д. 3.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Фасад многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Луган­
ская, д. 3.

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6 . Технико-экономические 

показатели по зданию
Г од постройки - 1967 год;
Площадь здания всего -  645,2 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  644,5 м2; 
Этажность -  2 этажей;
Количество подъездов - 2;
Материал стен - панельные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
фасада многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Луган­
ская, д. 3.
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования конструк­
ций фасада многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Лу­
ганская, д. 3.
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ
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чиком задание на проектирова;
3. Проект капитального ремонт .. „ м.ада 
многоквартирного дома, рас.*;; s у: 
Оренбургская область, г. Бузу л /.. 3.
4. Локальный сметный расчет г jjh - 
тельно-монтажных работ по к*..
конструкций фасада многоквар ( о- 
ложенного по адресу: Оренбуг - у- 
лук, ул. Луганская, д. 3.

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выг- *?чия 
и разработке проектно-сметя^
питальный ремонт необходим 
разработать и утвердить у 3w.?r- 
график выполнения и сдачи г»?? • . б- 
следованию и разработке прос ци­
тации.
2. Визуальное обследование кп
должно осуществляться cor.w  Т 
31937-2011 «Здания и сооружен цо- 
вания и мониторинга техничесч 
Целью визуального обслелоряч 
технического состояния конст - ' ^ 
квартирного дома по внешшл, • ие 
дефектов и повреждений пс г,.-., 
необходимыми измерениями , 
фотофиксацией). В ходе выг <
димо обеспечить сбор исходна* v - 
тия решений по объемам прое.-ч чне­
мым материалам и разработк л
ный ремонт. Результатом обе ч- 
нический отчет, который долул
- описание дефектов и повре;г 
тельные причины их появленч
дальнейшей эксплуатапии обе; . , чй;
- выводы по результатам пр.
- обмерные чертежи;
- карта дефектов обследуеу . ;
- фотоиллюстрации, в объеме н . ,.ои- 
нятия решений о перечне и ту к  

выполнению при капитально' *ы 
здания и конструкций; дефе* г ка- 
занием мест их расположени*,
3. До начала проектных рабо" .
вить предложения, на оснот?^ -■-«_ 
та. по применяемым матерка, •>
изводства работ. После чет о. . i k o m . 

принимается решение о виц.: г < 
ставе проекта и применяемъ\ 
технологических решения.' .ч ;
4. Разработать проектную до с

-  пояснительная записка >*д- 
ке должен указываться 11.7 . ле 
работы, а так же пред уст i: vie-
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10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

роприятий обеспечивают 
производстве работ и эк;, 
ванных конструкций);
-  проект для выполнен я
-  основные положения пс.
-  мероприятия по обесг: 
тивности;
-  сметная документ? ч: ■ ■
-  техническое задание t

1. Проектную документацию г 
необходимом для прове. 
монта конструктивных *л 
ваниями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция 
работки.согласования 
сметной документации п: 
жилых зданий»;

-  Федерального закона п >.
22.07.2008 г. № 123-03 Г ; . 
требованиях пожарной

-  Приказа Министерства ■ 
РФ от 17.05.2011 №224 -О т 
ваний энергетической эс] ф. 
строений, сооружена..

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания , 
общественные. Парамегр*^ 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Теплое
-  СП 131.13330.2012«Ст]
-  СНиП 21-01-97* «Пожар; 

и сооружений»;
-  СП 23-101-2004 « П р о е к т  

защиты зданий»;
-  ВСН 41 -85(р) «Инструк 

тов организации и прост , 
по капитальному рема гг;

-  других нормативных ак.с/- 
дательства РФ в область 1 
тельства.

2. Проектная документаш,г 
на в соответствии с треб: 
ектной документации

3. Применяемые обору^о*'. 
вать с Заказчиком.

1. Сметная документация т  
соответствии с действуют : >' 
ментами;
- МДС 13-1.99 - «Инструкция 
работки, согласования и 
сметной документации на к? п

. о-

L>0’[ .

’ < jO-

I • Г 13-

. О

(:я»;
пЛЙ

о-
юи-

; га-

0-

;ча в 
юку-

■>аз-
гно-
1ЫХ
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зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методик 
строительной продукции нэ 
Федерации.
2. Сметная документация ? ) 
капитального ремонта состав 
сметных нормативов, вклю1 4 т 
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметн~1 
соответствовать действую т!' 
быть достаточным для выпс 
монтажных, пусконаладочнкх 1 
эксплуатацию.
4. При составлении смет i 
индексный метод.
5. Выполнить сметную до1' 
уровне цен (в ценах 2001г. о 
ласти) и текущем уровне цен 
изменения сметной ctohmoci п 
мент составления сметной до 
рии Оренбургской области*
6. При отсутствии СТОИМОСГ:, 
риальном сборнике смет- 
материалы, изделия и 
строительстве» стоимость о".* 
стоимостных предложений 
ций производителей или тк 
ресурсов.
7. В пояснительной записк е 
ничной стоимости на 1м.' 
поверхности.
Основной комплект сметн: < 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документами*? ^ а
бумажном носителе в 4 экз. и 
ле (в формате XML).

Сметные расчёты вьтолы 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация до." 
СРО, установленные законов 
полнения проектных работ
2. В проектной документ а 
ния без изменения архитект 
конструктивной схемы зда:.
3. В случае необходим;. т* 
проектную документацию i 
полнительных данных для . - 
нал организация руководств . 
документами или сведен;*.: 
казчика в письменном виг? 
го запроса на его имя).

;сти
кой

J jCTOB

;ием 
> ре­

ген
Л'ГМ и

■ о  - 

. тав

ъ т?.но-

° ROM
•и о б -

■ >:нта
i • н * мо- 

1 еррИ Т О -

ГГО-

»«ые
., viC в

ШИ
^за-

, Г.НЫХ

МИ­
ЛОЙ

кен

на
1 т е -

• ' м д -

• . г V '.ЧП
, : ВЫ-

.V  *  И

1 .-,11 в
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4. Если по характеру реv : у- 
ется разработка чертежей, с :
сметная документация на
5. Отступления от норм;./,
обоснованы и отражены в по>. к 
проекту.
6. Применяемые обору зоь.
должны иметь сертификат ». : р- 
ту РФ.
7. Принятые решения r . ии 
должны соответствовать тп
ских. санитарно-гигиени^еск'- ;х, 
и других норм, действующ;: \

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании и i ль- 
зовать современные энергос '■ у и 
технологии.

от Исполнителя:

2015 г.

(ответствен 
Начальник 
контроля р а ‘ 
рем онту-^

■ .Vi V

М.С.

5



«СОГЛАСОВАНО»

20 года

Приложение №  .

рального директора 
Оренбургской

£jk.C. Золотарев 
20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

Оренбургская область, г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 11.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, 2 микро­
район, д. 11.

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1972 год;
Площадь здания всего -  3529,7 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  2252,2 м2; 
Этажность -  5 этажей;
Количество подъездов - 4;
Материал стен - кирпич;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, 2 микро­
район, д. 11.
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования конструк­
ций крыши и чердачного перекрытия многоквартир­
ного дома, расположенного по адресу: Оренбургская 
область, г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 11.
2 . Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
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чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта конструкций крыши 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 
11.
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
конструкций крыши многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область, г. Бузу­
лук, 2 микрорайон, д. 11.

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши много­
квартирного дома по внешним признакам, выявление 
дефектов и повреждений по внешним признакам с 
необходимыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. 
фотофиксацией). В ходе выполнения работ необхо­
димо обеспечить сбор исходных данных для приня­
тия решений по объемам проектирования, применяе­
мым материалам и разработки проекта на капиталь­
ный ремонт. Результатом обследования является тех­
нический отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций:
- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи:
- карта дефектов обследуемых конструкций:
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ требуемых к 
выполнению при капитальному ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые
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работы, а так же предусматриваться комплекс ме­
роприятий обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта крыши;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация:
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий»;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»:
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

11 Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно-
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сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п.1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6 . При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За- 
казчика в письменном виде (после соответствующе-

4



го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар- 
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

от Исполнителя:

2015 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации и 
контроля рабох по капитальному
ремонту.

V
Сидоров М.С.

2015 г
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«СОГЛАСОВАНО»

20 года

Приложение № __

«УТВЕРЖДАЮ»
генерального директора 

(едФЬйд МЖКХ Оренбургской

l ^ V K . C .  Золотарев 
20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАН

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши и внутридомовых инженерных систем водоотведения 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 17.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша и внутридомовые инженерные системы водо­

отведения многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, 2 мик­
рорайон, д. 17.

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1981 год;
Площадь здания всего -  4511,2 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  2544,0 м2; 
Этажность -  5 этажей;
Количество подъездов - 6;
Материал стен - кирпич;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши и внутридомовых систем водоотведения мно­
гоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 
17.
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования конструк­
ций крыши, чердачного перекрытия и внутридомовых
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многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 
17.
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта конструкций крыши 
и внутридомовых систем водоотведения многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 17.
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
конструкций крыши и внутридомовых систем водо­
отведения многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук. 2 мик­
рорайон, д. 17.

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши и внут­
ридомовых систем водоотведения многоквартирного 
дома по внешним признакам, выявление дефектов и 
повреждений по внешним признакам с необходимы­
ми измерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксаци­
ей). В ходе выполнения работ необходимо обеспечить 
сбор исходных данных для принятия решений по 
объемам проектирования, применяемым материалам 
и разработки проекта на капитальный ремонт. Ре­
зультатом обследования является технический отчет, 
который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи;
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ требуемых к 
выполнению при капитальному ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та. по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком.
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принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а так же предусматриваться комплекс ме­
роприятий обеспечивающих безопасность при 
производстве работ, эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций и испытаниям инженерных 
сетей и оборудования);
-  проект для выполнения ремонта крыши;
-  проект для выполнения ремонта внутридомо- 
вых систем водоотведения;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энертэффек- 
т и в н о с т и ;

-  сметная документация:
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий»;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа-
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на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6 . При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности. 1 м.п. ремонтируемых сетей 
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
3. Сводный сметный расчёт.
4. Объектная смета.
5. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».
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12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар- 
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании системы водоотведения 
применять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности в близи существующей трассы.

от Исполнителя:

« » 2015 г.

от Заказчи ка : 
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации и 
контроля pafeTfyo капитальному 
ремонту '  Сидоров М.С.

« » 2015 г
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«СОГЛАСОВАНО»

20 года

Приложение №  .

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместителе генерального директора 

Оренбургской

К.С. Золотарев 
20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ 3

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область,

г.Бузулук,2микрорайон, д.19.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Оренбургская область, 
г.Бузулук,2микрорайон, д.19.

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Г од постройки - 1965 год;
Площадь здания всего -1353,70 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -863,20 м2; 
Этажность -  2 этажей;
Количество подъездов - 4;
Материал стен - кирпич;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши и чердачного перекрытия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская об­
ласть, г.Бузулук,2микрорайон, д.19.
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования конструк­
ций крыши и чердачного перекрытия многоквартир­
ного дома, расположенного по адресу: Оренбургская 
область, г.Бузулук,2микрорайон, д.19.
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ-
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2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта конструкций крыши 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г.Бузулук.2микрорайон. д. 19.
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи- 
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
конструкций крыши многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область. 
г.Бузулук,2микрорайон, д. 19.

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши и чер­
дачного перекрытия многоквартирного дома по 
внешним признакам, выявление дефектов и повре­
ждений по внешним признакам с необходимыми из­
мерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В 
ходе выполнения работ необходимо обеспечить сбор 
исходных данных для принятия решений по объемам 
проектирования, применяемым материалам и разра­
ботки проекта на капитальный ремонт. Результатом 
обследования является технический отчет, который 
должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи;
- результаты определения состава чердачного пере­
крытия с указанием толщины и состава слоев кон­
струкции:
- карта дефектов обследуемых конструкций:
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальному ремонте {общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании
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технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта крыши;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек- 
тивности;
-  сметная документация:
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13 -1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальны* ремонт 
жилых зданий»;

-  Федерального закона Российской Феде; шии от 
22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический р^ламент о 
требованиях пожарной безопасности»:

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов произведете а работ 
по капитальному ремонту жилых злаи;.; ,>;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (Г'ПДС).

3. Применяемые оборудование и материал;.! согласо­
вать с Заказчиком.

11. Основная нормативная 1. Сметная документация должна быть р?зпаботана в
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документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, притеняемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до-
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полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании ohmcf пабот.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар- 
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

от Исполнителя:

2015 г.

от Заказчи ка : 
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации и 
контроля работ^о  капитальному 
ремонту 1 ^ ^ Сидоров М.С.

2015 г
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Приложение №

«СОГЛАСОВАНО»

20 года

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального директора 
НС)«Ф< >нд МЖКХ Оренбургской

ЮС. Золотарев 
_  20___года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИ1

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 12.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микро­
район, д. 12.

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические

показатели по зданию
Г од постройки - 1974 год;
Площадь здания всего -5045,8 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  4578,6 м2; 
Этажность -  5 этажей;
Количество подъездов - 6;
Материал стен - кирпич;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микро­
район, д. 12.
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования конструк­
ций крыши и чердачного перекрытия многоквартир­
ного дома, расположенного по адресу: Оренбургская 
область, г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 12.
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
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чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта конструкций крыши 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 
12.
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
конструкций крыши многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область, г. Бузу­
лук, 4 микрорайон, д. 12.

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши много­
квартирного дома по внешним признакам, выявление 
дефектов и повреждений по внешним признакам с 
необходимыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. 
фотофиксацией). В ходе выполнения работ необхо­
димо обеспечить сбор исходных данных для приня­
тия решений по объемам проектирования, применяе­
мым материалам и разработки проекта на капиталь­
ный ремонт. Результатом обследования является тех­
нический отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомечдации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций:
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- карта дефектов обследуемых конструкций:
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ требуемых к 
выполнению при капитальному ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно г Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязэтечьном поряд­
ке должен указываться переиень актов на скрытые
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работы, а так же предусматриваться комплекс ме­
роприятий обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отрсмонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта крыши:
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация;
-  техническое задание на проект ров:кие.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе порядке раз­
работки. согласования и утверждени* проектно- 
сметной документации на капитальны” пемонт 
жилых зданий»;

-  Федерального закона Российской Фете; шии от 
22.07.2008 г. № 12Э-ФЗ «Технически;; регламент о 
требованиях пожарной безопасности»:

-  Приказа Министерства регионального ^язвития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарьая безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектуфоваь не iегтовой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов прэизь* дегьа работ 
по капитальному ремонту жилых здан>;*: >;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектироьахшя и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительс ве (' ПДС).

3. Применяемые оборудование и мат< р - i ; согласо­
вать с Заказчиком.

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна бьть рлпаботана в 
соответствии с действующими норматн?ными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно-
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сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной до^мен™гтчи должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6 . При отсутствии стоимости материале ь в ^Террито­
риальном сборнике сметных цен ia основные 
материалы, изделия и конструхц: и. пр-. меняемые в 
строительстве» стоимость определяется эсновании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать окгзатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площали ремонтируемой 
поверхности.
Основной комплект сметной до^лтентшши должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация перелается М азчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электппнном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в форче^е «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-плапирсвочной и 
конструктивной схемы здания
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирован!.': проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полуг*<:ь; ь мл от За­
казчика в письменном виде (после ооот «етствующе-
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го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных рабо не требу­
ется разработка чертежей, составляется юлько 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар­
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требования '/* =*ко логиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

от Исполнителя:

2015 г.

от Заказчи ка: 
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации и 
контроля работ_ш * капитальному 
ремонту С и лоров М. С.

2015 г
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«СОГЛАСОВАНО»

20 года

Приложение №  .

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального директора 
ТТА лтлт/-лг Оренбургской

.С. Золотарев 
20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ 3

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
фасада и фундаментов многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

Оренбургская область, г. Бузу лук, ул. Гая, д. 81.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Фасад и фундаменты многоквартирного дома, распо­

ложенного по адресу: Оренбургская область, г. Бузу- 
лук, ул. Гая, д. 81.

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Г од постройки - 1984 год;
Площадь здания всего -  6164,3 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  5233,3 м2; 
Этажность -  5 этажей;
Количество подъездов - 8;
Материал стен - блочные;
Тип кровли - плоская;
Материал кровли -  рулонный наплавляемый.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
фасада и фундаментов многоквартирного дома, рас­
положенного по адресу: Оренбургская область, г. Бу- 
зулук, ул. Гая, д. 81.
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования конструк­
ций фасада и фундаментов многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. 
Бузулук, ул. Гая, д. 81.
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
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чиком задание на проектирование
3. Проект капитального ремонт0, конструудий фасада 
и фундаментов многоквартирного дома. ра. положен­
ного по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук. ул. 
Гая, д. 81 .

4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
конструкций фасада и фундаментов многоквартирно­
го дома, расположенного по адресу: Оренбургская 
область, г. Бузулук. ул. Гая д 8 !

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1.  Перед началом работ по выг 'Л'гчению о следования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в п«-у ; ег^ллй срок 
разработать и утвердить у Заказ- - ка ал ндррный 
график выполнения и едачг . о об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно тпеоов ниям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения i io< ледо- 
вания и мониторинга технического состояния»
Целью визуального обо ледов я шч ^  ч -с >ик.а 
технического состояния коне t:; клин • -  , пк много­
квартирного дома по внешним ,рuj. а - <»м. явление 
дефектов и поврежден ий ш. с , лс,л и г . .лг.чгл с
необходимыми измерениями и их фи ?ан г ей (в т.ч. 
фотофиксацией). В ходе выполнение ра му не юхо- 
димо обеспечить сбор исходных л . . .  лдя приня­
тия решений по объемам прое ' , -и меняе­
мым материалам и ра*рабо"т ,‘оек а ча !.•>.читаль­
ный ремонт. Результатом об( г т а  оя тех­
нический отчет, который должен сотгег>ж?7ъ*
- описание дефектов повгелс тент паелле .о.-км- 
тельные причины их появление , к ; /■■ и до 
дальнейшей эксплуатации : v л ,г л  гукпий;
- выводы по результатам про т ‘ л?
- обмерные чертежи
- карта дефектов обеледуемыл <г /. т

- фотоиллюстраини.  в объема неоохопимоу для при­
нятия решений о nepf ше и в ,  ix к 
выполнению при капитальном*’ :>ev ’ л. ,  " 1 те виды 
здания и конструкций- дефе».т > .  i по ,  л *•: с ука­
занием мест их расположен 1

3. До начала проектньлх рабе л .  ' л ,  ' .г го- 
вить предложения с осно л л  . - л <» - эго отче­
та, по применяемым м а т е р н а т . : оо- 
изводства работ. Поеме чего.  ̂ лачком, 
принимается решение о ви ' ч ц <)( ■< i \ от. со­
ставе проекта и применяем:-,1' . ; • . .  .г- : ,  ми 
технологических ре • ле ия> . .  'ллл. л*х
4. Разработать проект , ю >л v :л • • . не:

-  пояснительн 1 ши*.. . л 1 гряд­
ке должен указыв; 1 ся л .г,. „  лльггые
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10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

работы, а так же г редуг n  ; г . ме­
роприятий обеспеч ват : о  . г \
производстве работ и г . '«ро-
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ?к жж' Ь; из;
-  проект для выполнен v •' -v , . 1 •тл^чтов;
-  основные положени и работ;
-  мероприятия о обе ’ ак­
тивности;
-  сметная док - . а. =
-  техническое зн ание и • л ■ - - ле

1. Проектную докум; тац • i »'>ъеме
необходимом д ; : прове
монта инженерна ггог н:у..ь :
элементов здания : тг>еб

-  МДС 13-1.99 « И тт г  рукт раз­
работки, согласорг. 'тлу т г  . тно-
сметной документ ии нд к? ; г г??монт 
жилых зданий»:

-  Федерального за\*огл Рп. " .* г
22.07.2008 г. №12: 03  1еято
требованиях полса^хюй O'wJU.iak/iiOvl ('л/

-  Приказа Минисг?г--гва однтия
РФ от 17.05.2011 №224 )б
ваний энергеттг * кой of \.с »• *. viti.
строений, coop^л:. :лй.

-  ГОСТ 30494-^011 эдан|д> /к lt с
о б щ е с т в е н н ы е . . i ь 
помещениях»:

-  СП 50.13330.и  . enj
-  СП 131.13330.2012«Строьге. л. ла> : —г &:л логия»;
-  СНиП 21-01-97 - «пожарная безопасно зданий 

и сооружений >/.
-  СП 23-101-2004 viipoe> ■ > г •? ’.>& 

защиты здани .4
-  ВСН 41 -85(р) «Ит,;рукли> ь-).. .. i • юек-

тов организации и ipoct , i .v ,, . лот
по капитальному ps :iCi

-  других норма, но-
дательства РФ о i\ j/ ,  ■ >л строи­
тельства.

2. Проектная док .-.“н : ид. : ;.*ота-
на в соответствг. л с реб ,ю-
ектной документ •" р 1 v

3. Применяемые обо; \  ' • гласо-
вать с Заказчике' •

1. Сметная документ: ля 
соответствии с дейс^топ  
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Ичстпук

;ана в 
доку-

Г Г (  • ‘U т е раз-



рЗ-боТКИ. COrjiaCOBaxiix/i Vj. trcp̂ iw. ..., : о .^ктно- 
сметной документации ча j  :. . - . t>. жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Метод;г. . < лости 
строительной продукции . i чекой 
Федерации.
2. Сметная документация с . объектов 
капитального ремон^ • со п :  " ■’гением 
сметных нормативе13 чютю1 ый ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно С'гет‘ ^  должен 
соответствовать дейот^уюггт^’ , ■< ■ > ам и 
быть достаточным »тля r t п i е -  ' >' 1 лльно - 
монтажных, пусконаладочньх г?( г.’. -м or екта в 
эксплуатацию.
4. При составлении см^т ur-mi.-m. i >язисно- 
индексный метод.
5. Выполнить сметную логумен-н-и*.) * базисном 
уровне цен (в neHav 00 п «:■■■• >г:<ой об­
ласти) и текущем уровне не? с ■ ч. ■.,>.• ^крипиента 
изменения сметной стоимос"л . ь . , на мо­
мент составления сметной дск; „с., на еррито- 
рии Оренбургской области
6 . При отсутствии с^сллюи, ч . .. ... , террито­
риальном сборнике cmcj _i.v л. основные 
материалы, изделия хс. .. t»; , . мые в 
строительстве» сто?/...ть ... . ыании 
стоимостных предло *hf < v аниза- 
ций производителе;! :и ' • тьных 
ресурсов.
7. В пояснительной . н еди­
ничной стоимости на 1м"’ гг ■ 'т- яоуемой 
поверхности. 1 м3 г;-; г«м
Основной комплек" 'цет; ■ :>лжен 
содержать:
1. Пояснительная v?4/^ а
2. Сводный сметный расчет.
3. Объектная смете*
2. Локальные сметы.

Сметная докум-.\ч г?.-!ир «.ет ;■ -V -г- г су на 
бумажном носителе е л эк?. 1 :.г» - носите­
ле (в формате XMLj.

Сметные расчёт ъ вьт< t w t  ;* г* ц. » ранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная орга кн ■ ш югг ски 
СРО, установленные законоДы. о... i ±  для вы­
полнения проекты /.у рабе .
2. В проекта)i> по.<умаъ >»■ ио­
ния без изменения а,; лгек > ..v . . . . . и 
конструктивной схе,/ з;:. ’
3. В случае не< t  ;иийв
проектную документ *и'~ или -on > . < . ни- до­
полнительных дант»: к. > . кт-
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ная организация г лми 
документами или сведени За­
казчика в письмен 1 'це- 
го запроса на его имяУ
4. Если по характеру р <r v , '• i требу­
ется разработка ч
сметная докумеь. а. ms - < . ? т.
5. Отступ л е и f у с 1 - с • > ■ * >
обоснованы и отраже • иске к 
проекту.
6 . Применяв .i
должны иметь се о; .'j.-i ка г< • • гаилар- 
ту РФ.
7. Принятые • 'дии 
должны с о о т в е : ■'
ских.санитарко- i м. и . > . ых. 
и других норм, де к t к- .

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При прое^й* г ч • .•/ i поль­
зовать современна}-» : ■ с ’ -. • < ■. .. мы и 
технологии.

от Исполнителя:

2015 г. .0 15 г
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