
Приложение №  .

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, 

Абдулинский городской округ, г. Абдулино, ул. Школьная, д. 29.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Оренбургская область, Абдулинский город­
ской округ, г. Абдулино, ул. Школьная, д. 29.

лJ . Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Гех 11 и ко-э KOI юм и чес кие 

показатели по зданию
Год постройки - 1976 год;
Площадь здания всего -  2148,2 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  862,0 м2; 
Этажность -  2 этажа;
Количество подъездов - 3;
Материал стен - кирпич;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши и чердачного перекрытия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская об­
ласть. Абдулинский городской округ, г. Абдулино, 
ул. Школьная, д. 29.
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования конструк­
ций крыши и чердачного перекрытия многоквартир­
ного дома, расположенного по адресу: Оренбургская
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область. Абдулинский городской округ, г. Абдулино, 
ул. Школьная, д. 29.
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта конструкций крыши 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, Абдулинский городской 
округ, г. Абдулино, ул. Школьная, д. 29.
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
конструкций крыши многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область, Абду­
линский городской округ, г. Абдулино, ул. Школьная, 
Д. 29.

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши и чер­
дачного перекрытия многоквартирного дома по 
внешним признакам, выявление дефектов и повре­
ждений по внешним признакам с необходимыми из­
мерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В 
ходе выполнения работ необходимо обеспечить сбор 
исходных данных для принятия решений по объемам 
проектирования, применяемым материалам и разра­
ботки проекта на капитальный ремонт. Результатом 
обследования является технический отчет, который 
должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- результаты определения состава чердачного пере­
крытия с указанием толщины и состава слоев кон­
струкции;
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ требуемых к 
выполнению при капитальному ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо иодгото- 
ви ть предложения, на основании технического отче-
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та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта крыши;
-  основные положения но организации работ; 

мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация;
-  техническое задание на проектирование.______

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п.1.2.2:

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.201 1 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 

защи ты зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна бы ть разработа- 
на в соответствии с требованиями Системы про-
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~......  '1 ектной документации в строительстве (СГ1ДС).
3. Применяемые оборудование и материалы согласо­

вать с Заказчиком.
11. Основная нормативная 

документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-27.2007 -  Методические рекомендации по 
применению государственных элементных сметных 
норм на пуско-наладочные работы.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12 Особые условия 1. 11одрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше-
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ния оез изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар­
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

J. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

от И сполни геля:

« » 2015 г

от Заказчика:
(ответственны й представитель) 
Н ачальник отдела организации и
контроля раб 
ремонту

тальному 
Сидоров М.С.

2015 г
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«СОГЛАСОВАНО»

« »     20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, 

Абдулинский городской округ, г. Абдулино, ул. Школьная, д. 31.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект 11роекти рован ия Крыша многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Оренбургская область, Абдулинский город­
ской округ, г. Абдулино, ул. Школьная, д. 31.

3. Основание для проектиро­
вания

Пос тановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. Исто ч н и к ф и н ан с и ро ван и я За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Кап и тал ьн ы й ре м опт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1979 год;
Площадь здания всего -  2140,2 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  866.7 м2;
Э тажность -  2 этажа;
Количество подъездов - 3;
Материал стен - кирпич;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. Стади и п роекти ро ван ия 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши и чердачного перекрытия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская об­
ласть. Абдулинский городской округ, г. Абдулино, 
ул. Школьная, д. 31.
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования конструк­
ций крыши и чердачного перекрытия многоквар тир­
ного дома, расположенного по адресу: Оренбургская

Приложение  №  .

'Заместитель i енерального директора 
НО-«Фонд М Ж КХ Оренбургской

I ф -  ,я
! : о Ш ( •апьнэт *  и

-• К -С- Золотарев
У  /./20 года 

~/
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область. Абдулинский городской округ, г. Абдулино, 
ул. Школьная, д. 31.
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта конструкций крыши 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, Абдулинский городской 
округ, г. Абдулино, ул. Школьная, д. 31.
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
конструкций крыши многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область, Абду­
линский городской округ, г. Абдулино, ул. Школьная, 
Д. 31.

Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши и чер­
дачного перекрытия многоквартирного дома по 
внешним признакам, выявление дефектов и повре­
ждений по внешним признакам с необходимыми из­
мерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В 
ходе выполнения работ необходимо обеспечить сбор 
исходных данных для принятия решений по объемам 
проектирования, применяемым материалам и разра­
ботки проекта па капитальный ремонт. Результатом 
обследования является технический отчет, который 
должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- результаты определения состава чердачного пере­
крытия с указанием толщины и состава слоев кон­
струкции;
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ требуемых к 
выполнению при капитальному ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото- 
вить предложения, на основании технического отче-
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Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

га. по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта крыши;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек- 
гивности;
-  сметная документация;
-  техническое задание на проектирование.______

1. 11роектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  11риказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строен и й. сооружен и й ».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СГ1 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41 -85(р ) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. 11роектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про-
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ектной документации в строительстве (СПДС).
3. Применяемые оборудование и материалы согласо­

вать с Заказчиком.
11. Основная нормативная 

документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-27.2007 -  Методические рекомендации по 
применению государственных элементных сметных 
норм на пуско-наладочные работы.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно- 
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. 11ояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12

1

Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше-
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ним оез изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар­
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соо тветствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

3. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

от И сполнители:

2015 г

ог Заказчика:
(ответственны й представитель) 
Н ачальник отдела организации и 
контроля ра& тчпо капитальному 
рем оп 'п^ ^ ^ ^ у ^  Сидоров М.С.

2015 г
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«СОГЛАСОВАНО»

«___ »   20 года

Т Е X 11И Ч Е С К О Е 3 А ДА Н И Е

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши многоквартирного дома, расположенного но адресу: Оренбургская область, 

Абдулинский городской округ, г. Абдулино, ул. Школьная, д. 33.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик

.

НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Оренбургской области»

2. Объект и роекти рова! шя Крыша многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, Абдулинский город­
ской округ, г. Абдулино, ул. Школьная, д. 33.

Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. И сто ч и и к ф и н ан с и ро ван и я За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремон та на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1983 год;
Площадь здания всего -  2121,7 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  850,6 м2; 
Этажность -  2 этажа;
Количество подъездов - 3;
Материал стен - кирпич;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. Стадии и роектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши и чердачного перекрытия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская об­
ласть. Абдулинский городской округ, г. Абдулино, 
ул. Школьная, д. 33.
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8.

1 .

Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования конструк­
ций крыши н чердачного перекрытия многоквартир­
ного дома. расположенного по адресу: Оренбургская

Приложение  №  .

«У ТВ ЕРЖ Д А Ю ». i а п
ушститедь генерального директора 

/ . -  КX Оренбургской

К.С. Золотарев 
20 года
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область, Абдулинский городской округ, г. Абдулино, 
ул. Школьная, д. 33.
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта конструкций крыши 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, Абдулинский городской 
округ, г. Абдулино, ул. Школьная, д. 33.
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
конструкций крыши многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область, Абду­
линский городской округ, г. Абдулино, ул. Школьная, 
д. 33.

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утверди ть у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
I [елью визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши и чер­
дачного перекрытия многоквартирного дома по 
внешним признакам, выявление дефектов и повре­
ждений по внешним признакам с необходимыми из­
мерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В 
ходе выполнения работ необходимо обеспечить сбор 
исходных данных для принятия решений по объемам 
проектирования, применяемым материалам и разра­
ботки проекта на капи тальный ремонт. Результатом 
обследования является технический отчет, который 
должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи;
- результаты определения состава чердачного пере­
крытия с указанием толщины и состава слоев кон­
струкции;
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ требуемых к 
выполнению при капитальному ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото- 
вигь предложения, на основании технического отче-
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та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

поясни тельная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а так же предусматриваться комплекс ме­
роприятий обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта крыши;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация;
-  техническое задание на проектирование.______

0. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

I 2.

Проек тную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:
МДС' 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2;
Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;
СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
СГ1 131.13330.2012«Строительная климатология»; 
СПи11 21-01 -97* «Пожарная безопасность зданий 
и сооружений»;
СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 
защиты зданий»;
ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек­
тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»; 
других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.
Проектная документация должна быть разработа­
на в еоответствии с требованиями Системы про-
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ектной документации в строительстве (СПДС).
3. Применяемые оборудование и материалы согласо­

вать с Заказчиком.
Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
см err 1 о й доку м е нтаци и

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-27.2007 -  Методические рекомендации по 
применению государственных элементных сметных 
норм на пуско-паладочпые работы.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цеп (в ценах 2001г. по 'ГЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой

! поверхности.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12 Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных рабо т.
2. В проектной докумен тации принимать реше-
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имя оез изменения архитектурно-планировочнои и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. 11рименяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответс твия Госстандар­
ту Pci).
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на терри тории РФ.

13. Принципиальные техниче- При проектировании по возможности исполь-
ские решения зовать современные энергосберегающие материалы и

технологии.

от И сполнителя:

« » 2015 г

от Заказчика:
(ответстве нны й п ре дета в ител ь) 
Н ачальник  отдела организации и 
контроля р а б о м т о  капитальному 
ремонту ^ С идоров М.С.

2015 г
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Приложение  №

«СОГЛАСОВАНО»

«___ »   20___ года

1ЕX11ИЧЕСКОЕЗАДА11ИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши, фасада, виутрпдомовой инженерной системы электроснабжения, установке 
коллективного (общедомового) прибора учета и у зла управления электроснабжения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Асекеев- 

ский район, пос. Чкаловский, ул. Нефтяников, д. 19

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша, фасад, внутридомовая инженерная система 

электроснабжения, установка коллективного (обще­
домового) прибора учета и узла управления электро­
снабжения многоквартирного дома, расположенного 
но адресу: Оренбургская область. Асекеевский район, 
пос. Чкаловский, ул. Нефтяников, д. 19

-)J). Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. Исто чни к ф и н ан с и ро ван и я За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Кап и raj iьн ый рем опт
6. Техн ико-эконом и ческие 

показатели по зданию
Год постройки - 1962 год;
Площадь здания всего -  665.6 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  616,4 м2; 
Этажность -  2 этажа;
Количество подъездов - 2;
Материал стен - кирпич;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши и чердачного перекрытия, фасада, внутридо- 
мовой инженерной системы электроснабжения, уста­
новке коллективного (общедомового) прибора учета 
и узла управления электроснабжения многоквартир­
ного дома, расположенного по адресу: Оренбургская 
область, Асекеевский район, пос. Чкаловский, ул. 
Нефтяников, д. 19

«У Т В Е Щ Д А Ю »
хЗйМ^ститбд'{зГ-^11 ерал ьного ди ректора 
1 Оренбургской

.С. Золотарев 
20 года
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п 2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования конструк­
ций крыши и чердачного перекрытия, фасада, внут- 
ридомовых инженерных систем электроснабжения; 
возможность по установке коллективного (общедо­
мового) прибора учета и узла управления электро­
снабжения многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область. Асекеевский район, 
пос. Чкаловский. ул. Нефтяников, д. 19
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта конструкций крыши, 
фасада, внутридомовых инженерных систем электро- 
с 11 абжен и я. водоотведен и я. устано вке коллекти вно го 
(общедомового) прибора учета и узла управления 
электроснабжения многоквартирного дома, располо­
женного по адресу: Оренбургская область, Асекеев- 
ский район, пос. Чкаловский, ул. Нефтяников, д. 19
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
конструкций крыши, фасада, внутридомовых инже­
нерных систем электроснабжения и установке кол­
лективного (общедомового) прибора учета и узла 
управления электроснабжения многоквартирного до­
ма. расположенного по адресу: Оренбургская об­
ласть. Асекеевский район, пос. Чкаловский, ул. 
Нефтяников, д. 19

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целыо визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши и чер­
дачного перекрытия, фасада, внутридомовых инже­
нерных систем электроснабжения; оценка возможно­
сти установки коллективного (общедомового) прибо­
ра учета и узла управления электроснабжения ОДНУ 
холодного водоснабжения, ОДНУ электроснабжения 
многоквартирного дома по внешним признакам, вы­
явление дефектов и повреждений по внешним при­
знакам с необходимыми измерениями и их фиксацией
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10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной докумен гации

(в т.ч. фотофиксацией). 13 ходе выполнения работ 
необходимо обеспечить сбор исходных данных для 
принятия решений по объемам проектирования, при­
меняемым материалам и разработки проекта на капи­
тальный ремонт. Результатом обследования является 
технический отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по

i дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- результаты определения состава чердачного пере­
крытия с указанием толщины и состава слоев кон­
струкции;
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ требуемых к 
выполнению при капитальному ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче- 
та. по применяемым материалам и технологиям про- 
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании

i  технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проекты для выполнения ремонта крыши, фа­
сада. виутридомовых инженерных систем элек­
троснабжения и установке коллективного (обще­
домового) прибора учета и узла управления элек­
троснабжения;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация;
-  техническое задание на проектирование.______

1. 11роектиую документацию разработать в объеме
необходимом для проведения капитального ре- 
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2; ______
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Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

2 . 1

Федерального закона Российской Федерации от

22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;
СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
СП 131.13330.2012«Строительная климатология»; 
СНиГ! 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 
и сооружений»;
СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 
защиты зданий»;
ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек­
тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремон ту жилых зданий»; 
других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.
1роектная документация должна быть разработа­

на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС). 
Применяемые оборудование и материалы согласо­
ван, с Заказчиком.

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001т. по ТЕР Оренбургской об­
ласти )_п текущем уровне цен (с учётом коэффициента
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изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности: на 1 п. м ремонтируемой инженерной 
системы: 1 прибора учета и узла управления.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Сводный сметный расчет.
3. Объектная смета.
4. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и па электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

1 2 . Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы п отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сер тификат соо тветствия Госстандар­
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ски х. сai I итар11о-гигиейических. противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.
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11ринпипиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем 
п р и мен ять ко р роз и о н н ос го й к и е м ате риалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать но существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.__________

от Исполнители:

« » 2015 г

от Заказчика:
(ответственны й представитель) 
Н ачальник отдела организации и 
контроля рабш-ИчО капитальному 
ремонту с— у  Сидоров М.С.

« » 2015 г
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«СОГЛАСОВАНО»

« »   20 года

Г F A  11И Ч Е С  КОЕ З А Д А Н И Е

на разработку проектно-сметной документации но капитальному ремонту 
крыши, фасада, внутрндомовой инженерной системы электроснабжении, установке 
коллективного (общедомового) прибора учета и узла управления электроснабжения 
многоквартирного дома, расположенного но адресу: Оренбургская область, Асекеев- 

ский район, пос. Чкаловский, ул. Нефтяников, д.21

№n/ri Наименование Содержание
1. Заказчик 110 «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проек тирования Крыша, фасад, вн\ гридомовая инженерная система 

электроснабжения, установка коллективного (обще­
домового) прибора учета и узла управления электро­
снабжения многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, Асекеевский район, 
пос. Чкаловский, ул. Нефтяников, д.21

*■>3 . Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. Источ п и к финансирован пя За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1961 год;
Площадь здания всего -  674,6 м2;
В том числе:
11лощадь жилых помещений -617 ,1  м2; 
Этажность -  2 э тажа;
Количество подъездов - 2;
Материал стен - кирпич;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши и чердачного перекрытия, фасада, внутридо- 
мовой инженерной системы электроснабжения, уста­
новке коллективного (общедомового) прибора учета 
и узла управления электроснабжения многоквартир­
ного дома, расположенного по адресу: Оренбургская 
область. Асекесвский район, пос. Чкаловский, ул.
1(ефтянйков, д.21

Приложение  №  .

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального директора 

/Й О 'Х ^онд МЖКX Оренбургской

х  К.С. Золотарев 
/20 года

А-1 О D - -1 '
че раи ,*^^
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2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материалов
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

ридомовых инженерных систем электроснабжения; 
возможность по установке коллективного (общедо­
мового) прибора учета и узла управления электро­
снабжения многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, Асекеевский район, 
пос. Чкаловский. ул. Нефтяников, д.21
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта конструкций крыши, 
фасада, внутридомовых инженерных систем электро­
снабжения, водоотведения, установке коллективного 
(общедомового) прибора учета и узла управления 
электроснабжения многоквартирного дома, располо­
женного по адресу: Оренбургская область, Асекеев- 
ский район, пос. Чкаловский, ул. Нефтяников, д.21
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи- 
тел ьно-монтажных рабо т по капитальному ремонту 
конструкций крыши, фасада, внутридомовых инже­
нерных систем электроснабжения и установке кол­
лективного (общедомового) прибора учета и узла 
управления электроснабжения многоквартирного до­
ма. расположенного по адресу: Оренбургская об­
ласть, Асекеевский район, пос. Чкаловский, ул. 
Нефтяников, д.21____________________________________

питальиый ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши и чер­
дачного перекрытия, фасада, внутридомовых инже­
нерных систем электроснабжения: оценка возможно­
сти установки коллективного (общедомового) прибо­
ра учета и узла управления электроснабжения ОДНУ 
холодного водоснабжения, ОДПУ электроснабжения 
многоквартирного дома по внешним признакам, вы­
явление дефектов и повреждений по внешним при- 

акам с необходимыми измерениями и их фиксацией

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования конструк­
ций крыши и чердачного перекрытия, фасада, внут-

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
п разработке проектно-сметной документации на ка-
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(в т.ч. фотофиксацией). В ходе выполнения работ 
необходимо обеспечить сбор исходных данных для 
принятия решений по объемам проектирования, при­
меняемым материалам и разработки проекта на капи­
тальный ремонт. Результатом обследования является 
технический отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы; 
-обмерные чертежи;
- результаты определения состава чердачного пере­
крытия с указанием толщины и состава слоев кон­
струкции;

I - карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ требуемых к 
выполнению при капитальному ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

поясни тельная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проекты для выполнения ремонта крыши, фа­
сада. внутри домовых инженерных систем элек­
троснабжения и установке коллективного (обще­
домового) прибора учета и узла управления элек­
троснабжения;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация;
-  тех! 1 ическое задание на проектирование.______

0. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
11 роектно й zioкум ентаци и

Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре- 
м о т а  инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:
МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2;
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11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
смети о й д о к ум е нтац и и

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. № 12Э-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­

вании энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»:

-  Cl 1 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
ВС11 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек­
тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. 11росктиая документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про- 
ектной докумен тации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо- 
 вать с Заказчиком._________________________________
1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно- 
сметной докумен тации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 20011 . но ТЕР Оренбургской об­
ласти )_и текущем уровне цен (с учётом коэффициента
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I______ j_________________
12. Особые условия

изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности: на 1 п. м ремонтируемой инженерной 
системы; 1 прибора учета и узла управления.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Сводный сметный расчет.
3. Объектная смета.
4. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
I смета».______________________________________________

1. Подрядная орг анизация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная докумен тация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. 11рименяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар­
ту РФ.
7. ! 1рииятые решения в проектной документации
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных,
и других норм, действующих па территории РФ. ___
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3.1 11ринципиалы1ые техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и
технологии.

При проектировании инженерных систем 
применять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.__________

от И сполни гели: от Заказчика:
(ответе! венный представитель) 
Н ачальник отдела организации и

« » 2015 г. « » 2015 г

б



«СОГЛАСОВАНО»

« »

Приложение  № __

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального директора 
К б  ;|а ^ н д . М)ККХ Оренбургской

.С. Золотарев 
■:-ли» 1 20 года20 года

I ЕX11ИЧЕСКОЕ ЗАДАНИ!

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши, фасада, пнутридомовых инженерных систем холодного водоснабжении, элек­

троснабжения, водоотведении, установке коллективного (общедомового) прибора 
учета и узла управления холодного водоснабжения, установке коллективного (об­

щедомового) прибора учета и узла управления электроснабжения многоквартирно­
го дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Асекеевский район,

с. Асекеево, пер. Почтовый, д. 1

№н п 1 ^именование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша, фасад, внутридомовые инженерные системы 

холодного водоснабжения, электроснабжения, водо­
отведения. установка коллективного (общедомового) 
прибора учета и узла управления холодного водо­
снабжения. установка коллективного (общедомового) 
прибора учета и узла управления электроснабжения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область. Асекеевский район, с. Асекее­
во. пер. Почтовый, д. 1.

з. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительс тва Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-и

4. i 1еточник финансирования За счс! средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремой г
6. Технико-экономические 

показатели по зданию
Год пос тройки - 1977 год;
11лощадь здания всего -  401.2 м2:
В том числе:
Площадь жилых помещений -  375,2 м2; 
Этажность -  2 этажа;
Количество подъездов - 1;
Материал стен - панельные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. Стадии проектироваиия 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши и чердачного перекрытия, фасада, внутридо-
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мовых инженерных систем холодного водоснаоже- 
ния, электроснабжения, водоотведения, оценка воз- 
можности установки коллективного (общедомового) 
прибора учета и узла управления холодного водо­
снабжения. установке коллективного (общедомового) 
прибора учета и узла управления электроснабжения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, Асекеевский район, с. Асекее- 
во. пер. Почтовый, д. 1.
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.________________

8 . Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования конструк­
ций крыши и чердачного перекрытия, фасада, внут- 
ридомовых инженерных систем холодного водоснаб­
жения- электроснабжения, водоотведения; возмож­
ность по установке коллективного (общедомового) 
прибора учета и узла управления холодного водо­
снабжения, установке коллективного (общедомового) 
прибора учета и узла управления электроснабжения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область. Асекеевский район, с. Асекее- 
во. пер. Почтовый, д. 1.
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта конструкций крыши, 
фасада, внутридомовых инженерных систем холодно­
го водоснабжения, электроснабжения, водоотведения, 
установке коллективного (общедомового) прибора 
учета и узла управления холодного водоснабжения, 
установке коллективного (общедомового) прибора 
учета и узла управления электроснабжения много­
квартирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область. Асекеевский район, с. Асекеево, 
пер. Почтовый, д. 1.
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
конструкций крыши, фасада, внутридомовых инже­
нерных систем холодного водоснабжения, электро­
снабжения, водоотведения и установке коллективно­
го (общедомового) прибора учета и узла управления 
холодного водоснабжения, установке коллективного 
(общедомового) прибора учета и узла управления 
электроснабжения многоквартирного дома, располо­
женного по адресу: Оренбургская область. Асекеев- 
екпй район, с. Асекеево, пер. Почтовый, д. 1._________

1 ребования к составу вы­
полняемых работ

_I_

1. Перед началом раоот по выполнению ооследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработав ь_ \ i_ утверди ть v Заказчика к ал ендарный
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график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целыо визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши и чер­
дачного перекрытия, фасада, внутридомовых инже­
нерных систем холодного водоснабжения, электро­
снабжения, водоотведения; оценка возможности 
установки коллективного (общедомового) прибора 
учета и узла управления холодного водоснабжения, 
установки коллективного (общедомового) прибора 
учета и узла управления электроснабжения ОДПУ 
холодного водоснабжения. ОДПУ электроснабжения 
многоквартирного дома по внешним признакам, вы­
явление дефектов и повреждений по внешним при­
знакам с необходимыми измерениями и их фиксацией

I (в т.ч. фотофиксацией). В ходе выполнения работ 
необходимо обеспечить сбор исходных данных для 
принятия решений по объемам проектирования, при­
меняемым материалам и разработки проекта на капи­
тальный ремонт. Результатом обследования является 
технический отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальней шей экспл уатаци и обследуем ых конструкци й:
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- результаты определения состава чердачного пере­
крытия с указанием толщины и состава слоев кон­
струкции;
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ требуемых к 
выполнению при капитальному ремонте (общие виды

I здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та. по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. 11ослс чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро-
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ванных коиструкций);
-  проекты для выполнения ремонта крыши, фа­
сада. внутридомовых инженерных систем холод­
ного водоснабжения, электроснабжения, водоот­
ведения и установке коллективного (общедомово­
го) прибора учета и узла управления холодного 
водоснабжения, установке коллективного (обще­
домового) прибора учета и узла управления элек­
троснабжения;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация;

__________________________________ -  техническое задание на проектирование.________
10.1 Основная нормативная до- 1. Проектную документацию разработать в объеме 

кументация по разработке необходимом для проведения капи тального ре-
проектной документации мои та инженерных систем, конструктивных

элементов здания с требованиями:
-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­

работки. согласования и у тверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. № 123-Ф3 « Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строен и й. сооружен и и ».

-  ГОСТ 30494-201 1 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  С' 11 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНи11 21-01 -97* «11ожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  BCI1 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. 11роектная документация должна быть разработа­
на в соо тветс твии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (С11ДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо- 
 ___ 1 шть с Заказчиком. _ _________________________

1 1. Основная нормативная 1. Сметная документация должна быть разработана в
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документация и требования 
к разработке и составу 
е м етн о й д о к v м е н та! щи

соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС.’ 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо- 
метп составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строи тельстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности; на 1 п. м ремонтируемой инженерной 
сис темы; 1 прибора учета и узла управления.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Сводный сметный расчет.
3. Объек тная смета.
4. Локальные сме ты.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архи тектурно-планировочной и
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конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных рабо т не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация па основании описи работ.
5. Отступления oi нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сер тификат соответствия Госстандар­
ту РФ.
7. Принятые решения и проектной документации 
должны соответс твовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных,

_и других норм, действующих па территории РФ.____
11ринципиалы1ые техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем 
применять коррозионнос тойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать но существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.  ______

от И сполнителя:

« » 2015

от Заказчика:
(от неге 1 венный представитель) 
Н ачальник  отдела организации и 
контроля работало капитальному 
р е м о н т у ^ г|глрм» М.С.

2015 г
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«СОГЛАСОВАНО»

20 года

Приложение  № __

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального директора 
! IO '■ Фонд МЖКХ Оренбургской 

>̂ з5р<1е ги» j  
,('/ t К. С.  Золотарев

" Z  *  1 o r »  „ г л г . о|  _  2() года

'°хГч/
656° Л > ^

ТЕХНИЧЕСКОЕ 3

па разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши, фасада, виутридомовой инженерной системы электроснабжения, установке 
коллективного (общедомового) прибора учета и узла управлении электроснабжении 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Асекеев-

ский район, с. Асекеево, ул. Рабочая, д. 16

№п п Наименование [Содержание
Г Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Opcnoypi ской области»
2. Объект проектирования Крыша, фасад, внутридомовая инженерная система 

электроснабжения, установка коллективного (обще­
домового) прибора учета и узла управления электро­
снабжения многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, Асекеевский район, 
с. Асекеево, ул. Рабочая, д. 16

J. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. И сто ч н и к (|) и н а н с и ро ван и я За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта па счете рег ионального оператора

5. Вид строительства К ап и raj i ьн ый рем опт
6. Гех 11 и ко-)кон ом и чес к и с 

показатели по зданию
Год постройки - 1965 год;
Площадь здания всего -  348,9 м2:
В том числе:
1 (лошадь жилых помещений -  324,9 м2;
Э тажнос ть -  2 э тажа;
Количество подъездов - 1;
Материал стен - деревянные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли - асбес тоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши и чердачного перекрытия, фасада, внутридо- 
мовой инженерной системы электроснабжения, уста­
новке коллективного (общедомового) прибора учета 
и узла управления электроснабжения многоквартир­
ного дома, расположенного по адресу: Оренбургская 
область, Асекеевский район, с. Асекеево. v j i . Рабочая, 
Д. 16
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2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации. _______

Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования конструк­
ций крыши и чердачного перекрытия, фасада, внут­
ридомовых инженерных систем электроснабжения; 
возможность по установке коллективного (общедо­
мового) прибора учета и узла управления электро­
снабжения многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, Асекеевский район, 
с. Асекеево, ул. Рабочая, д. 16
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание па проектирование.
3. Проект капи тального ремонта конструкций крыши, 
фасада, внутридомовых инженерных систем электро­
снабжения. водоотведения, установке коллективного 
(общедомового) прибора учета и узла управления 
электроснабжения многоквартирного дома, располо­
женного по адресу: Оренбургская область, Асекеев­
ский район, с. Асекеево, ул. Рабочая, д. 16
4. Локальный сметный расчет па выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
конструкций крыши, фасада, внутридомовых инже­
нерных систем электроснабжения и установке кол­
лективного (общедомового) прибора учета и узла 
управления электроснабжения многоквартирного до­
ма. расположенного по адресу: Оренбургская об­
ласть. Асекеевский район, с. Асекеево, у л . Рабочая, 
д. 16

Требования к составу вы- 
юлняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации па ка­
питальный ремойi необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши и чер­
дачного перекрытия, фасада, внутридомовых инже­
нерных систем электроснабжения; оценка возможно­
сти установки коллективного (общедомового) прибо­
ра учета и узла управления электроснабжения ОДГ1У 
холодного водоснабжения. ОДПУ электроснабжения 
многоквартирного дома по внешним признакам, вы­
явление дефектов и повреждений но внешним при­
знакам е необходимыми измерениями и их фиксацией
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(в т.ч. фотофиксацией). В холе выполнения работ 
необходимо обеспечить сбор исходных данных для 
принятия решений по объемам проектирования, при­
меняемым материалам и разработки проекта на капи­
тальный ремонт. Результатом обследования является 
технический отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи:
- результаты определения состава чердачного пере­
крытия с указанием толщины и состава слоев кон- 
с  I рукции;
- карга дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений с» перечне и видах работ требуемых к 
выполнению при капитальному ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та. по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проекты для выполнения ремонта крыши, фа­
сада. внутридомовых инженерных систем элек­
троснабжения и установке коллективного (обще­
домового) прибора учета и узла управления элек­
троснабжения;

основные положения по организации работ; 
мероприятия по обеспечению энергоэффек­

тивности;
-  сметная документация;

 техническое задание на проектирование._______
0. Основная нормативная до­

кументация по разработке 
проектной документации

Проект ную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элемен тов здания с требованиями:
МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» и. 1.2.2;
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-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. № 12Э-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.201 1 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СТ 1 50.13330.2012 « Тепловая защита зданий»
СП 131.13330.2012«Строительная климатология»; 
СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 
и сооружений»;

-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 
защиты зданий»;

-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек­
тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна бы ть разработа­
на в соответс твии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком._ _  ____ __________________

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной докумен тации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п.1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне пен (с учётом коэффициента

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 

I сметной документации
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12. Особые условия

изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ции производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности: на 1 п. м ремонтируемой инженерной 
системы; 1 прибора учета и узла управления.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Сводный сметный расчет.
3. Объектная смета.
4. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате ХМ Г).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».______________________________________________

1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект- 
пая организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная докумен тация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. 1[рименяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар­
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.
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13. 11ринципиалы1ые техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем 
применять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
1 юзможности вблизи существующей трассы.__________

от И сполни гели:

« » 2015 г

от Заказчика:
( 0 1  веч с I венный представитель) 
Н ачальник отдела организации и 
контроля работ по капитальному 
ремонту r—J L J  . /  Сидоров М.С.

2015 г

б



«СОГЛАСОВАНО)

Приложение  №_

«УТВЕРЖДАЮ»

на разраоотку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, 

Матвеевский район, с. Матвеевка, пер. СХТ, д. 1

№п/п Наименование Содержание

' Заказчик 110 «Фонд модернизации жилишно-коммунального 
хозяйства Оренбургской области»

1 Объект проектирования Крыша многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, Матвеевский район, 
с. Матвеевка, пер. СХТ, д. 1

-> 3 . Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. Исто чни к (]) и нанс и роваи и я За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Тех н и к о -э кон о м и че с кие 

показатели по зданию
Год постройки - 1983 год;
Площадь здания всего -  576.4 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений - 484.6 м2; 
Этажность -  2 этажа;
Количество подъездов - 1;
Материал стен - кирпич;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. С га; н I и п рое к*ги ро ван и я 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши и чердачного перекрытия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская об­
ласть. Матвеевский район, с. Матвеевка. пер. СХТ, 
д. 1

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материа­
лов.

3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

(S. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных paooi и визуального обследования конструк-

1



цпй крыши и чердачного перекрытия многоквартир­
ною лома, расположенного по адресу: Оренбургская 
область. Матвеевский район, с. Матвеевка, пер. СХТ, 
д. 1.

2. Разработанное и согласованное совместно с За­
казчиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта конструкций крыши 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, Матвеевский район, с. Матве­
евка, пер. СХТ, д. 1
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи- 
тельно-монтажпых работ по капитальному ремонту 
конструкций крыши многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область, Матве­

евский район, с . Матвеевка, пер. СХТ. д. 1____________
9. Требования к составу вы­

полняемых работ
1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-201 1 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целыо визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши и чер­
дачного перекрытия многоквартирного дома по 
внешним признакам, выявление дефектов и повре­
ждении по внешним признакам с необходимыми из­
мерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В 
ходе выполнения работ необходимо обеспечить сбор 
исходных данных для принятия решений но объемам 
проектирования, применяемым материалам и разра­
ботки проекта на капитальный ремонт. Результатом 
обследования является технический отчет, который 
: ю; I же 11 с о; те ржать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- результаты определения состава чердачного пере­
крытия с указанием толщины и состава слоев кон­
струкции;
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятии решений о перечне и видах работ требуемых к 
выполнению при капитальному ремонте (общие виды 
{дания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото-
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вигь предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную докумен тацию в составе:

-  поясни тельная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий, обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро- 
ван 11 ы х ко 11 с тру к ц и й);
-  проект для выполнения ремонта крыши;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная докумен тация;

    -  техническое задание на проектирование.______
10. Основная нормативная до- 1. Проектную документацию разработать в объеме 

кументация но разработке необходимом для проведения капитального ре-
проектной документации моита инженерных систем, конструктивных

элемен тов здания с требованиями:
-  МДС' 13-1.99 «Инст рукция о составе, порядке раз­

работки. согласования и утверждения проектно- 
сметной докумен тации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2:

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. N° 12Э-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.201 1 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строен 11 й. сооружен и й ».

I OC Г 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  С' 11 131.13330.2012«Строительная климатология»; 
-- СI Iи 11 21 -01 -97* «11ожарная безопасность зданий

и сооружений»;
-  СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 

тащи ты зданий»;
-  ВС11 41-85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

     _____[_2l 11росктная документация должна быть разработа-
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на в соответс твии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. 11римеияемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

О с н о в н ая н о р м ати в н а я 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

Особые условия

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» н. 1.22.
- МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо- 
мен '1 составления сметной документации на 'террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. 11ояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате ХМГ).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

1. 11одрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы- 
полнения проектных работ.________________________
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2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Вели по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная докумен тация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. 11рименяемые оборудование, материалы 
должны име ть сертификат соответствия Госстандар­
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных,

_______ _______I и других норм, действую щих на терри тории РФ._____
13. Принципиальные техниче- При проектировании по возможности исполь-

ские решения зевать современные энергосберегающие материалы и
технологии.

от И сполни геля:

« » 2015

от Заказчика:
(ответственны й представитель)
11ачальник отдела организации и 
контроля рабрт по капитальному 
ремонту Сидоров М.С.

2015 г
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Приложение №

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»

па разрабо тку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, теплоснабжения, го­

рячего водоснабжения, ус тановке коллективного (общедомового) прибора учета и 
узла управления холодно! о водоснабжения многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская облаем», Матвеевский район, с. Матвеевка, ул. Уральская,

Д.4

№п/п 11аименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект 11 роек'пiрования Внутридомовые инженерные системы холодного во­

доснабжения. теплоснабжения, горячего водоснабже­
ния. ус тановка коллективного (общедомового) при­
бора учета и узла управления холодного водоснабже­
ния многоквартирного дома, расположенного по ад­
ресу: Оренбургская область, Матвеевский район, с. 
Матвеевка. ул. Уральская, д.4.

J. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4
Исто ч н и к ф и н ai I с иро ван и я За счет средств собственников помещений в много­

квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта па счете pei ионального оператора

6.
Вид строительства К ап и тал ьн ый ре м опт
Технико-экономические 
показатели но зданию

Год постройки - 1980 год;
Площадь здания всего -  617,8 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений 568,3 м2; 
Этажнос ть -  2 э тажа:
Количество подъездов - 2;
Материал степ - кирпич;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. Ста; и 1 и п рое кп i ро ван и я

I

1. Выполнение обмерных рабоч и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) внутридомо- 
вых инженерных систем холодного водоснабжения, 
теплоснабжения, горячего водоснабжения, оценка 
возможности установки коллективного (общедомово­
го) прибора учета и узла управления холодного водо­
снабжения мно 1Ч) к в арти р 11 о го до м а. рас п о л о же н 11 о го
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но адресу: Оренбургская область Матвеевский район, 
с. Матвеевка, ул. Уральская, д.4.
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка смети ой документации.________________

8. ! Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения оо- 
мерпых работ и визуального обследования внутридо- 
мовых инженерных систем холодного водоснабже­
ния. теплоснабжения, горячего водоснабжения: воз­
можность по установке коллективного (общедомово­
го) прибора учета и узла управления холодного водо- 
с и абже 11 и я м 11 о го кварти рп о го дома. рас п о ложе н ног о 
по адресу: Оренбургская область. Матвеевский рай­
он. с. Матвеевка. ул. Уральская, д.4.
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проек тирование.
3. Проекты капитального ремонта внутридомовых 
инженерных систем холодного водоснабжения, теп­
лоснабжения, горячего водоснабжения, и установки 
коллективного (общедомового) прибора учета и узла 
управления холодного водоснабжения многоквартир­
ного дома, расположенного по адресу: Оренбургская 
область. Матвеевский район, с. Матвеевка, ул. Ураль­
ская. д. 4.
-I. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовых инженерных систем холодного водо­
снабжения, теплоснабжения, горячего водоснабжения 
п установке коллективного (общедомового) прибора 
учета и узла управления холодного водоснабжения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область. Матвеевский район, с. Матве- 
евка, ул. Уральская, д.4.______________________________

Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию п разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического внутридомовых инженерных систем 
холодного водоснабжения, теплоснабжения, горячего 
водоснабжения; опенка возможности установки кол­
лективного (общедомового) прибора учета и узла 
управления холодного водоснабжения мпогоквартир- 
ного дома по внешним признакам, выявление дефек-
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0. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
11 рое кг ной до куме i па  ц и и

тов и повреждений по внешним признакам с необхо­
димыми измерениями и их фиксацией (в т.н. фото­
фиксацией). В ходе выполнения работ необходимо 
обеспечить сбор исходных данных для принятия ре­
шений по объемам проектирования, применяемым 
материалам и разработки проекта на капитальный 
ремонт. Результатом обследования является техниче­
ский отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- результаты определения состава чердачного пере­
крытия с указанием толщины и состава слоев кон­
струкции;
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ требуемых к 
выполнению при капитальному ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та. по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а закже предусматриваться комплекс ме­
роприятий обеспечивающих безопасность при 
производстве рабкл и эксплуатации отремонтиро- 
ваиных коне1 рукций);
-  проекты для выполнения ремонта внутридо- 
мовых инженерных систем холодного водоснаб­
жения, теплоснабжения, горячего водоснабжения 
и установке коллективного (общедомового) при­
бора учета и узла управления холодного водо­
снабжения:
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек- 
1ивиости;
-  сметная документация;
-  техническое задание на проектирование.______

1. 11роектную документацию разработать в объеме
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элемен тов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Mlютрукция и составе, порядке раз-
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работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной оезопаености»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
вании энергетической эффективности зданий, 
строен и й. сооружен и й ».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  Cl 1 23-101-2004 «11роектированис тепловой 

защи '1 ы зданий»;
-  ВСП 41 -85(р ) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производс тва работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. 11роектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СТ1ДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо- 
вать с Заказчиком._________________________________

11. Основная нормативная 1. Сметная документация должна быть разработана в
документация и требования соответствии с действующими нормативными доку-
к разработке и составу ментами:
сметной документации - МДС' 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­

работки. согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 - Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно-

I _____________  ___ __  индексный метод.____________________________________
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12.  Особые у с л о в и я

5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ции производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1 п. м ремонтируемой инженер­
ной сис темы; 1 прибора учета и узла управления. 
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. 11ояснительная записка.
2. ('водный сметный расчет.
3. Объектная смета.
4. Локальные сметы.

Сметная документация передаётся Заказчику па 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета ».

1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архи тектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полни тельных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разрабо тка чертежей, составляется только 
сме тная докумен тация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. 11рименяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар­
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных,

j I друг1IX норм, действую!цих на территории РФ.____
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13. Принципиальныетехнимс- При проектировании по возможности исполь-
ские решения зовать современные энергосберегающие материалы и

технологии.
При проектировании инженерных систем 

применять коррозионностойкие материалы.
Разводку внутренних сетей и стояков запроек­

тировать по существующим трассам при отсутствии 
________   J  возможности вблизи существующей трассы._________

от И сполнителя:

« » 2015 г

от Заказчика:
(ответственны й представитель) 
Н ачальник отдела организации и 
контроля работ по капитальному 
р е м о 11 ту С 11 доро в М . С .

2015 г

б



«СОГЛАСОВАНО;

20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, 

Шарлыкский район, с. Шарлык, ул. М. Джалиля, д. 98

№и/н 1 ^именование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. О бъе к г п р о с кти ро ван и я Фасад многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Оренбургская область, Шарлыкский район, с. 
Шарлык, ул. М. Джалиля, д. 98

Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
01 20.06.2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

S Вид строительства Капитальный ремонт
6. Гех ни ко- ж о  11 ом 11 чес кп е 

показатели по зданию
Год пос тройки - 1970 год;
Площадь здания всего -  1758.0 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений - 1391,8 м2: 
Этажность -  5 этажей;
Количество подъездов - 2;
Материал стен -  кирпич;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных paooi и опенка техниче­
скою состояния (визуальное обследование) фасада 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, Шарлыкский район, с. Шар­
лык. ул. М. Джалиля, д. 98
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материа­
лов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Сос тав выполняемых рабо т 1. Технический отчет по результатам выполнения 
обмерных работ и визуального обследования фасада

11риложение № .

«УТВЕРЖДАЮ»
нерального директора 

Оренбургской

.С. Золотарев 
20   года

1



9. Требования к составу вы­
полняемых работ

многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область. Шарлыкский район, с. Шар- 
лык, ул. М. Джалиля, д. 98.
2. Разработанное и согласованное совместно с За­
казчиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта конструкций фаса­
да многоквартирного дома, расположенного по ад­
рес)': Оренбургская область, Шарлыкский район, с. 
Шарлык, ул. М. Джалиля, д. 98.
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
фасада многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область. Шарлыкский район, 
с. Шарлык, ул. М. Джалиля, д. 98.

1. Перед началом работ но выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания 11 мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния фасада многоквартирного 
дома по внешним признакам, выявление дефектов и 
повреждений по внешним признакам с необходимы­
ми измерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксаци­
ей). В ходе выполнения работ необходимо обеспечить 
сбор исходных данных для принятия решений по 
объемам проектирования, применяемым материалам 
и разработки проекта на капитальный ремонт. Ре­
зультатом обследования является технический отчет, 
который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальному ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та. по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком,
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принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий обеспечивающих безопасность при
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта фасада;
-  основные положения по организации работ;

мероприятия по обеспечению энергоэффек-
гпвносгп;
-  сметная документация;

техническое задание на проектирование.
10. Основная нормативная до- 1. Проектную документацию разработать в объеме 

кументация по разработке необходимом для проведения капитального ре-
проектной документации монта инженерных систем, конструктивных

элементов здания с требованиями:
МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. Ху 12Э-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  11рпказа Министерства регионального развития 
РФ 0  1 17.05.201 1 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий.
сIроений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительпая климатология»;
-  СПиП 21 -01 -97* «11ожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «11роектироваиие тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. 11роектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СТ 1ДС).

3. 11рименяемыё оборудование и ш перпалы согласо-
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вать с Заказчиком.
11. Основная нормативная 

I  документация и требования 
к разработке и составу 
с м етн о и / ю к у м е н тац и i i

 ------------------------
12. Особые условия

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых

I зданий» п.1.22.
- МДС' 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строи тельной продукции па территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и

' быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно- 
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) 11 текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ции производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета»._______________________________________________

1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния ooi пчменения архи тектурно-планировочной и
ко 1 ic rpyKTi 1ВНОй схемы здания .______________________
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3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разреши тельными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснован!,I и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. 11рименяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар­
ту РФ.
7. 11ринятые решения в проектной документации
должны соо гветствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных, 

_и других норм, действующих на территории РФ.____
3.1 1 [ринципиальные техниче­

ские решения
При проектировании по возможности исполь­

зован, современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

от И сполни гели:

« » 2015 г

от Заказчика:
(ответе 1 венны й представитель) 
Н ачальник отдела организации и 
контроля раскатно капитальному 
ремонту Сидоров М.С.

2015 г
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Приложение  №

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши многоквартирною дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, 

Шарлыкский район, с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 10

№п/п 11аименование Содержание
1 . 1 Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства OpenOypi ской области»
2. Объекч проектирования Крыша многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Оренбургская область, Шарлыкский район, 
с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 10

л . Основание для проектиро­
вания

1 Установление Правительства Оренбургской области 
01  20.06.2014 года №404-11

4. Источник финансирования За счс! средс тв собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства К а п и та; i ы i ы й ремонт
6. Технико-экономические 

показатели но зданию
Год постройки - 1977 год;
1 Гющадь здания всего -  361,8 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений - 319,3 м2;
Э тажность -  2 э тажа:
Количество подъездов - 1:
Материал с тен - кирпич;
Гии кровли - скатная;
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования

L

1. Выполнение обмерных рабоз и оценка техниче­
ского сос тояния (визуальное обследование) кон­
струкций крыши и чердачного перекрытия много­
квартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область. Шарлыкский район, с. Шар- 
лык, ул. Фрунзе, д. 10
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материа­
лов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Сос тав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения

1



обмерных работ и визуального обследования кон­
струкций крыши и чердачного перекрытия много­
квартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, Шарлыкский район, с. Шар- 
лык. ул. Фрунзе, д. 10

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.

3. Проект капитального ремонта конструкций крыши 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, Шарлыкский район, с. Шар- 
лык. ул. Фрунзе, д. 10

4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 

инструкций крыши многоквартирного дома, располо­
женного по адрес\ : Оренбургская область, Шарлык­
ский район, с. Шарлык. ул. Фрунзе, д. 10

9. Требования к состав)' вы- 1. 11еред началом работ по выполнению обследования 
полняемых работ и разработке проектно-сметной документации на ка­

питальный рсмон '1 необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-201 1 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целыо визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши и чер­
дачною перекрытия многоквартирного дома по j 
внешним признакам, выявление дефектов и повре­
ждений по внешним признакам с необходимыми из- I
меренпями и пх фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В 
ходе выполнения работ необходимо обеспечить сбор 
исходных данных для принятия решений по объемам 
проектирования, применяемым материалам и разра­
ботки проекта на капитальный ремонт. Результатом : 
обследования является технический отчет, который 
; ю. I же 1 i с о; ie ржать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальней ше й э к с п л у атаци и о б с л е ду ем ы х ко н стру к ци й ;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- результаты определения состава чердачного пере­
крытия с оказанием толщины и состава слоев кон­
струкции;
- карта дефектов обследуемых конс трукций:
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ требуемых к

__________________  выполнению при капитальному ремонте (общие виды
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10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, па основании технического отче­
та. по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро- 
ва! 1 ных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта крыши; 

основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация;

техническое задание на проектирование.______
1. 11роектн\ю док\ ментацию разрабо тать в объеме 

необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элемен тов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной докумен тации на капитальный ремонт 
жилых зданий» и. 1.2.2:

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях iюжарной безопасности»:

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.201 1 №224 «Об утверждении требо­
вании энергетической эффективности зданий,
с 1 роений, сооружений».

-  ГОС Т 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»:

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;

-  С11и11 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 
и сооружении»;
Cl 1 23-101-2004 «11роектирование тепловой 
защиты зданий»;

-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек­
тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремон ту жилых зданий»;

1 -  др>1 их нормативных актов действующего законо-



Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной доку ме н та ц и и

дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.
Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС). 
Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно- 
сметной докумен тации на капитальный ремонт жилых 
зданий» н. 1.22.
- МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об- 
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации па террито-

1 рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных пен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных

; ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

С м е т а я  документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета ».
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12., Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сме тная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. 11рименясмыс оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар­
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных,
и дру!их норм, действующих па территории РФ._____

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зован. современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

01 И сполни гели: от Заказчика:
(ответствен 11ый представитель)
11 а ч а л ы т к  отдела организации и
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«СОГЛАСОВАНО»

20 года

ТЕХНИЧ ЕСКОЕЗАДАМИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши Mi i o i  оквар! npiioi о дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, 

Шарлыкский район, с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 18

№п/п 11аименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2 Объек1 нроек гирования Крыша многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Оренбургская область, Шарлыкский район, 
с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 18

->j . Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много- 
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строи тельства Капп 1 ильный рем01 и
6. Г е х н и к о - эк о н о м и ч е е к и е 

показатели по зданию
Год постройки - 1978 год;
1 Гющадь здания всего 709 м2;
В том числе:
1 Гющадь жилых помещений - 616,5 м2: 
Этажность -  2 этажа;
Количество подъездов - 2:
Материал степ - кирпич;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли - асбестоцементный лист.

7. Стадии 11 роекгиро вания 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши и чердачного перекрытия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская об­
ласть. Шарлыкский район, с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 
18

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния. применяемых проектных решений и материа­
лов.

3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отче '1 по результатам выполнения об-

Приложение №__

.^У ТВЕРЖ Д А Ю » 
о'- .Заместитель генерального директора 

д 'МЖКХ Оренбургской

К.С. Золотарев 
20 года
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мерных работ и визуальною ооследования кон­
струкции крыши и чердачного перекрытия много­
квартирного дома. расположенного по адресу: 
Оренбургская область. Шарлыкский район, с. Шар- 
лык. ул. Фрунзе, д. 18

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.

3. Проект капитального ремонта конструкций крыши 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область. Шарлыкский район, с. Шар- 
лык. ул. Фрунзе, д. 18

4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту

<онструкций крыши многоквартирною дома, располо­
женного по адресу: Оренбургская область, Шарлык­
ский район, с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 18

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом paooi по выполнению ооследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-201 1 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания п мониторинга технического состояния».
Целыо визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши и чер­
дачного перекрытия многоквартирного дома по 
внешним признакам, выявление дефектов и повре­
ждений по внешним признакам с необходимыми из­
мерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В 
ходе выполнения рабоч необходимо обеспечить сбор 
исходных данных для принятия решений по объемам 
проектирования, применяемым материалам и разра­
ботки проекта па капитальный ремонт. Результатом 
обследования является технический отчет, который 
долже! 1 содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
,иг 1 ы 1сй 1 пей жеплуатации обследуемых конструкций:
- выводы по результатам проделанной работы:
- обмерные чертежи:
- результаты определения состава чердачного пере­
крытия с указанием толщины и состава слоев кон­
струкции:
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ требуемых к 
выполнению при капитальному ремонте (общие виды

2



--------- j---------------------------------------
10.1 Основная нормативная до­

кументация по разработке 
11 рос кт н о й до кум е н таци и

здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мес т их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та. по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а так же предусматриваться комплекс ме­
роприятий обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ван 11 ых коне трукций):

проек т для выполнения ремонта крыши; 
основные положения по организации работ; 
мероприятия по обеспечению энергоэффек­

тивности;
-  сметная документация;
-  техническое задание на проектирование._______

1. Проектную документацию разработать в объеме
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

Приказа М инистерства регионального развития 
РФ 01  17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
вании энергетической эффективности зданий, 
с lpoei 111 й. сооружений».

- ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;

-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 
и сооружений»;

-  СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 
защи ты зданий»;
ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек- 
тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремон т)’ жилых зданий»; 
друг их норма тивных актов дейс твующего законо-
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11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сменю й документации

дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. 11роектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. 11рименяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчик о м . ______________________________

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки. согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п.1.22.
- МДС 81-35.2004 - Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
мон тажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
жеплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно- 
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в цепах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) п текущем уровне пен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего па мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стонмостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
рес> рсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности.
Основной комплекс сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XVII.).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
; с м е т а » . ___________________________________________
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12.1 Особые у с л о в и я 1. 11одрядная организация должна иметь допуски
СРО. установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проек тной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Нели по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная докумен тация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. 11римеияемые оборудование, материалы 
должны иметь сертифика т соответствия Госстандар­
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответс твовать требованиям экологиче­
ских. санитарно-гигиенических, противопожарных,
и других норм, действу! pi них на территории Pcj)._____

3. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

от И сполнителя: от Заказчика:
(ответстве нн ы й пред ста вител ь ) 
Н ачальник отдела организации и
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5


