
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Октябрьский район, с.
Октябрьское, ул. Железнодорожная, д. 9 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ_______________________________ 3220169 руб.
Средства на оплату труда___________________________________________ 445414 руб.
Сметная трудоемкость_______________________ ,_____________________3460,5258 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

№  пп Обоснование Наименование Ед. ИЗМ. Кол. В том числе В том числе
Всего

Осн. 3/л Эк. Маш. 3/пМех
Всего

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕР46-04-008-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~3,73 
HP (1342 руб.): 84%~110%'(0.9Ю.85) от ФОТ(1598руб.)
СП (767 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ(1598руб.)

100 м2 покрытия 0,975 1817,69 1639,06 178,63 1772 1598 174

2 ТЕР12-01-017-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно­
песчаных
(Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных 
конструкций 03п=0,8; ЭМ~0,8 красх.; ЗПМ=0,8; МАТ-0красх.; 
73=0,5; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-011 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~6,31;
ЗПМ= 12,23; МА 7=5,79
HP (2695 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2929 руб.)
СП (1289 руб.): 44%=65%'(0.85*0.8) от ФОТ(2929 руб.)

100 м2 стяжки 0,975 3886,19 2748,42 1137,77 255,46 3789 2680 1109 249
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Грзнд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 ТЕР09-06-001 -01

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж колпаков вентканалов 
(Демонтаж (разборка) металлических конструкций 03п=0,7; 
ЭМ-0,7 красх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0красх.; Т3=0,7; ТЗМ=0,7) 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-06-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ~6,35; 
ЗПМ=12,23; МАТ-5,58
HP (1232 руб.): 69%=90%*{0.9*0.85) от ФОТ (1785 руб.)
СП (1035 руб.): 58%-85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1785 руб.)

1 т конструкций 0,22678 8480,46 7806,76 673,6£ 67,6с 1922 177С 153 15

4 ТЕРр69-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка утеплителя
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23
HP (1147 руб.): 66%~78%*0.85 от ФОТ (1738 руб.)
СП (695 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ(1738руб.)

100 т мусора 0,0765 22725,17 22725,17 1738 1738

5 ТЕР07-05-030-11
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж мелких конструкций (подо конников, 
сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т(парапетные 
плиты)
(Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных 
конструкций 03П=0,8; ЭМ-0,8 к  расх.; ЗПМЩ8; МАТ=0 к  расх.; 
Т3=0,8; ТЗМ~0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-030-11 1 квартал 2016 з. 03П=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,87
HP (6264 руб.): 119%~155%*(0.9‘0.85) от ФОТ(5264 руб.)
СП (3580 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ (5264 руб.)

100 шт. сборных 
конструкций

0,39 14898,91 12999,61 1899,3 497,13 5811 5070 741 194

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 35079

Раздел 2. Монтажные работы

6 ТЕР08-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых при 
высоте этажа до 4 м(парапет)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016$. 03П=12,23; ЭМ=7,54; 
ЭПМ=12,23; МАТ-5,57
HP(11772 руб.): 93%=122%'(0.9‘0.85) от ФОТ(12658 руб.) 
СП (6835 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (12658 руб.)

1 м3 кладки 17,23 6078,45 655,77 301,45 78,88 104732 11299 5194 1359

7 ТЕР08-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых при 
высоте этажа до 4 м (фронтон)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. 03П-12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23; МАТ-5,57
HP (5380 руб.): 93%-122%*(0.9*0.85) от ФОТ(5785 руб.)
СП (3124 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (5785 руб.)

1 м3 кладки 7,875 6078,45 655,77 301,45 78,88 47868 5164 2374 621

8 ТЕР10-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка элементов каркаса: из 
брусьев(мауэрлаты)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 Квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 
HP (8933 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ(9926 руб.)
СП (4268 руб.): 43%-63%*(0.85*0.8) от ФОТ (9926 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

3,6 10930,23 2757,25 187,22 39349 9926 674
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 А 5 6 7 8 9 10 11 12 13
9 ТЕР10-01-002-01

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка стропил + контробрешетка 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР 10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-6,26; 
ЗПМ= 12,23; МА Т~3,в3
HP (98992 руб.): 90%~118%"(0.9*0.85) от ФОТ (109991 руб.) 
СП (47296руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ(109991 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

37,22
22,7+13*0,6*0,92

11702,36 2925,54 277,32 29,6 435562 108889 10322 1102

10 ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка лежней , кобылок, подкосов и т.д. 
индекс к п о з и ц и и :
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ-6,26; 
ЗПМ=12,23; МАТ-3,63
HP (51118 руб.): 90%=118%*(0.9Ю. 85) от ФОТ (58798 руб.) 
СП (24423 руб.): 43%=63%*(0.85*0.в) от ФОТ (56798 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

19,22
2,44+2,44+2+0,6+3,6+2,94+7,0 

4+1,12+1,44+0,66+0,8*0,14

11702,36 2925,54 277,32 29,6 224919 56229 5330 569

11 ТЕРр58-12-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58~12-1 1 квартал 2018 г. 03П=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ~12,23; 
МАТ-4,48
HP (27310 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ (38465 руб.)
СП (20002 руб.): 52%~65%*0.8 от ФОТ(38465 руб.)

100 м2 10,173 15110,78 3694,32 262,12 86,83 153722 37582 2667 883

12 ТЕР12-01-015-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-6,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,16
HP (9377 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (10192 руб.)
СП (4484 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (10192 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

9,9167 4250,34 1002 241,06 25,68 42149 9937 2391 255

53 ТССЦ-101-0856
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной посылкой марки
РКП-3506
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8

м2 -1091
-Ф1.р2

19,01 -20740

13 ТССЦ-101-0594
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Мастика битумная кровельная горячая 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ'101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46

т -0,4958
-Ф1.р1

18265,13 -9056

16 ТССЦ-113-2020
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2020 1 квартап 2016 г. МАТ-2,24

м2

-  .............

1091 9,25 10092
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Гранд-CMETA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

17 ТЕР09-04-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из профилированного 
листа при высоте здания до 25 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=6,43; 
ЗПМ=12,23; МАТ-6,36
HP (35688 руб.): 69%=90% *(0.9*0.85) от ФОТ (51722 руб.)
СП (29999 руб.): 58%=85%*(0.85Ю.8) от ФОТ (51722 руб.)

100 м2 покрытия 10,173 9161.8S 4537,0S 3517,е 547,17 93204 46156 35785 5566

18 ТССЦ-101-4646
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x38 
мм
индекс К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13

10 шт. 610,4 12,39 7563

19 ТССЦ-101-3842
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 Ns675/пр

Профилированный лист оцинкованный НС35-1 OOO- 
О. 6
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ-3,4

т 7,161792
ю и.зч .гв^/ю оо

44611,5 319498

20 TEP12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 а. ОЗП" 12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ-12,23; МАТ=3,39
HP (7903 руб.): 92%~120%*(0.9*0.85) от ФОТ (8590 руб.)
СП (3780 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (8590 руб.)

100 м2 покрытия 0,6096 49155,72 14051,29 184,55 39,5 29965 8566 113 24

21 ТЕ Р26-02-019-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных конструкций 
составом”030н-007" при помощи аппарата 
аэрозольно-капельного распыления для 
обеспечения: первой группы огнезащитной 
эффективности по НПБ251
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2018 а. 03П=12,23; ЭМ~6,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ-9,28
HP (28368 руб.): 77%-100%-(0.9Ю.85) от ФОТ (36842 руб.)
СП (17684 руб.): 48%=70%'(0.85*0.8) от ФОТ (36842 руб.)

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

20,346 2434,8 1809,06 607,36 1,71 49538 36807 12357 35

22 ТСС Ц-113-8073
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Антисептик-антипирен «030H-007» для древесины 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 683,2 89,31 61017

Люки
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 А 5 6 7 8 9 10 11 12 13

23 ТЕРр56-10~1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие дверных полотен 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23 
HP (30 руб.): 70%-82%*0.85 от ФОТ (43 руб.) 
СП (22 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (43 руб.)

100 м2 дверных 
полотен

0,0101 4210.7S 4210.7S 4С 4С

24 ТЕР46-04-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка монолитных перекрытий: бетонных 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ-7,5; ЗПМ= 12,23 
HP (63 руб.): 84%=110%*(0.9Ю.85) от ФОТ(75руб.)
СП (36руб.): 48%=70%*(0,85*0.8) от ФОТ{75руб.)

1 м3 0,04 3820,85 1424,67 2396,18 451,25 153 57 96 18

25 ТЕР09-06-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж конструкций дверей, люков, лазов для 
автокоптилок и пароварочных камер
(Прил.9.3 п.5Разборка (демонтаж) металлических конструкций 
03п=0,7; ЭМ=0,7 красх.; ЗПМ=0,7; МАТ-Окрасх.; Т3=0,7; ТЗМ=0,7) 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-06-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,35; 
ЭПМ-12,23; МАТ-5,58
HP (163 руб.): 69%-90%*(0,9'0.85) от ФОТ (236 руб.)
СП (137 руб.): 58%=В5%*(0.85*0.8) от ФОТ (236 руб.)

1 т конструкций 0,03 8480,46 7806,78 673,68 67,63 254 234 20 2

26 ТЕР10-01 -039-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ=7,13; 
ЭПМ-12,23; МАТ=6,62
HP (338 руб.): 90%~118%"(0.9Ю.85) от ФОТ (376 руб.)
СП (162 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (376 руб.)

100 м2 проемов 0,019 410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 7792 335 192 41

27 ТССЦ-101-0891
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия для блоков дверей, встроенных 
шкафов однопольных 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ-3,7

компл. 2 297,41 595

Итого по разделу 2 Монтажные работы 2045906

Раздел 3. Вентиляционны е трубы

28 ТЕР08-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых при 
высоте этажа до А м 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,54; 
ЭПМ-12,23; МАТ=5,57
НР(30342руб.):93%-122%*(0.9*0.85)от ФОТ (32626 руб.) 
СП (17618 руб.): 54%-80%*(0.85*0.8) от ФОТ (32626 руб.)

1 м3 кладки 44,41 6078,45 655,77 301,45 78,88 269944 29123 13387 3503

Страница 5



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

29 ТЕР15-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню стен 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ= 12,23; МА Т=5,94
HP (18250 руб.): 80%=105%*(0.9Ю.в5) от ФОТ (22813 руб.) 
СП (8441 руб.): 37%-55%*(0.85*0.8) от ФОТ (22813 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо 

й поверхности

2,2101 16986,55 9960,22 572,£ 362,12 37542 22013 1266 800

30 ТЕРр62-26-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска перхлорвиниловыми красками по 
подготовленной поверхности фасадов простых за 1 
раз с земли и лесов 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-26-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-5,9; МАТ-4,21 
HP (1554 руб.): 68%-80%*0.85 от ФОТ (2285 руб.)
СП (914 руб.): 40%=50%Ю.8 от ФОТ(2285руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

2,2101 4172,59 1033,68 384,86 9222 2285 851

31 ТЕР12-01-011-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два канала 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-4,6; МАТ=3,37 
HP (2877 руб.): 92%~120%'(0.9*0.85) от ФОТ (3127 руб.)
СП (1376 руб.): 44%-65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3127руб.)

1 колпак 13 1912,23 240,56 4,83 24859 3127 63

32 ТЕР12-01-011-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

На каждые последующие два канала сверх двух 
добавлять к расценке 12-01-011-01 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-02 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,38 
HP (1000 руб.): 9 2 %=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1087 руб.)
СП (478 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1087 руб.)

1 колпак 9 963,87 120,83 4,83 8675 1087 43

33 ТССЦ-101-3718
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь угловая равнополочная, марка стали СтЗсп, 
размером 40x40 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3718 1 квартал 2016 г. МАТ-4,43

т 0,22678 32270,96 7318

34 ТЕР13-03-002-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз 
грунтовкой ГФ-021 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-002-04 1 Квартал 2016 8. 03П=12,23; ЭМ-6,01; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=5,02
HP (130 руб.): 69%=90%*(0.9'0.85) от ФОТ (188 руб.)
СП (90 руб.): 48%>~70%*(0.85*0.8) от ФОТ (188 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,2281 2048,66 826,01 66,29 1,47 467 188 15
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35 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
эмалью ПФ-115
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. О ЗЛИ2,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ-12,23; МАТ=5,05
HP (80руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ(116руб.)
СП (56руб.): 48%~70%'(0.в5*0.8) от ФОТ(116руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,2281 2169.4Е 507,7S 43,22 1,47 49Е 116 10

36 ТЕРр60-16-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прочистка дымохода: из кирпича вертикального 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр60-16-2 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; МАТ=5.16 
HP (3715 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (5629 руб.)
СП (2815 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ(5629 руб.)

100 м дымохода 5,2488 1455,89 1072,45 7642 5629

Итого по разделу 3 Вентиляционные трубы 455900

Раздел 4. Слуховые окна

37 TEP10-01-003-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство слуховых окон 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,64; 
ЗПМ=12,23; МАТ-3,93
HP (2290 руб.): 90%=118%*(0.9'0.85) от ФОТ (2544 руб.) 
СП (1094 руб.): 43%=63%*(0.85Ю.8) от ФОТ(2544 руб.)

1 слуховое окно 3 2334,99 826,26 169,19 21.65 7005 2479 508 65

38 ТССЦ-203-0251
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 
м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 s. МАТ~3,89

м2 -1,5 668,42 -1003

39 ТССЦ-203-0177
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной 
конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, 
площадь 0,65 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 е. МАТ-4,61

м2 1,2 2206,25 2648

40 ТССЦ-101-0933
Приказ Минстроя 
России от 
21.09:15 №675/пр

Скобяные изделия для оконных блоков со 
спаренными и одинарными переплетами для жилых 
зданий одностворных высотой до 1,5 м 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0933 1 Квартал 2016 г. МАТ-4,03

компл. 3 105,47 316

Итого по разделу 4 Слуховые окна 12350

Раздел 5. Карниз
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41 ТЕР10-01-008-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 NB675/пр

Устройство карнизов 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАГ-3,91 
HP (12198 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (13553 руб.)
СП (5828 руб.): 43%=63%'(0.85‘г0.8) от ФОТ (13553 руб.)

100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом 
проемов) и 

развернутых 
поверхностей 

карнизов

0,7605 3607S 17821,1S 443,92 27436 13553 338

42 ТССЦ-203-0367
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0- 
1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 
до 90 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-03671 квартал 2018 г. МАТ-4,23

м3 -0,8061 8567,27 -6906

43 ТССЦ-101-4523
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 N9675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96

м2 76,05 223,74 17015

Итого по разделу 5 Карниз 55573

Раздел 6. Фановые трубы

44 ТЕР16-04-001-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 
110 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7; ЗПМ= 12,23; 
МАТ=2,57
HP (1577 руб.): 98%~ 128%"(0.9~0.85) от ФОТ (1609 руб.)
СП (901 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ(1609 руб.)

100 м 
трубопровода

0,18 29878,41 8927,41 53,2 9,91 5378 1607 10 2

45 ТЕРр65-38-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена частей канализационного стояка над кровлей:
флюгарки
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; МАТ=3,41 
HP (1770 руб.): 88%-103% *0. 85 от ФО Т (2011 руб.)
СП (965 руб.): 48%=60% *0.8 от ФОТ (2011 руб.)

1 шт. 12 424,02 167,55 5088 2011

Итого по разделу 6 Фановые трубы 15679

Раздел 7. Разное

Ограждения и снегозадержатели

46 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ограждение кровель перилами 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ~12,23; МАТ=4,81
HP (1288руб.): 92%=120%'(0.9‘0.85) от ФОТ(1400руб.) 
СП (616 руб.): 44%=65% *(0.85*0.8) от ФОТ (1400 руб.)

100 м 
ограждения

1,521 17849,47 863,07 425,86 57,24 27149 1313 648 87
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47 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ограждение кровель снегозадержателями 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ-6,75; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=4,81
HP (1288 руб.): 92%=120%*(0.9Ю. 85) от ФОТ (1400 руб.) 
СП (616 руб.): 44%~65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1400 руб.)

100 м 
ограждения

1,521 17849,47 863,07 425,86 57,24 2714S 1313 648 87

48 ТССЦ-201-0777
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,4563 54842,51 -25025

49 ТССЦ-101-7317
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 
мм
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 76 545,52 41460

лестница

50 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
эмалью ПФ-115
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ-12,23; МАТ-5,05
HP (9 руб.): 69%=90%*{0.9Ю.85) от ФОТ (13 руб.)
СП (6руб.): 48%~70%Ч0.85Ю.8) от ФОТ(13руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,025 2169,48 507,79 43,22 1,47 54 13 1

Итого по разделу 7 Разное 74610

Раздел 8. Прочие работы

51 ТССЦпг-01-01 -01 > 
041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-0411 квартал 2016 г. ЭМ~6,8 
ИР 0% от ФОТ 
СП 0% от ФОТ

1 т груза 0,27 345,71 345,71 93 93

52 ТССЦпг-01-01-01- 
043
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 
ИР 0% от ФОТ 
СП 0% от ФОТ

1 т  груза 50 34,59 34,59 1730 1730
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54 ТССЦпг-03-21 -01 - 
010
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 10 км I класс груза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпв-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=7,61; 
ЗПМ= 12,23 
НРО%от ФОТ 
СП 0% от ФОТ

1 т груза 50,27 99,84 99,84 501 £ 5016

И того  по  разделу 8 П рочие работы 6842

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 2114024 429937 104322 15477

Накладные расходы 376482

Сметная прибыль 211432

И тоги  по  смете:

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов)

4133

Кровли 508938

Строительные металлические конструкции 171198

Прочие ремонтно-строительные работы 3580

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жил и щно-гражда иском строительстве 15655

Конструкции из кирпича и блоков 497615

Деревянные конструкции 1011670

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 201034

Полы 10092

Теплоизоляционные работы 95590

Стены (ремонтно-строительные) 61017

Проемы (ремонтно-строительные) 95

Отделочные работы 71551

Малярные работы (ремонтно-строительные) 11690

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 1387

Печные работы (ремонтно-строительные) 14172

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 7856

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) 7823

Погрузо-разгрузочные работы 1823

Перевозка грузов автотранспортом 5019

Итого 2701938

В том числе:

Материалы 1579765
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Машины и механизмы 104322

ФОТ 445414

Накладные расходы 376482

Сметная прибыль 211432

непредвиденные затраты 1% 27019

И того с непредвиденны м и 2728957

НДС 18% 491212

ВСЕГО по смете 3220169

Составил:
(должность, подпись, расшифровка)

.Радзиховская Н.В.

Проверил:

(должность, подпЬсь, расшифровка)
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