
Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

2016г. " " 2016г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Октябрьский район, с.
Октябрьское, ул. Луначарского, д. 42 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ__________________________________ 3318975 руб.
Средства на оплату труда________________________________________________ 568929 руб.
Сметная трудоемкость________________________________________  4563,4813 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

№  пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол. В том числе В том числе
Всего

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех
Всего

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕР46-04-008-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель из волнистых и 
полуволн истых асбестоцементных листов
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
TEP46-04-008-Q4 1 квартал 2016 г. 03П = 12,23; ЭМ -3,73  
H P (14828руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от Ф О Т (17652руб.) 
СП (8473 руб.): 48%=70%'(0.85*0.8) от ФОТ (17652 руб.)

100 м2 покрытия 9.74
974/100

1944,48 1812,36 132,12 18939 17652 1287

2 ТЕРр58-1-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
обрешетки из брусков с прозорами 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-Ы  1 Квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 
HP (12796 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (18022 руб.)
СП (9371 руб.): 52%~65%Ю.8 от ФОТ (18022 руб.)

100 м2 кровли 9,74
974/100

2106,22 1759,53 346,69 90,75 20515 17138 3377 884
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 ТЕРр58-1-3

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
стропил со стойками и подкосами из брусьев и 
бревен
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-3 1 квартал 2016 г. ОЭП-12,23; ЭМ~7,54; ЭПМ-12,23  
HP (22697 руб.): 71%-83%Ю.85 от ФОТ (31967 руб.)
С П (16623руб.): 52%~65%'0.8 от Ф О Т(31967руб.)

100 м2 кровли 9,74
974/100

3515,77 3199,26 316,52 82,8 34244 31161 3082 806

4 ТЕРр58-1-4
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш
мауэрлатов
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1~4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ-12.23  
HP (5770 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (8127 руб.)
СП (4226 руб.): 52%~65%*0.в от ФОТ (8127 руб.)

100 м2 кровли 9,74
974/100

984,63 781,13 203,5 53,32 9590 7608 1982 519

5 ТЕРр58-2-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. 03П -12 .23 ; ЭМ~3,85 
HP (510 руб.): 71%-83%Ю.85 от ФОТ (718 руб.)
СП (373 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (71В руб.)

100 окон 0,02 35944,28 35898,23 46,05 719 718 1

6 ТЕРр69-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка утеплителя и мусора
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 
HP (22798 руб.): 66%-78%*0.85 от ФОТ (34542 руб.) 
СП (13817 руб.): 40%=50%*0.8 о т  ФОТ (34542 руб.)

100 т мусора 1,52
152/100

22725,17 22725,17 34542 34542

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 250831

Раздел 2. Монтажные работы
7 ТЕР10-01-010-01

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка элементов каркаса: из 
брусьев(мауэрлатов)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. 0 3 П= 12,23; ЭМ -4,67; МАТ-3,22  
HP (6253 руб.): 90%=118%*(0.9"0.85) от ФОТ ($948 руб.)
СП (2988 руб.): 43% -63%'(0.85*0.8) от ФОТ (6948 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

2,52 10930,23 2757,25 187,22 27544 6948 472

8 ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка стропил + контробрешетка
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ= 12,23; М АТ-3,63
HP (75720 руб.): 90%-118%'(0.9Ю.85) от ФОТ (84133 руб.) 
СП (36177 руб.): 43%=63%*(0.85Ю.8) от ФОТ (84133 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

28,47
17,83+10*0,64

11702,36 2925,54 277,32 29,6 333166 83290 7895 843
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
9 ТЕР10-01-002-01

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка лежней, прогонов, кобылок и т.д. 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-011 квартал 2016 г. 03П -12 .23 ; ЭМ=6,26; 
З П М -12,23; МАТ=3,63
H P (54788 руб.): 90%=118%'(0.9*0.85) от ФОТ (60876 руб.) 
С П (26177руб.): 43%=63%*(0.85'0.8) от Ф О Т(60876 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

20,6
1,2*9+1,4*0,42+1.4*3,2+1,04+ 

0,5+1,8+0,64

11702,36 2925,54 277,32 29,€ 241065 60266 5712 610

10 ТЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки 
в один слой насухо 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. 03П -12.23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 
H P  (3937 руб.): 94%~123%"(0.9*0.85) от Ф О Т(4188 руб.)
СП (2136руб.): 51%=75%*(0.85Ю.8) от Ф О Т(4188руб.)

100 м2 
поверхности

9,74 7252,3 430,01 9,66 70637 4188 94

11 ТССЦ-113-0324
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ-4,01

м2 -1192 55,66 -66347

12 ТССЦ-113-2020
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24

м2 698,3 9,25 6459

13 ТЕРр58-12-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок и 
брусков под кровлю из листовой стали
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. 03П -12.23 ; ЭМ -5,48; ЗПМ * 12,23; 
МАТ=4,48
HP (17573 руб.); 71%=83%Ю.85 от ФОТ (24750 руб.)
СП (12870 руб.): 52%~65%Ю.8 от Ф О Т(24750 руб.)

100 м2 9,74 10619,94 2477,92 173,44 63,11 103438 24135 1689 615

14 ТЕР09-04-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из профилированного 
листа при высоте здания до 25 м 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,43;
ЗПМ~ 12,23; МАТ=6,36
H P (34169 руб.): 69%=90%'(0.9'0.85) от Ф О Т(49520 руб.)
СП (28722 руб.); 58%^85%*(0.85'0.8) от ФОТ (49520 руб.)

100 м2 покрытия 9,74 9161,89 4537,09 3517,6 547,17 89237 44191 34261 5329

15 ТССЦ-101-3842
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профилированный лист оцинкованный НС35-1 OOO- 
О.6
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3842 1 Квартал 2016 г. МАТ=3,4

т 6,857
9744,1*6,4/1000

44611,5 305901
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Гранд-CMETA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

16 ТССЦ-101-4646
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x38 
мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4646 1 Квартал 2016 г. М А Т -3 ,13

10 шт. 584,4
974*6/10

12,3S 7241

17 ТЕР12-01 “010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,7б; 
ЗПМ-12,23; М А Т-3,39
HP (7039 руб.}: 92%~120%*(0.9*0.85} от ФОТ (7651 руб.)
СП (3366 руб.): 44%=65%'(0.85*0.8) от Ф О Т (7651 руб.)

100 м2 покрытия 0,543 49155,72 14051,29 184,55 39,5 26692 7630 100 21

18 ТЕРр53-16-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/лр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами 
(парапет)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-16-1 1 Квартал 2016 г. 0 3П -12 .23 ; Э М -8 ; ЗПМ= 12,23; 
МАТ=5,56
HP (20696 руб.): 73%~86%*0.85 от Ф О Т(28350 руб.)
СП (15876 руб.): 56%=70%'0.8 от Ф О Т(28350руб.)

1 м3 кладки 6,7 9680,45 4146,46 267,84 84,88 64859 27781 1795 569

19 ТЕР26-02-019-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных конструкций 
составом''030н~007н при помощи аппарата 
аэрозольно-капельного распыления для 
обеспечения: первой группы огнезащитной 
эффективности по НПБ251 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. 03П -12 .23 ; ЭМ=6,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,28
HP (27160 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (35273 руб.)
СП (16931 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (35273 руб.)

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

19,48
974“2/100

2434,8 1809,06 607,36 1,71 47430 35240 11831 33

20 ТССЦ-113-8073
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Антисептик-антипирен «030H-007» для древесины 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 654,1 89,31 58418

Люки

21 ТЕРр56-10-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие дверных полотен
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. 03П -12 .23  
HP (29 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (42 руб.) 
СП (21 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (42 руб.)

100 м2 дверных 
полотен

0,01 4210,79 4210,79 42 42
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

22 ТЕР46-04-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка монолитных перекрытий: бетонных 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-002-011 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,2Э 
HP (157 руб.): 84%=110%*(0.9Ю.85) от ФОТ (187 руб.)
СП (90 руб.): 48%-70%*(0.85Ю.8) от ФОТ (187 руб.)

1 м3 0,1 3820,8{ 1424,6’ 2396,1? 451,2$ 382 14; 24С 45

23 ТЕР10-01-039-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРЮ-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=7,13;
ЗПМ= 12,23; МАТ=6,62
HP (171 руб.): 90%~118%'(0.9Ю.85) от ФОТ (190 руб.)
СП (82 руб.): 43%=63%*(0.85*0,8) от ФОТ (190 руб.)

100 м2 проемов 0,0096 410115.1 17624,29 10118,68 2154,13 3937 169 97 21

24 ТССЦ-101‘0891
Приказ Минстроя
России от
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия для блоков дверей, встроенных 
шкафов однопольных 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. М А Т -3 ,7

ком пл. 2 297,41 595

Итого по разделу 2 Монтажные работы 1713827

Раздел 3. Утепление

25 ТЕР12-01-017-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: цементно­
песчаных толщиной 15 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. 0 3 П -1 2 ,23; ЭМ -6,31; 
З П М -12,23; МАТ=5,79
HP (24388 руб.): 92%~ 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (26509 руб.) 
СП (11664руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от Ф О Т (26509 руб.)

100 м2 стяжки 7,06 10249,45 3435,53 1422,21 319,33 72361 24255 10041 2254

26 ТЕР12-01-017-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм 
изменения толщины добавлять или исключать к 
расценке 12-01-017-01
(П З -5  (ОЗП=5; ЭМ=5 красх.; ЗПМ=5; МАТ=5 красх.; Т3=5; ТЗМ=5)) 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ -6,44; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-5,87
HP (4258руб.): 92%-120%'(0.9Ю.85) от Ф О Т (4628руб.)
СП (2036 руб.): 44%=65%*(0.85ЮМ) от ФОТ (4628 руб.)

100 м2 стяжки 7,06 2472,42 631,07 102,07 24,46 17455 4455 721 173

27 ТЕР12-01-013-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) 
бетонов или фибролита насухо
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 s. 03П=12,23; ЭМ=6,81; 
ЭПМ=12,23; М А Т -16,17
HP (29888 руб.): 92%=120%*(0.9Ю. 85) от ФОТ (32487 руб.)
СП (14294 руб.): 44%=65%'(0.85*0.8) от Ф О Т (32487руб.)

100 м2 
утепляемого 

покрытия

7,06
706/100

59027,01 4224,73 2106,67 376,81 416731 29827 14873 2660
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

28 ТССЦ-408-0122
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Песок природный для строительных работ средний 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. М АТ-11,99

м3 -21,6 718,35 -1551С

29 ТССЦ-101-0774
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе марш 
300, толщиной 75 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. М АТ-16/46

м3 -54,57 6522,44 -35593С

30 ТССЦ-104-0716
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), 
марки: ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 105,9
706‘0,15

1528,56 161875

31 ТЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки 
в один слой насухо
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 
HP (2854 руб.): 94%=123%*(0.9"0.в5) от Ф О Т(3036 руб.)
СП (1548 руб.): 51 % =75% '(0.85*0.8) от ФОТ (3036руб.)

100 м2 
поверхности

7,06 7252,3 430,01 9,66 51201 3036 68

32 ТССЦ-113-0324
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал  2016 а. МАТ=4,01

м2 -864,1 55,66 -48096

33 ТССЦ-113-2020
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016г. МАТ=2,24

м2 864,1 9,25 7993

34 ТЕР10-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Укладка ходовых досок ( на чердаке и кровле)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. 03П=12.23; ЭМ=7.24; 
ЗПМ=12.23; МАТ=4,5
HP (1352 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1502 руб.) 
СП (646 руб.): 43%~63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1502 руб.)

100 м ходов 3,12 5699,62 465,72 102,95 15,78 17783 1453 321 49

Итого по разделу 3 Утепление 418786

Раздел 4. Вентиляционны е трубы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 А 5 6 7 8 9 10 11 12 13

35 ТЕРр53-16-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 а. 03П -1 2 .2 3 ; ЭМ=8; ЭПМ-12,23; 
МАТ-5,56
H P (40465 руб.): 73%=86%Ю.В5 от ФОТ (55431 руб.)
СП (31041 руб.): 56%=70%Ю.8 от ФОТ (55431 руб.)

1 м3 кладки 13,1 9680,4£ 4146.4Е 267,84 84,8£ 126814 5431S 3509 1112

36 ТЕР15-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню стен
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001 ~01 1 квартал 2016 а. 03П~1г,23; ЭМ=9,73: 
ЭПМ-12,23; МАТ=5,94
HP (5797руб.): 80%=105%'(0.9*0.85) от Ф О Т(7246руб.) 
СП (2681 руб.): 37%-55% *(0.85*0.8) от ФОТ (7246 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо 

й поверхности

0,702 16986,59 9960,23 572,9 362,13 11925 6992 402 254

37 ТЕРр62-26-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска перхлорвиниловыми красками по 
подготовленной поверхности фасадов простых за 1 
раз с земли и лесов
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-26-1 1 Квартал 201 в г. ОЗП~ 12,23; ЭМ=5,9; МАТ=4,21 
HP (494 руб.): 68% -80%*0.85 от Ф О Т (726руб.)
СП (290 руб.): 40%=50%*0.8 от Ф О Т (726руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,702 4172,59 1033,68 384,86 2929 726 270

38 ТЕР12-01-011-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два канала 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;ЭМ=4,6; МАТ-3,37  
HP (1549 руб.): 92%~120Уо*(0.9*0.85) от ФОТ (1684 руб.)
СП (741 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1684 руб.)

1 колпак 7 1912,23 240,56 4,83 13386 1684 34

39 ТЕРр60-16-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прочистка дымохода: из кирпича вертикального 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр60-16-2 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; МА 7=5,16 
HP (3910 руб.): 66%=78%*0.В5 от ФОТ (5924 руб.)
СП (2962 руб.): 50%~63%*0.8 от ФОТ (5924 руб.)

100 м дымохода 5,5242 1455,89 1072,45 8043 5924

Итого по разделу 4 Вентиляционные трубы 253027

Раздел 5. Слуховы е окна

40 ТЕР10-01-003-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство слуховых окон 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,64; 
ЗПМ=12,23; М АТ-3,93
HP (1526 руб.): 90% =118% '(0.9'0.85) от Ф О Т(1696 руб.) 
СП (729 руб.): 43%*63%*(0.85Ю.8) от Ф О Т(1696 руб.)

1 слуховое окно 2 2334,99 826,26 169,19 21,65 4670 1653 338 43
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

41 ТССЦ-203-0251
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 
м2
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 Квартал 2016 s. МАТ-3,89

м2 -1 668,45 -66£

42 ТССЦ-203-0177
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной 
конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, 
площадь 0,65 м2 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ-4,61

м2 0,8 2206,25 1765

43 ТССЦ-101-0933
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия для оконных блоков со 
спаренными и одинарными переплетами для жилых 
зданий одностворных высотой до 1,5 м 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ-4,03

компл. 2 105,47 211

Итого по разделу 5 Слуховые окна 8233

Раздел 6. Карниз

44 ТЕР10-01 -008-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство карнизов 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 Квартал 2016 s. 03П -12.23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 
H P (8982руб.): 90%~118%*(0.9*0.85) от Ф О Т(9980руб.)
СП (4291 руб.): 43%=63%*(0.85'0.8) от Ф О Т(9980руб.)

100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом 
проемов) и 

развернутых 
поверхностей 

карнизов

0,56 36079 17821,19 443,92 20204 9980 249

45 ТССЦ-203-0367
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0- 
1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 
до 90 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 а. МАТ-4,23

м3 -0,5936 8567,27 -5086

46 ТССЦ-101-4523
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный: С10-1100-0,5 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 Квартал 2016 г. МАТ~3,96

м2 56 223,74 12529

Итого по разделу 6 Карниз 40920

Раздел 7. Ф ановы е трубы
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Г ранд-СМЕТД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

47 ТЕР16-04-001 -02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 
110 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ -7; ЗПМ=12,23; 
МАТ=2,57
HP (1182 руб.): 98%-128%'(0.9Ю .85) от ФОТ (1206 руб.)
СП (675 руб.): 56% -83%*(0.85*0. 8) от ФОТ (1206 руб.)

100 м 
трубопровода

0,135 29878,41 8927,41 53,2 9,91 4034 1205 7 1

48 ТССЦ-302-3340
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 N9675/пр

Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб 
высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-302-3340 1 Квартал 2016 г. МАТ-2,54

м -13,47 202,79 -2732

49 ТССЦ-507-0546
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с 
наружным диаметром 110 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64

м 13,47 166,02 2236

50 ТЕРр65-38-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена частей канализационного стояка над кровлей: 
вакуумного колпака
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38~2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; МАТ-3,41  
HP (1327руб.): 88%=103%'0.85 от ФОТ (1508 руб.)
СП (724 руб.): 48%~60%Ю.В от ФОТ (1508 руб.)

1 шт. 9 424,02 167,55 3816 1508

Итого по разделу 7 Фановые трубы 11262

Раздел 8. Разное

Ограждения и снегозадержатели

51 TEP12-01-012-Q1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ограждение кровель перилами 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
HP (965 руб.): 92%~120%*(0.9*0.85) от Ф О Т(1049 руб.) 
СП (462 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ (1049 руб.)

100 м 
ограждения

1,14 17849,47 863,07 425,86 57,24 20348 984 485 65

52 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка снегозажержателей, прим 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ -6,75; 
ЗПМ -12,23; МАТ-4,81
HP (965 руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) от ФОТ (1049 руб.) 
СП (462 руб.): 44%-65%*(0.85Ю,8) от ФОТ (1049 руб.)

100 м 
ограждения

1,14 17849,47 863,07 425,86 57,24 20348 984 485 65
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

53 ТССЦ-201-0777
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. М АТ-4,81

т -0,342 54842,5" -1875*

54 ТССЦ-101-7317
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 
мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-73171 квартал 2016 г. МАТ-3,33

шт. 57 545,52 31095

лестница

55 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических о грунтованных поверхностей 
эмалью ПФ-115
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-5,92; 
ЭПМ=12,23; МАТ=5,05
H P (7руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от Ф О Т (1 0 руб.)
СП (5 руб.): 48%~70%*(0.85*0.8) от ФОТ (10 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,02 2169,48 507,79 43,22 1,47 43 10 1

Итого по разделу 8 Разное 55943

Раздел 9. Прочие работы
56 ТССЦпг-01-01-01- 

041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01 -01 -01 -0411 квартал 2016 г. ЭМ~6,8 
H P (122 руб.): 100% от ФОТ (122 руб.)
СП (73 руб.): 60% от ФОТ (122 руб.)

1 т груза 29,334
195,56-0,15

223,04 4,15 218,89 6543 122 6421

57 ТССЦпг-01-01-01-
043
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. Э М -8 ,$9 
H P  0% от ФОТ 
СП 0% от ФОТ

1 т груза 166,226 
195,56V, 85

34,59 34,59 5750 5750

58 ТССЦпг-03-21 "01 - 
010
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 10 км I класс груза
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпв-03-21-01-0101 квартал 2016 г. 03П -12.23; ЭМ=7,61; 
ЗПМ-12,23  
ИР 0% от ФОТ 
СП 0% от ФОТ

1 т груза 195,56 99,84 99,84 19525 19525

Итого по разделу 9 Прочие работы 32013
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Гранд-СМЕТА
1 2  3 А | 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ИТОГИ ПО СМЕТЕ;
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 205407£ 551956 137417 16971

Накладные расходы 457121

Сметная прибыль 273644

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 

элементов)
4286S

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 271315

Прочие ремонтно-строительные работы 71157

Деревянные конструкции 1039477

Полы 146765

Кровли 531226

Строительные металлические конструкции 152128

Стены (ремонтно-строительные) 358168

Теплоизоляционные работы 91521

Проемы (ремонтно-строительные) 92

Отделочные работы 20403

Малярные работы (ремонтно-строительные) 3713

Печные работы (ремонтно-строительные) 14915

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 3159

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) 5867

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 55

Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках 6738

Погрузо-разгрузочные работы 5750

Перевозка грузов автотранспортом 19525

Итого 2784843

В том числе:
Материалы 1364703

Машины и механизмы 137417

ФОТ 568929

Накладные расходы 457121

Сметная прибыль 273644

непредвиденные затраты 1% 27848

Итого с непредвиденными 2812691

НДС 18% 506284

ВСЕГО по смете 3318975
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