
Гранд-СМЕТА

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Октябрьский район, с. Октябрьское, ул.
Железнодорожная, д. 4

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ_______________________________ 2472659 руб.
Средства на оплату труда____________________________________________ 317711 руб.
Сметная трудоемкость_____________________________________________ 2456,8816 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп Обоснование Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш. 3/л Мех Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕР46-04-008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель: из рулонных 
материалов
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 з. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 
HP (1318 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (1569 руб.) 
СП (753 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1569 руб.)

100 м2 покрытия 0,957 1817,69 1639,06 178,63 1740 1569 171

2 TEP12-01-017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно­
песчаных толщиной 15 мм
(773=0,8 (03/7=0,8; ЭМ -0 ,8  к  расх.; ЗПМ -0,8; МЛ 7=0,8 к  расх ; 
73=0,8; ТЗМ=0,8)) 
индекс К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=5,79
HP (2644 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2874 руб.)
СП (1265 руб.): 44% -65%  "(0.85 *0 В) от ФОТ (2874 руб.)

100 м2 стяжки 0,957 8199,56 2748,42 1137,77 255,46 7847 2630 1089 244
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3 ТЕР12-01-017-02

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 № 675/пр

Демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм 
изменения толщины добавлять или исключать к 
расценке 12-01-017-01
(Демонтаж  /73=0,8 (03п=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗП М -0 ,8 ; М АТ=0,8к  
расх.; Т З -0 ,8; ТЗМ-0,8,1;
/73=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к  расх. ; ЗПМ=5; МЛ 7=5 к  расх.; 73=5; ТЗМ=5)) 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТЕР12-01 -017-02 1 квартап 2016 г. 03(1=12.23; ЭМ=6,44; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=5,87
HP (462 руб.): 92%~120% '(0.9*0.85) от ФОТ (502 руб.)
СП (221 руб.): 44%=65%'(0-85Ю.8) от ФОТ (502 руб.)

100 м2 стяжки 0,957 1977,94 504,65 81,66 19,57 1893 483 78 19

4 ТЕР09-06-001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж колпаков вентканалов
(ПЗ-0,7 (03п-0,7; ЭМ-0,7 к  расх.; ЗПМ=0,7; МАТ-0,7 к  расх.; 
73=0,7; ТЗМ=0,7))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-06-001-01 1 квартап 2016 г. ОЗП^ 12,23; ЭМ=6,35; 
ЗПМ= 12,23; МАТ-5,58
H P (854 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1237 руб.)
СП (717 руб.): 58% =85% '(0.85V.8) от ФОТ (1237 руб.)

1 т конструкций 0,157 8643,77 7806,78 673,68 67,63 1357 1226 106 11

5 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 N9675/пр

Разборка утеплителя
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр89-9-1 1 квартал 2016 s. ОЗП-12,23  
HP (1147руб.): 66%=78%*0.85 от Ф О Т (1 7 3 8 руб.) 
СП (695 руб.): 40%=50%  *0.8 от ФОТ (1738 руб.)

100 т мусора 0,0766 22725,17 22725,17 1738 1738

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 24660

Раздел 2. Монтажные работы

6 ТЕР08-02-001 -01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 № 675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых при 
высоте этажа до 4 м( парапет)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23, ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,2Э; МА 7=5,57
HP (11772 руб.): 93%=122%*(0.9Ю.85) от Ф О Т (12658 руб.) 
СП (6835 руб.): 54%=80%'(0.85*0.8) от ФОТ (12858 руб.)

1 м3 кладки 17,23 6078,45 655,77 301,45 78,88 104732 11299 5194 1359

7 ТЕР10-01-010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 N9675/пр

Установка элементов каркаса: из 
брусьев(м ауэрл аты)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=4,67; М А7=3,22 
HP (6701 руб.): 90% =118%‘(0.9*0.85) от ФОТ (7445 руб.)
СП (3201 руб.): 43%=63%*(0.85Ю.8) от Ф О Т (7445руб.)

1 м3 древесины 
в конструкции

2,7 10930,23 2757,25 187,22 29512 7445 505

8 ТЕР10-01-002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка стропил + контрбрус
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартап 2016 s. 03П=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ~12,23; МАТ-3,63
HP (68884 руб.): 90%=118%'{0.9Ю. 85) от ФОТ (76538 руб.) 
СП (32911 руб.): 43%=63%‘(0.85*0.8) от Ф О Т (76538руб.)

1 м3 древесины 
в конструкции

25,9
19,2+1,5+5,2

11702,36 2925,54 277,32 29,6 303091 75771 7183 767
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9 ТЕР10-01-002-01

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка лежней , кобылок, подкосов и т.д.
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ~3,63
H P (34176 руб.): 90%=118%*(0.9'0.85) от Ф О Т (37973руб.) 
СП (16328 руб.): 43% =63% '(0.85*0.8) от ФОТ (37973 руб.)

1 м3 древесины 
в конструкции

12,85
1.8+1,8*2.1*0,45+2,3+2,3+1,44

+0,48+0,18

11702,36 2925,54 277,32 29,6 150375 37593 3564 380

10 ТЕРр58-12-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок и 
брусков под кровлю: из листовой стали
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартап 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; 
МАТ=4,48
HP (12924 руб.): 71%=ВЗ% *0.85 от ФОТ (18203 руб.)
СП (9466 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (18203 руб.)

100 м2 7,1635 10619,94 2477,92 173,44 63,11 76076 17751 1242 452

11 ТССЦ-102-0077
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 
все ширины, толщиной 32-40 мм, Ш сорта
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. М АТ-4.51

м3 -12,89 4251,44 -54801

12 ТССЦ-102-0056
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 № 675/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 а. МАТ=3,46

м3 19 5614,4 106674

13 ТЕР11-01-050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 № 675/пр

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки 
в один слой насухо
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 
H P (2803руб.): 94%=123%'(0.9Ю .85) от Ф О Т(2982 руб.)
СП (1521 руб.): 51%=75%'(0.85Ю .8) от ФОТ (2982 руб.)

100 м2 
поверхности

6,9347 7252,3 430,01 9,66 50293 2982 67

14 ТССЦ-113-0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 № 675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 Квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -848,8 55,66 -47244

15 ТССЦ-113-1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 № 675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, 
изоловая
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 848,8 22,06 18725
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

16 TEP09-04-002-Q1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте здания до 25 м
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; Э М =6.43; 
ЭПМ=12,23, МАТ=6,36
H P (25130 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (36421 руб.)
СП (21124 руб.): 58%=85%*(0.85Ю .8) от Ф О Т(36421 руб.)

100 м2 покрытия 7,1635 9161,89 4537,09 3517,6 547,17 65631 32501 25198 3920

17 ТССЦ-101-3842
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профилированный лист оцинкованный НС35-1000- 
0,6
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4

т 5,043104 
716,3 5 4 , 1*6,4/1000

44611,5 224980

18 ТССЦ-101-4646
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x38 
мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. М АТ=3,13

10 шт. 429,81
(? 16,35 ‘6) /1 0

12,39 5325

19 ТССЦ-101-5468
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 
200x200 мм, длиной 2000 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ^З.ЗЗ

шт. 19 181,88 3456

20 ТЕР12-01-010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -010-01 1 квартал 2016 г. 03П ^12.23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
H P (7903 руб.): 92% -120% '{0.9*0.85) от ФОТ (8590 руб.)
СП (3780 руб.): 44% *65% -(0.85*0.8) от Ф О Т(8590руб.)

100 м2 покрытия 0,6096 49155,72 14051,29 184,55 39,5 29965 8566 113 24

21 ТЕР26-02-019-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных конструкций 
составом"030н-007" при помощи аппарата 
аэрозольно-капельного распыления для 
обеспечения: первой группы огнезащитной 
эффективности по НПБ251 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. 03П -12 .23 ; ЭМ =6,13; 
ЭПМ=12,23; М АТ=9,28
HP (19975 руб.): 77% =100% '(0.9'0.85) от ФОТ (25942 руб.)
СП (12452 руб.): 48% =70% '(0.85*0.8) о т  ФОТ (25942 руб.)

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

14,327 2434,8 1809,06 607,36 1,71 34883 25918 8702 24

22 ТССЦ-113-8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Антисептик-антипирен «030H -007»  для древесины
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 s. МАТ=6.69

кг 481,1 89,31 42967

Люки
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23 ТЕР09-06-001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж конструкций дверей, люков, лазов для 
автокоптилок и пароварочных камер
(П3=0,7 (О З П -0 ,7; ЭМ^О, 7 к  расх.; ЗПМ^О, 7; МА Т=0,7 к  расх.; 
Т3~0,7; ТЗМ-0,7))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-06-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,35, 
З П М -12,23; МА Т=5,58
H P (163 руб.): 69%=90% '(0.9*0.д5) от ФОТ (236 руб.)
СП (137руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (236 руб.)

1 т конструкций 0,03 8643,77 7806,78 673,68 67,63 259 234 20 2

24 ТЕР10-01-039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 № 675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; Э М ^7,13,
ЗПМ~ 12,23; М АТ=6,62
H P (1460 руб.): 90% =118% *(0.9'0.85) от Ф О Т(1622 руб.)
СП (697руб.): 43% -63% *(0,85*0,8) от Ф О Т (1622руб.)

100 м2 проемов 0,082 410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 33629 1445 830 177

25 ТССЦ-101-0891
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 № 675/пр

Скобяные изделия для блоков дверей, встроенных 
шкафов однопольных
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7

ком пл. 1 297,41 297

26 ТЕР15-02-001-06
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 № 675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню: карнизов, тяг и 
наличников прямолинейных(стены люка)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-06 1 квартал 2016 г. 03П *12,23; ЭМ=3,82; МАТ=5,94 
H P  (992 руб.): 80% =105% Щ 9Ю .85) от ФОТ (1240руб.)
СП (459 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8; от ФО Т (1240 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо  

й поверхности

0,0218 90254,41 56878,67 262,32 1968 1240 6

27 ТЕР15-04-007-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 № 675/пр

Окраска водно-дисперсионными акриловыми 
составами улучшенная: по штукатурке стен
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-007-01 1 квартал 2016 е. 03П=12,23; ЭМ=4.7. 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,37
HP (9 7 руб.): В0%=105% '(0 9*0.85) от Ф О Т (121 руб.)
СП (45 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от Ф О Т (121 руб.)

100 м2 
окрашиваемой  

поверхности

0,0218 9920,92 5567,1 76,99 3,42 216 121 2

Итого по разделу 2 Монтажные работы 1482946

Раздел 3. Вентиляционные трубы

28 ТЕР08-02-001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых при 
высоте этажа до 4  м
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 з. 03П=12,23, ЭМ =7,54; 
ЗПМ-12,23, М АТ-5,57
ИР (28572 руб.): 93%*122% *(0.9*0.85) от ФОТ (30723 руб.) 
СП (16590руб.): 54% =80% ‘(0.85*0.8) от Ф О Т (30723руб.)

1 м3 кладки 41,82 6078,45 655,77 301,45 78,88 254201 27424 12607 3299
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29 ТЕР15-02-001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню стен
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 15-02-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ -9.73; 
ЗПМ=12,2Э, МАТ=5,94
HP (16137 руб.): 80% -105% "(0 9Ю.85) от ФОТ (20171 руб.) 
СП (7463 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (20171 руб.)

100 м2 
оштукатури вае мо 

й поверхности

1,9541 16986,59 9960,23 572,9 362,13 33193 19463 1120 708

30 ТЕРр62-26-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 № 675/пр

Окраска перхлорвиниловыми красками по 
подготовленной поверхности фасадов простых за 1 
раз с земли и лесов
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ ■
ТЕРр62-26-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,9; МАТ=4,21 
H P (1374 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (2020 руб.)
СП (808 руб.): 40%~50%*0.8 от ФОТ (2020 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

1,9541 4172,59 1033,68 384,86 8154 2020 752

31 ТЕР09-06-001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 № 675/пр

Монтаж конструкций каркаса колпаков из уголка
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-06-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23 ; ЭМ=6,35; 
ЗПМ ~12,23, МАТ=5,58
HP (1219 руб.): 69% -90% "(0.9*0.85) от ФОТ (1766 руб.)
СП (1024 руб.): 58% -85% ‘(0.85-0.8) от ФОТ (1766 руб.)

1 т конструкций 0,157 12348,24 11152,54 962,41 96,62 1939 1751 151 15

32 ТССЦ-101-3718
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь угловая равнополочная, марка стали СтЗсп, 
размером 40x40 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3718 1 квартал 2016 г. M AT=4,43

т 0,157 32270,96 5067

33 ТЕР13-03-002-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз 
грунтовкой ГФ-021
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. 03П -12 ,23 ; ЭМ^6,01; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,02
H P (90 руб.): 69% =90% '(0.9*0.85) от ФОТ (130 руб.)
СП (62 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (130 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,1579 2048,66 826,01 66,29 1,47 323 130 10

34 ТЕР13-03-004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 № 675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
эмалью ПФ-115
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г . 03П=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12.23: М А Т -5 ,05
HP (55 руб.): 69%=90%*(0.9Ю.85) от ФОТ (80 руб.)
СП (38 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (80 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,1579 2169,48 507,79 43,22 1,47 343 80 7

35 ТЕР12-01-011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 № 675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два канала
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ *4,6; МАТ=3,37 
H P (1992 руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) от ФОТ (2165 руб.)
СП (953руб.): 44% -65% '(0  85"0.8) от Ф О Т (2165руб.)

....................

1 колпак 9 1912,23 240,56 4,83 17210 2165 43
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36 ТЕРр60-16-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 № 675/пр

Прочистка дымохода: из кирпича вертикального
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕРр60-16-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; МАТ=5,16 
HP (2847 руб.): 66% -78% ’ 0.8б от ФОТ (4313 руб.)
СП (2157 руб.): 50%=63%Ю.8 от ФОТ (4313 руб.)

100 м дымохода 4,0212 1455,89 1072,45 5854 4313

Итого по разделу 3 Вентиляционные трубы 407666

Р азд ел  4. С л у х о в ы е  окна

37 ТЕР10-01-003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство слуховых ОКОН 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП~12,23; ЭМ -6,64; 
ЗПМ=12,23; М А7=3,93
HP (1526 руб.): 90% =118% '(0,9'0,85) от ФОТ (1696 руб.) 
СП (729 руб.): 43%*63%*(0.85Ю .8) от ФОТ (1696 руб.)

1 слуховое окно 2 2334,99 826,26 169,19 21,65 4670 1653 338 43

38 ТССЦ-203-0251
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 № 675/пр

Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 
м2
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м2 -1 668,42 -668

39 ТССЦ-203-0177
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 № 675/пр

Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной 
конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, 
площадь 0,65 м2 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016  з. МАТ-4.61

м2 2 2206,25 4413

40 ТССЦ-101-0933
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 № 675/пр

Скобяные изделия для оконных блоков со 
спаренными и одинарными переплетами для жилых 
зданий одностворных высотой до 1,5 м 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4.03

ком пл. 2 105,47 211

41 ТЕР09-05-001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Облицовка ворот стальным профилированным 
листом
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 з. 03П=12,23; ЭМ~6,16; 
ЗПМ~12,23; МАТ=4,84
HP (199 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (289 руб.)
СП (168 руб.): 58%~85%*(0.85*0.8) от ФОТ (289 руб.)

100 м2 0,068 4563,27 4216,9 272,7 23,73 310 287 19 2

42 ТССЦ-101-4524
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный СЮ -1100-0,55
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4524 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96

м2 6,8 243,5 1656

Итого по разделу 4 Слуховые окна 13214

Р азд ел  5. К а р н и з
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43 ТЕР10-01-008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 № 675/пр

Устройство карнизов
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ =4.63; МАТ=3,91 
HP (9632 руб.): 90% =118% *(0.9Ю.85) от ФОТ (10702 руб.)
СП (4602 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (10702 руб.)

100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом 
проемов)и 

развернутых 
поверхностей 

карнизов

0,6005 36079 17821,19 443,92 21665 10702 267

44 ТССЦ-203-0367
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0- 
1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 
70 до 90 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 s. МАТ=4,23

м3 -0,6365 8567,27 -5453

45 ТССЦ-101-4523
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 № 675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96

м2 60,05 223,74 13436

Итого по разделу 5 Карниз 43882

Р азд ел  6. Ф ан о в ы е трубы

46 ТЕР16-04-001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 
110 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. 03/7=72,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,2Э; 
МАТ-2,57
HP (1182 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1206 руб.)
СП (675 руб.): 56%=83%'(0.85*0.8) от ФОТ (1206 руб.)

100 м 
трубопровода

0,135 29878,41 8927,41 53,2 9,91 4034 1205 7 1

47 ТЕРр65-38-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена частей канализационного стояка над кровлей: 
флюгарки
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23, МАТ=3,41 
HP (1327 руб.): 88%=103%Ю.85 от ФОТ (1508 руб.)
СП (724руб.): 48% =60% '0.8 от ФОТ (1508руб.)

1 шт. 9 424,02 167,55 3816 1508

48 ТЕР26-01-017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм 
изделиями из вспененного каучука ( «Армофлекс»), 
вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»): 
трубками
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-017-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4.66; МАТ=2,9в  
HP (531 руб.): 77%=100%*(0.9'0.85) от ФОТ (689 руб.)
СП (331 руб.): 48%=70%'(0.85Ю .8) от Ф О Т(689 руб.)

10 м 
трубопровода

1,35
13,5/10

7440,13 510,11 126,8 10044 689 171

Итого по разделу 6 Фановые трубы 22664

Р азд ел  7. Р азно е

Ограждения и снегозадержатели
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49 ТЕР12-01-012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 № 675/пр

Ограждение кровель перилами
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ -12,23; М АТ-4,81
HP (1084 руб.): 92%=120% "(0.9 “0.85) от ФОТ (1178 руб.) 
СП (518 руб.): 44% ~65% '(0.85*0.8) от ФОТ (1178 руб.)

100 м 
ограждения

1,28 17849,47 863,07 425,86 57,24 22847 1105 545 73

50 ТЕР12-01-012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ограждение кровель снегозадержателями
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75; 
ЭПМ-12,23; М АТ-4,81
HP (1084 руб.): 92%-= 120% '(0,9*0.85) от ФОТ (1178 руб.) 
СП (518 руб.): 44% -65%  "(0.85*0.8) от ФОТ (1178 руб.)

100 м 
ограждения

1,28 17849,47 863,07 425,86 57,24 22847 1105 545 73

51 ТССЦ-201-0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ^4,81

т -0,384 54842,51 -21060

52 ТССЦ-101-7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 № 675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000  
мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 64 545,52 34913

лестница

53 ТЕ Р 13-03-004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 № 675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
эмалью ПФ-115
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ-12,23; М А7=5,05
HP (4 руб.): 69% =90% '(0.9 '0.85) от ФОТ (6 руб.)
СП (3 руб.): 48%=70%'(0.85Ю .8) от ФОТ (6 руб,)

100 м2 
окрашиваемой  

поверхности

0,0125 2169,48 507,79 43,22 1,47 27 6 1

Итого по разделу 7 Разное 62786

Раздел 8. Прочие работы

54 ТССЦпг-01 -01-01 - 
041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 № 675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 
HP 0% от ФОТ 
СП 0% от ФОТ

1 т  груза 18 345,71 345,71 6223 6223
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55 ТССЦпг-01 -01-01 - 
043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 
Н Р 0%  от ФОТ 
СП 0% от ФОТ

1 т груза 66,2
34,2-18

34,59 34,59 2290 2290

56 ТССЦпг-03-21-01-
010
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т , работающих вне карьера, 
на расстояние: до 10 км i класс груза
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01 -010 1 квартал 2016 з. ОЗП= 12,23; ЭМ -7,61; 
ЭПМ -12,23  
HP 0% от ФО Т  
СП 0% от ФОТ

1 т груза 84,2 99,84 99,84 8407 8407

Итого по разделу 8 Прочие работы 16920

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1656496 306118 87573 11593

Накладные расходы 268258

Сметная прибыль 149973

Итоги по смете:

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов)

3811

Кровли 372645

Строительные металлические конструкции 120231

Прочие ремонтно-строительные работы 3580

Конструкции из кирпича и блоков 422703

Деревянные конструкции 737682

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 121820

Полы 54617

Теплоизоляционные работы 78216

Стены (ремонтно-строительные) 42967

Отделочные работы 65637

Малярные работы (ремонтно-строительные) 10336

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 946

Печные работы (ремонтно-строительные) 10858

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 5891

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) 5867

Погрузо-разгрузочные работы 8513

Перевозка грузов автотранспортом 8407

Итого 2074727

В том числе:
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Материалы 1262805

Машины и механизмы 87573

ФОТ 317711

Накладные расходы 268258

Сметная прибыль 149973

непредвиденные затраты 1% 20747

Итого с непредвиденными 2095474

НДС 18% 377185

ВСЕГО по смете 2472659

Составил:

(должность

Проверил:______________ _______
(должность, подпись, расшифровка)
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