
Гранд-СМЕТА

(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область.Октябрьский район, с. Октябрьское,
ул. Луначарского, д. 30

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ___________________________________1873054 руб.
Средства на оплату труда________________________________________________ 283316 руб.
Сметная трудоемкость_________________________________________________ 2254,4366 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Осн. 3/л Эк. Маш. 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕР46-04-008-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 s. ОЗП-12,23; ЭМ=3,73 
HP (7594 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от Ф О Т (9041 руб.) 
СП (4340 руб.): 48%~70%*(0.85Ю.8) от ФОТ (9041 руб.}

100 м2 покрытия 4,9886 1944,48 1812,36 132,12 9700 9041 659

2 ТЕРр58-1-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
обрешетки из брусков с прозорами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 Квартал 2016 г. 03/7=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ-12,23  
ИР (6554 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (9231 руб.)
СП (4800 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (9231 руб.)

100 м2 кровли 4,9886 2106,22 1759,53 346,69 90,75 10507 8778 1729 453
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 ТЕРр58-1-3

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
стропил со стойками и подкосами из брусьев и 
бревен
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12.23 
HP (11625 руб.): 71%~83%*0.85 от ФОТ (16373 руб.)
СП (8514 руб.): 52%~65%Ю.8 от ФОТ (16373 руб.)

100 м2 кровли 4,9886 3515,77 3199,25 316,52 82,8 17539 15960 1579 413

4 ТЕРр58-1-4
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
мауэрлатов
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-4 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 
HP (2956 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (4163 руб.)
СП (2165 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (4163 руб.)

100 м2 кровли 4,9886 984,63 781,13 203,5 53,32 4912 3897 1015 266

5 ТЕРр58-2-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=3,85 
HP (510 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (718 руб.)
СП (373 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (718 руб.)

100 окон 0,02 35944,28 35898,23 46,05 719 718 1

7 ТЕРр69-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка утеплителя и мусора
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23  
HP (10123руб.): 66% =78%'0.85от  Ф О Т (15338руб.) 
СП (6135 руб.): 40%~50%*0.8 от ФОТ (15338 руб.)

100 т мусора 0,67492 22725,17 22725,17 15338 15338

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 124403

Раздел 2. Монтажные работы

8 ТЕР10-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев(мауэрлат) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01 -010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 
HP (3971 руб.): 90%~118%*(0.9*0.85) от Ф О Т (4412руб.)
СП (1897 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (4412 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

1,6 10930,23 2757,25 187,22 17488 4412 300

9 ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка стропил+контрбрус
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; 
ЭПМ-12,23; МАТ=3,63
HP (38831 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (43145 руб.) 
СП (18552 руб.): 43%=63%'(0.85Ю.8) от ФОТ (43145 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

14,6
11+0,6+3

11702,36 2925,54 277,32 29,6 170854 42713 4049 432
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10 ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка лежней, подкосов, кобылок и т.д.
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,26; 
ЭПМ=12,23; МАТ=3,63
HP (25267 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85; от Ф ОТ (28074 руб.) 
СП (12072 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (28074 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

9,5
1,4 *-1 ,4*1 ,2+0,3+1 ,3*2*1 ,3*0 ,4  

2+0,18

11702,36 2925,54 277,32 29,6 111172 27793 2635 281

11 ТЕРр58-12-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок и 
брусков под кровлю: из листовой стали 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 Кварт ал 2016 г. ОЗП~ 12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,2Э; 
МАТ-4,48
HP (10428 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (14687 руб.)
СП (7637руб.): 52%=65%*0.8 от Ф О Т (14687руб.)

100 м2 5,78 10619,94 2477,92 173,44 63,11 61383 14322 1002 365

12 ТССЦ-102-0077
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все 
ширины, толщиной 32-40 мм, II! сорта 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ-4.51

м3 -10,4 4251,44 -44215

13 ТССЦ-102-0060
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II 
сорта
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0060 1 квартал 2016 г. МАТ=3,75

м3 12,6 5616,9 70773

14 ТЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки 
в один слой насухо 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 в. ОЗП= 12,23; ЭМ-4,6; М АТ-4,01 
HP (2324 руб.): 94%=123%~(0.9*0.85) от ФОТ (2472 руб.)
СП (1261 руб.): 51%~75%*(0,85*0,8) от ФОТ (2472 руб.)

100 м2 
поверхности

5,7483 7252,3 430,01 9,66 41688 2472 56

15 ТССЦ-113-0324
Приказ Минстроя
России от
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -703,6 55,66 -39162

16 ТССЦ-113-1952
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, 
изоловая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 703,6 22,06 15521
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20 ТЕР09-04-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из профилированного 
листа при высоте здания до 25 м
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,43; 
ЗПМ-12,23; МАТ=6,36
HP (20277руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от Ф О Т (29387руб.)
СП (17044 руб.): 58%~85%*(0.85*0.8) от ФОТ (29387 руб.)

100 м2 покрытия 5,78 9161,89 4537,09 3517,6 547,17 52956 26224 20332 3163

23 ТССЦ-101-3842
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профилированный лист оцинкованный НС35-1000- 
0,6
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4

т 4,06912
578'6,4‘ 1.1/1000

44611,5 181530

24 ТССЦ-101-4646
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x38 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13

10 шт. 346,8
(578‘е,) /10

12,39 4297

25 ТССЦ-101-5045
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Лист оцинкованный плоский размером 2x1,25 м, 
толщиной 0,7 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5045 1 квартал 2016г. МАТ-5,26

м2 58,8 286,67 16856

26 ТЕР26-02-019-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 N&675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных конструкций 
составом"030н-007" при помощи аппарата 
аэрозольно-капельного распыления для 
обеспечения: первой группы огнезащитной 
эффективности по НПБ251 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 s. 03П=12,23; ЭМ=6,13; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-9,28
HP (16118 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (20933 руб.)
СП (10048 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (20933 руб.)

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

11,56 2434,8 1809,06 607,36 1,71 28146 20913 7021 20

27 ТССЦ-113-8073
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Антисептик-антипирен «030H-007» для древесины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 388,2 89,31 34670

Люки
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28 ТЕРр56-10-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие дверных полотен 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23  
HP (26 руб.): 70%=82%*0.85 от Ф О Т(3 7 руб.) 
СП (19 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ(37руб.)

100 м2 дверных 
полотен

0,0088 4210,79 4210,79 37 37

29 ТЕР46-04-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка монолитных перекрытий: бетонных 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
TEP46-04-Q02-Q1 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=7,5; ЭПМ=12,23 
HP (31 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от Ф О Т (3 7 руб.)
СП (18 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (37 руб.)

1 м3 0,02 3820,85 1424,67 2396,18 451,29 76 28 48 9

30 ТЕРр56-23-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Обрамление проемов угловой сталью 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; 
М А Т-5,76
HP (312 руб.): 70%=82%*0.85 от Ф О Т(446руб.)
СП (223 руб.): 50%~62%'0.8 от ФОТ (446 руб.)

1 т 0,07636 47483,64 5763,27 169,99 74,97 3626 440 13 6

31 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
эмалью ПФ-115
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 Квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,05
HP (16 руб.): 69%-90%*(0.9*0.85) от Ф О Т (23 руб.)
СП (11 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от Ф О Т (23 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,046 2169,48 507,79 43,22 1,47 100 23 2

32 ТЕР10-01-039-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ-12,23; МАТ=6,62
HP (171 руб.): 90% =118%*(0.9*0.85) от ФОТ (190 руб.)
СП (82 руб.): 43%~63%*(0.85"0.8) от ФОТ (190 руб.)

100 м2 проемов 0,0096 410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 3937 169 97 21

33 ТССЦ-101-0891
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия для блоков дверей, встроенных 
шкафов однопольных 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 1 квартал 2018 а. МАТ=3,7

компл. 2 297,41 595

Итого по разделу 2 Монтажные работы 918963

Раздел 3. Утепление

Страница 5



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

34 ТЕР12-01-017-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: цементно­
песчаных толщиной 15 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР 12-01-017-01 1 квартал 2016 г. О З П -12,23; ЭМ-6,31; 
ЗПМ= 12,23; МЛ7=5,79
HP (13990 руб.): 92%-120%*(0.9'0.85) от ФОТ (15207 руб.) 
СП (6691 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (15207 руб.)

100 м2 стяжки 4,05 10249,45 3435,53 1422,21 319,33 41510 13914 5760 1293

35 ТЕР12-01-017-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм 
изменения толщины добавлять или исключать к 
расценке 12-01-017-01
(773=5 (ОЗП=5; ЭМ=5красх.; ЗПМ-5; МАТ~5красх.; Т3=5; ТЗМ=5)) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,44;
ЗПМ= 12,23; МА Т=5,87
HP (2443 руб.): 92%~120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2655 руб.)
СП (1168 руб.): 44%=65%*{0.85*0.8) от ФОТ (2655 руб.)

100 м2 стяжки 4,05 2472,42 631,07 102,07 24,46 10013 2556 413 99

6 ТЕР12-01-013-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) 
бетонов или фибролита насухо 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; ЭМ-6,81; 
ЗПМ=12,23; МАТ-16,17
HP (17145 руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) от ФОТ (18638руб.)
СП (8200 руб.): 44%=65%'(0.85Ю.8) от ФОТ (18636 руб.)

100 м2 
утепляемого 

покрытия

4,05 59027,01 4224,73 2106,67 376,81 239059 17110 8532 1526

17 ТССЦ-408-0122
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Песок природный для строительных работ средний 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99

м3 -12,39
-Ф1.р 2

718,32 -8900

18 ТССЦ-101-0774
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе марки 
300, толщиной 75 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. М А Т -16,46

м3 -31,31
-Ф1.р1

6522,44 -204218

40 ТССЦ-104-0716
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), 
марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 81 1528,56 123813
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41 ТЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки 
в один слой насухо 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 
HP (1637 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (1742 руб.)
СП (888 руб.): 51%=75%*(0.85Ю.8) от ФОТ (1742 руб.)

100 м2 
поверхности

4,05 7252,3 430,01 9,66 29372 1742 39

42 ТССЦ-113-0324
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -495,7 55,66 -27591

79 ТССЦ-101-4134
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка под кровельная антиконденсатная 
(гидроизоляционная) типа ЮТАКОН 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4134 1 квартал 2016 г. МАТ-2,48

м2 495,7 35,27 17483

44 ТЕР10-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Укладка ходовых досок ( на чердаке и кровле) 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,24; 
ЗПМ-12,23; М АТ-4,5
HP (858 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (953 руб.)
СП (410 руб.): 43% -63%*(0.85*0.8) от Ф О Т(953руб.)

100 м ходов 1,98 5699,62 465,72 102,95 15,78 11285 922 204 31

45 ТССЦ-102-0077
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все 
ширины, толщиной 32-40 мм, 111 сорта 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 s. МАТ~4,51

м3 -2,376 4251,44 -10101

46 ТССЦ-102-0056
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, Н сорта 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 s. МАТ=3,46

м3 1,3 5614,4 7299

47 ТССЦ-102-0092
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II 
сорта
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0092 1 квартал 2016 г. МАТ=3,05

м3 0,504
0,05Ю,2Ю,6’84

6780,49 3417

Итого по разделу 3 Утепление 285871

Раздел 4. Вентиляционные трубы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

48 ТЕР15-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню стен
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЭПМ=12,23; МАТ=5,94
HP (1843 руб.): 80%=105% *(0.9 '0.85) от ФОТ (2304 руб.) 
СП (852 руб.): 37%=55%*(0.85'0.8) от ФОТ (2304 руб.)

100 м2 
ошту кату ри вае м о 

й поверхности

0,2232 16986,59 9960,23 572,9 362,13 3791 2223 128 81

49 ТЕРр62-26-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска перхлорвиниловыми красками по 
подготовленной поверхности фасадов простых за 1 
раз с земли и лесов 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-26-1 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=5,9; МАТ=4,21 
HP (523 руб.): 68%=80%”0.85 от ФОТ (769 руб.)
СП (308 руб.): 40%~50%*0.8 от ФОТ (769 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,744 4172,59 1033,68 384,86 3104 769 286

50 ТЕР12-01-011-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два канала 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 
HP (2214 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2406 руб.)
СП (1059 руб.): 44%-65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2406 руб.)

1 колпак 10 1912,23 240,56 4,83 19122 2406 48

51 ТЕРр60-16-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прочистка дымохода из кирпича горизонтального 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр60-16-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; М АТ-5,16 
HP (3925 руб.): 66%=78%'0.85 от ФОТ (5947 руб.)
СП (2974 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ (5947 руб.)

100 м дымохода 2,9412 2405,55 2022,11 7075 5947

Итого по разделу 4 Вентиляционные трубы 46790

Раздел 5. Слуховые окна

52 TEPI0-01 -003-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство слуховых окон 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=6.64; 
ЗПМ-12,23; МАТ=3,93
HP (1526 руб.): 90%= 118%*(0.9*0.85) от Ф О Т (1696 руб.) 
СП (729 руб.): 43%~63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1696 руб.)

1 слуховое окно 2 2334,99 826,26 169,19 21,65 4670 1653 338 43

53 ТССЦ-203-0251
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 
м2
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м2 -1 668,42 -668
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Гранд-СМЕТА
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54 ТССЦ-203-0177
Приказ Минстроя 
России от 
21.09,15 №675/пр

Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной 
конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, 
площадь 0,65 м2 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61

м2 2 2206,25 4413

55 ТССЦ-101 “0933
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия для оконных блоков со 
спаренными и одинарными переплетами для жилых 
зданий одностворных высотой до 1,5 м 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 е. МАТ=4,03

компл. 2 105,47 211

56 ТЕР09-05-001 -01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Облицовка ворот стальным профилированным 
листом
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016$. 03П -12.23; ЭМ=6,16; 
ЭПМ=12,23; МАТ=4,84
HP (132 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (191 руб.)
СП (111 руб.): 58%=85%*(0,85*0.8) от Ф О Т (191 руб.)

100 м2 0,045 4563,27 4216,9 272,7 23,73 205 190 12 1

57 ТССЦ-101-4523
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96

м2 4,5 223,74 1007

Итого по разделу 5 Слуховые окна 12336

Раздел 6. Карниз и фронтон

59 ТЕРр53-16-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными 
местами(парапет)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=8; ЗПМ=12,2Э; 
МАТ=5,56
HP (9885 руб.): 73%~86%*0.85 от ФОТ (13541 руб.)
СП (7583 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (13541 руб.)

1 м3 кладки 3,2 9680,45 4146,46 267,84 84,88 30977 13269 857 272

60 ТЕР10-01-008-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство карнизов 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 
HP (9720 руб.): 90%~ 118%*(0.9Ю.85) от ФОТ (10800 руб.)
СП (4644 руб.): 43%=63%~(0.85'0.8) от Ф О Т (10800 руб.)

100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом 
проемов) и 

развернутых 
поверхностей 

карнизов

0,606 36079 17821,19 443,92 21864 10800 269

61 ТССЦ-203-0367
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0- 
1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 
до 90 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23

м3 -0,6424 8567,27 -5504
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62 ТССЦ-101-4523
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96

м2 60,6 223,74 13559

63 ТЕР10-01-008-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство: фронтонов
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-04 1 Квартал 2016 г. ОЗП~12,23; ЭМ-4,61; МАТ=4,04 
HP (3837 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (4263 руб.)
СП (1833 руб.): 43%~63%*(0.85*0.8) от ФОТ (4263 руб.)

100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом 
проемов) и 

развернутых 
поверхностей 

карнизов

0,503 30369,51 8474,41 511,02 15276 4263 257

64 ТССЦ-203-0367
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0- 
1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 
до 90 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 Квартал 2016 г. МАТ=4,23

м3 -0,7947 8567,27 -6808

65 ТССЦ-101-4523
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96

м2 50,3 223,74 11254

Итого по разделу 6 Карниз и фронтон 118120

Раздел 7. Фановые трубы

66 ТЕР16-04-001 >02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 
110 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-001-02 1 квартал 201$ г. ОЗП= 12,23; ЭМ=7; ЗПМ= 12,23; 
МАТ=2,57
HP (788 руб.): 98%=128%*(0.9"0.85) от ФОТ (804 руб.)
СП (450 руб.): 56%~83%*(0.85*0.8) от ФОТ (804 руб.)

100 м 
трубопровода

0,09 29878,41 8927,41 53,2 9,91 2689 803 5 1

68 ТЕРр65-38-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена частей канализационного стояка над кровлей: 
обратный клапан 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. 03П=12.23; МАТ=3,41 
HP (884 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (1005 руб.)
СП (482 руб.): 48%=60%Ю 8 от ФОТ (1005 руб.)

1 шт. 6 424,02 167,55 2544 1005
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Гран д-СМЕТА
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69 ТЕР26-01-017-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм 
изделиями из вспененного каучука ( «Армофлекс»), 
вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»): трубками 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-017-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,66; МАТ=2,98 
HP (353 руб.): 77%~100%*(0.9*0.85) от ФОТ (459 руб.)
СП (220 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (459 руб.)

10 м 
трубопровода

0,9
9/10

7440,13 510,11 126,8 6696 459 114

Итого по разделу 7 Фановые трубы 15106

Раздел 8. Разное

Ограждения и снегозадержатели

70 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ограждение кровель перилами 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 s. ОЗП~12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
HP (564 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (613 руб.)
СП (270 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (613 руб.)

100 м 
ограждения

0,666 17849,47 863,07 425,86 57,24 11888 575 284 38

71 ТЕР12-01 -012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка снегозадержателей, прим
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ-12,23; МАТ=4,81
HP (559 руб.): 92%-120% *(0.9 *0.85) от ФОТ (608 руб.)
СП (268 руб.): 44%-65%*(0.85*0.8) от Ф О Т (608 руб.)

100 м 
ограждения

0,66 17849,47 863,07 425,86 57,24 11781 570 281 38

72 ТССЦ-201-0777
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 а. МАТ=4,81

т -0,198 54842,51 -10859

73 ТССЦ-101-7317
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 
мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 33 545,52 18002

лестница
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Гран Д-СМЕТА
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75 ТЕР13-03*004-26
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
эмалью ПФ-115 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. 03(1=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ-12,23; МА 7=5,05
HP (7 руб.): 69%=90%"(0.9Ю.85) от Ф О Т (10руб.)
СП (5 руб.): 48%~70%*(0.85*0.8) от ФОТ (10 руб.)

100 М2
окрашиваемой
поверхности

0,02 2169,48 507,79 43,22 1,47 43 10 1

Итого по разделу 8 Разное 32527

Раздел 9. Прочие работы
76 ТССЦпг-01 -01-01- 

041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ~6,8 
HP 0% от ФОТ 
СП 0% от ФОТ

1 т груза 14,496
96,64*0, J5

345,71 345,71 5011 5011

77 ТССЦпг-01-01-01- 
043
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ -8,69  
HP 0% от ФОТ 
СП 0% от ФОТ

1 т груза 82,144
96,64*0,85

34,59 34,59 2841 2841

78 ТССЦпг-03-21-01-
010
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ют, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 10 км I класс груза 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ-7,51; 
ЗПМ= 12,23 
HP 0% от ФОТ 
СП 0% от ФОТ

1 т груза 96,64 99,84 99,84 9649 9649

Итого по разделу 9 Прочие работы 17501

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1207317 274464 75867 8852

Накладные расходы 229967

Сметная прибыль 134334

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 

элементов)
21759

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 177179

Прочие ремонтно-строительные работы 31596

Деревянные конструкции 497997

Полы 10417

Кровли 419277
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Гранд-СМЕТА
1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Строительные металлические конструкции 90725

Теплоизоляционные работы 185395

Стены (ремонтно-строительные) 83115

Проемы (ремонтно-строительные) 4243

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 182

Отделочные работы 6486

Малярные работы (ремонтно-строительные) 3935

Печные работы (ремонтно-строительные) 13974

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 3927

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) 3910

Погрузо-разгрузочные работы 7852

Перевозка грузов автотранспортом 9649

Итого 1571618

В том числе:
Материалы 856986

Машины и механизмы 75867

ФОТ 283316

Накладные расходы 229967

Сметная прибыль 134334

непредвиденные затраты 1% 15716

Итого с непредвиденными 1587334

НДС 18% 285720

ВСЕГО по смете 1873054

Составил:
(должность, подт^ь^расшифровка)

Ь-Проверил:
(допжность^юшись, расшифровка)
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