
Гранд-СМЕТА

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область,Октябрьский район, с. Октябрьское,
ул. Заводская, д. 10 OL

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ__________________________________ 3405790 руб.
Средства на оплату труда________________________________________________ 502025 руб.
Сметная трудоемкость_________________________________________________ 3945,4489 чел.час
Составлен (а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию н а _______________

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк. Маш. 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕР46-04-008-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель из волнистых и 
полу волн истых асбестоцементных листов 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=-12,23; ЭМ=3,73 
HP (12788 руб.): 84%=110%'(0.9*0.85) от ФОТ (15224 руб.) 
СП (7308руб.): 48%=70%*(0,85Ю.8) от ФОТ(15224 руб.)

100 м2 покрытия 8,4 1944,48 1812,36 132,12 16334 15224 1110

2 ТЕРр58-1-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
обрешетки из брусков с прозорами
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,54: ЗПМ-12,23 
HP (11035 руб.): 71%=83%*0.35 от ФОТ (15542 руб.)
СП (8082 руб.): 52%=65%Ю.8 от ФОТ (15542 руб.)

100 м2 кровли 8,4 2106,22 1759,53 346,69 90,75 17692 14780 2912 762
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 ТЕРр58-1-3

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
стропил со стойками и подкосами из брусьев и 
бревен
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-3 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,54; ЭПМ=12,23 
HP (19575 руб.): 71%=83%Ю.85 от ФОТ(27570 руб.)
СП (14336 руб.): 52%-65%'0.8 от ФОТ (27570 руб.)

100 м2 кровли 8,4 3515,77 3199,25 316,52 82,8 29532 26874 2658 696

4 ТЕРр58-1-4
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
мауэрлатов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр5В-1-4 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7.54; ЭПМ=12,23 
HP (4977 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (7010 руб.)
СП (3645 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (7010 руб.)

100 м2 кровли 8,4 984,63 781,13 203,5 53,32 8271 6562 1709 448

5 ТЕРр58-2-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=3,85 
HP (510 руб.): 71%=83%Ю.85от ФОТ (718 руб.)
СП (373 руб.): 52%-65%*0.8 от ФОТ (718 руб.)

100 окон 0,02 35944,28 35898,23 46,05 719 718 1

7 ТЕР46-04-001 -04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка: кирпичных стен 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ-12,23 
HP (3321 руб.): 84%=110%*(0.9Ю.85) от ФОТ (3953 руб.)
СП (1897руб.): 48%=70%"(0.85*0.8) от ФОТ(3953руб.)

1 м3 3,2 1963,81 1066,21 897,6 169,02 6284 3412 2872 541

8 ТЕРр69-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка утеплителя и мусора 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23 
HP (13435 руб.): 66%~78%Ю.85 от ФОТ(20356 руб.) 
СП (8142 руб.): 40%=50%'0.8 от ФОТ (20356 руб.)

100 т мусора 0,89573 22725,17 22725,17 20356 20356

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 208612

Раздел 2. Монтажные работы
9 ТЕР10-01 “010-01

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев(мауэрлат)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 з. 03П-12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 
HP (7271 руб.): 90%~118%*(0.9*0,85) от ФОТ (8079 руб.)
СП (3474 руб.): 43%^63%*(0.85*0.8) от ФОТ (8079 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

2,93 10930,23 2757,25 187,22 32026 8079 549
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10 ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка стропил+контрбрус 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ= 12,23; МА Т~3,63
HP (75055 руб.): 90%~118%*(0.9*0.85) от ФОТ (83394 руб.) 
СП (35859 руб.): 43%-63%*(0.85'0.8) от ФОТ (83394 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

28,22
20,9+1,62+5,7

11702,36 2925,54 277,32 29,6 330241 82559 7826 835

11 ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка лежней, подкосов, кобылок и т.д. 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,63
HP (67449 руб.): 90%~ 118%"(0.9*0.85) от ФОТ (74943 руб.) 
СП (32225 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ(74943 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

25,36
0,8+ 13+2,94+0,5+2,5+1,92+ 1,5 

+1+1,2

11702,36 2925,54 277,32 29,6 296772 74192 7033 751

12 ТЕРр58-12-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки с лрозорами из досок и 
брусков под кровлю: из листовой стали 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ-12,23; 
МАТ=4,48
HP (15155 руб.): 71%~83%*0.85 от ФОТ (21345 руб.)
СП (11099 руб.): 52%=65% "0.8 от ФОТ (21345 руб.)

100 м2 8,4 10619,94 2477,92 173,44 63,11 89207 20815 1457 530

13 ТССЦ-102-0077
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все 
ширины, толщиной 32-40 мм, 111 сорта 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0077 1 Квартал 2016 г. МАТ=4,51

м3 -15,12 4251,44 -64282

14 ТССЦ-102-0061
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II! 
сорта
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0081 1 квартал 2016 г. МАТ-4,15

м3 21,3 4972,82 105921

15 ТЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство лароизоляции из полиэтиленовой пленки 
в один слой насухо 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-4,6; МАТ=4,01 
HP (3185 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (3388 руб.)
СП (1728 руб.): 51%=75%*(0.85Ю.8) от ФОТ (3388 руб.)

100 м2 
поверхности

7,88 7252,3 430,01 9,66 57148 3388 76

16 ТССЦ-113-0324
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -964,5 55,66 -53684
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17 ТССЦ-113-1952
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм,
изоловая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ-4,01

м2 964,5 22,06 21277

21 TEP09-04-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из профилированного 
листа при высоте здания до 25 м 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-6,43;
ЗПМ= 12,23; МАТ-6,36
HP (29469 руб.): 69%=90%*(0.9Ю.в5) от ФОТ (42703 руб.)
СП (24771 руб.): 58%~85%'(0.85'0.8) от ФОТ (42708 руб.)

100 м2 покрытия 8,4 9161,89 4537,09 3517,6 547,17 76960 38112 29548 4596

24 ТССЦ-101-3842
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профилированный лист оцинкованный НС35-1 OOO- 
О.6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ-3,4

т 5,9136
840*6.4*1,1/1000

44611,5 263815

26 ТССЦ-101-5045
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Лист оцинкованный плоский размером 2x1,25 м, 
толщиной 0,7 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5045 1 квартал 2016 г. МАТ-5,26

м2 23,19 286,67 6648

27 ТССЦ-101 -*646
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x38 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13

10 шт. 504
(840*6 )/1 0

12,39 6245

28 TEP26-02-019-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных конструкций 
составом"030н-007" при помощи аппарата 
аэрозольно-капельного распыления для 
обеспечения: первой группы огнезащитной 
эффективности по НПБ251 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,13; 
ЗПМ-12,23; МАТ=9,28
HP (23424 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (30421 руб.)
СП (14602 руб.): 48%=70%'(0,85Ю.8) от ФОТ (30421 руб.)

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

16,8 2434,8 1809,06 607,36 1,71 40905 30392 10204 29

29 ТССЦ-113-8073
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 564,1 89,31 50380
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Люки

30 ТЕРр56-10-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие дверных полотен 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-11 квартал 2016 г. 03П=12,23 
HP (8 руб.): 70%=82%Ю.85 от ФОТ (11 руб.) 
СП (6 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ(11 руб.)

100 м2 дверных 
полотен

0,0026 4210,79 4210,79 11 11

31 ТЕР46-04-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21,09.15 №675/пр

Разборка монолитных перекрытий: бетонных 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-002-01 1 Квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ= 12,23 
HP (76 руб.): 84%~110%*(0,9*0.85) от ФОТ (90 руб.)
СП (43 руб.): 48%~70%*(0.85"0.8) от ФОТ (90 руб.)

1 м3 0,048 3820,85 1424,67 2396,18 451,29 183 68 115 22

32 ТЕРр56-23-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Обрамление проемов угловой сталью 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~6,03; ЭПМ=12,23; 
МАТ=5,76
HP (468 руб.): 70%=82%Ю. 85 от ФОТ (669 руб.)
СП (335 руб.): 50%=62%Ю.8 от ФОТ (669 руб.)

1 т 0,11454 47483,64 5763,27 169,99 74,97 5439 660 19 9

33 ТЕР13-03-002-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 
грунтовкой ГФ-021 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,01; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,02
HP (2 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (3 руб.)
СП (1 руб.): 48%~70%*(0,85*0.8) от ФОТ (3 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,004 2048,66 826,01 66,29 1,47 8 3

34 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
эмалью ПФ-115
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. 03/7=12,23; ЭМ=5,92;
ЗПМ~ 12,23; МАТ=5,05
HP (1 руб.): 69%~90%*(0.9*0,85) от ФОТ (2 руб.)
СП (1 руб.): 48%=70%+(0.85*0.8) от ФОТ (2 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,004 2169,48 507,79 43,22 1,47 9 2

35 ТЕР10-01-039-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=6,62
HP (86 руб.): 90%=118%"(0.9*0.85) от ФОТ (95руб.)
СП (41 руб.): 43%=63%*(0.85Ю. 8) от ФОТ (95 руб.)

100 м2 проемов 0,0048 410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 1969 85 49 10
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36 ТССЦ-101-0891
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия для блоков дверей, встроенных 
шкафов однопольных 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7

компл. 1 297,41 297

Итого по разделу 2 Монтажные работы 1613328
Раздел 3. Утепление

37 ТЕР12-01»017-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: цементно­
песчаных толщиной 15 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. 03П-12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ= 12,23; МАТ-5,79
HP (24665 руб.): 92%~ 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (26810 руб.) 
СП (11796 руб.): 44%-65%*(0.85*0.8) от ФОТ (26810 руб.)

100 м2 стяжки 7,14 10249,45 3435,53 1422,21 319,33 73181 24530 10155 2280

38 ТЕР12-01-017-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм 
изменения толщины добавлять или исключать к 
расценке 12-01-017-01
(773=5 (03/7=5; ЭМ=5 красх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; Т3~5; ТЗМ=5)) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -017-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=-6,44;
ЗПМ= 12,23; МАТ-5,87
HP (4307 руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) от ФОТ (4681 руб.)
СП (2060руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4681 руб.)

100 м2 стяжки 7,14 2472,42 631,07 102,07 24,46 17653 4506 729 175

39 ТЕР12-01-013-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) 
бетонов или фибролита насухо 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 а. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,81;
ЗПМ-12,23; МАТ=16,17
ИР (30227 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ(32855 руб.)
СП (14456 руб.): 44%~65%*(0.85*0.8) от ФОТ (32855 руб.)

100 м2 
утепляемого 

покрытия

7,14 59027,01 4224,73 2106,67 376,81 421453 30165 15042 2690

40 ТССЦ-101-0774
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе марки 
300, толщиной 75 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46

м3 -55,19 6522,44 -359973

41 ТССЦ-408-0122
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Песок природный для строительных работ средний
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99

м3 -21,85 718,32 -15695
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44 ТССЦ-104-0716
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), 
марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 142,8 1528,56 218278

45 ТЕР11-01-050*01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки 
в один слой насухо 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 s. 03П=12,23; ЭМ~4,6; МАТ=4,01 
HP (2886руб.): 94%~123%*(0.9Ю.85) от ФОТ(3070руб.)
СП (1566 руб.): 51 %=75%А(0.85*0.8) от ФОТ (3070 руб.)

100 м2 
поверхности

7,14 7252,3 430,01 9,66 51781 3070 69

46 ТССЦ-113-0324
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -873,9 55,66 -48641

48 ТССЦ-101-4134
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка подкровельная антиконденсатная 
(гидроизоляционная) типа ЮТАКОН
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4134 1 квартал 2016 г. МАТ=2,48

м2 873,9 35,27 30822

49 ТЕР10-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Укладка ходовых досок ( на чердаке и кровле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП~12,23; ЭМ=7,24; 
ЗПМ -12,23; МАТ-4,5
HP (1300 руб.): 90%-118%"(0.9*0,55) о т  ФОТ (1444 руб.) 
СП (621 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1444 руб.)

100 м ходов 3 5699,62 465,72 102,95 15,78 17099 1397 309 47

50 ТССЦ-102-0077
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все 
ширины, толщиной 32-40 мм, Eli сорта 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51

м3 -3,6 4251,44 -15305

51 ТССЦ-102-0056
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, Н сорта
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46

м3 1,92 5614,4 10780
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52 ТССЦ-102-0092
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II 
сорта
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0092 1 квартал 2016 г. МАТ-3,05

м3 0,8 6780,49 5424

Итого по разделу 3 Утепление 500740

Раздел 4. Вентиляционные трубы

53 ТЕР08-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых при 
высоте этажа до 4 м 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-5,57
HP (22607руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ(24309 руб.) 
СП (13127 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (24309 руб.)

1 м3 кладки 33,09 6078,45 655,77 301,45 78,88 201136 21699 9975 2610

54 ТЕР15-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню стен 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
HP (16923 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (21154 руб.) 
СП (7827руб.): 37%*55%*(0.85Ю.8) от ФОТ(21154 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо 

й поверхности

2,0494 16986,59 9960,23 572,9 362,13 34812 20412 1174 742

55 ТЕРр62-26-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска перхлорвиниловыми красками по 
подготовленной поверхности фасадов простых за 1 
раз с земли и лесов 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-26-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ~5,9; МАТ-4,21 
HP (1440 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2118 руб.)
СП (847 руб.): 40%=50%Ю.8 от ФОТ(2118руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

2,0494 4172,59 1033,68 384,86 8551 2118 789

56 ТЕР12-01-011-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два канала 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -011-01 1 Квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 
HP (3541 руб.): 92%=120%'(0.9*0.85) от ФОТ (3849 руб.)
СП (1694 руб.): 44%=65%*(0.85*0,8) от ФОТ (3849 руб.)

1 колпак 16 1912,23 240,56 4,83 30596 3849

57 ТЕРр60-16-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прочистка дымохода: из кирпича вертикального
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр60-16-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; МАТ=5,16 
HP (2082 руб.): 66%=78%Ю.85 от ФОТ (3154 руб.)
СП (1577 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ (3154 руб.)

100 м дымохода 2,9412 1455,89 1072,45 4282 3154

Итого по разделу 4 Вентиляционные трубы 351042

Раздел 5. Слуховые окна
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58 ТЕР10-01 -003-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство слуховых окон 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ-6,64; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,93
HP (1526руб.): 90%=11в%*(0.9Ю.в5) от ФОТ (1696руб.) 
СП (729 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ(1696руб.)

1 слуховое окно 2 2334,99 826,26 169,19 21,65 4670 1653 338 43

59 ТССЦ-203-0251
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 
м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 Квартал 2016 г. МАТ-3,89

м2 -1 668,42 -668

60 ТССЦ-203-0177
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной 
конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, 
площадь 0,65 м2 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61

м2 2 2206,25 4413

61 ТССЦ-101-0933
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия для оконных блоков со 
спаренными и одинарными переплетами для жилых 
зданий одностворных высотой до 1,5 м 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03

компл. 2 105,47 211

62 ТЕР09-05-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Облицовка слуховых окон стальным 
профилированным листом 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,16; 
ЭПМ=12,23; МАТ=4,84
HP (199 руб.): 69%=90%'(0.9*0.85) от ФОТ (289 руб.)
СП (168 руб.): 58%-85%*(0.85*0.8) от ФОТ (289 руб.)

100 м2 0,068 4563,27 4216,9 272,7 23,73 310 287 19 2

63 ТСС Ц 101-4524
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,55 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4524 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96

м2 6,8 243,5 1656

Итого по разделу 5 Слуховые окна 13214

Раздел 6. Карниз и фронтон
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64 ТЕР10-01-008-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство карнизов 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 Квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; ЭМ=4,63; МАТ-3,91 
ИР (13666 руб.): 90%~118% "(0.9*0.85) от ФОТ (15184 руб.)
СП (6529 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (15184 руб.)

100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом 
проемов) и 

развернутых 
поверхностей 

карнизов

0,852 36079 17821,19 443,92 30739 15184 378

65 ТССЦ-203-0367
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0- 
1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 
до 90 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23

м3 -0,9031 8567,27 -7737

66 ТССЦ-101-4523
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96

м2 85,2 223,74 19063

Итого по разделу 6 Карниз и фронтон 62260

Раздел 7. Фановые трубы

67 ТЕР16-04-001-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 
110 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~7; ЗПМ= 12,23; 
МАТ-2,57
HP (1182 руб.): 98%-128%‘(0.9*0.85) от ФОТ (1206 руб.)
СП (675 руб.): 56%~83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1206 руб.)

100 м 
трубопровода

0,135 29878,41 8927,41 53,2 9,91 4034 1205 7 1

68 ТЕРр65-38-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена частей канализационного стояка над кровлей:
флюгарки
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; МАТ~3,41 
HP (1327 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (1508 руб.)
СП (724 руб.): 48%=60%Ю.8 от ФОТ (1508 руб.)

1 шт. 9 424,02 167,55 3816 1508

69 ТЕР26-01-017-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм 
изделиями из вспененного каучука ( «Армофлекс»), 
вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»): трубками 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-017-01 1 квартал 2016 г. 03П-12,23; ЭМ=4,66; МАТ=2,98 
HP (531 руб.): 77%~100% *(0.9 *0.85) от ФОТ (689 руб.)
СП (331 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (689 руб.)

10 м 
трубопровода

1,35
13,5/10

7440,13 510,11 126,8 10044 689 171

Итого по разделу 7 Фановые трубы 22664

Раздел 8. Разное
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Ограждения и снегозадержатели

70 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ограждение кровель перилами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
HP (1100 руб.): 92%=120%*(0.9Ю.В5) от ФОТ (1196 руб.) 
СП (526 руб.): 44%~65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1196 руб.)

100 м 
ограждения

1,3 17849,47 863,07 425,86 57,24 23204 1122 554 74

71 ТЕР12-01 -012-01
Приказ Минстроя
России от
21.09.15 №675/пр

Установка снегозажержателей, прим 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ-12,23; МАТ=4,81
HP (1100 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1196 руб.) 
СП (526 руб.): 44%~65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1196 руб.)

100 м 
ограждения

1,3 17849,47 863,07 425,86 57,24 23204 1122 554 74

72 ТССЦ-201-0777
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,39 54842,51 -21389

73 ТССЦ-101-7317
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 65 545,52 35459

лестница

74 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
эмалью ПФ-115
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 Квартал 2016 г. 03П=12М23; ЭМ~5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ~5,05
HP (8 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85} от ФОТ (12 руб.)
СП (6 руб.): 48%~70%*(0.85Ю.8) от ФОТ (12 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,023 2169,48 507,79 43,22 1,47 50 12 1

Итого по разделу 8 Разное 63795

Раздел 9. Прочие работы

75 ТССЦпг-01-01-01- 
041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 
HP (84 руб.): 100% от ФОТ(84 руб.)
СП (50 руб.): 60% от ФОТ (84 руб.)

1 т груза 20,19
134,6'0,15

223,04 4,15 218,89 4503 84 4419
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76 ТССЦпг-01 >01 -01 - 
043
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=в,69 
HP 0% от ФОТ 
СП 0% от ФОТ

1 т груза 114,41
/34,6*0,85

34,59 34,59 3957 3957

77 ТССЦпг-03-21 -01 - 
010
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 10 км ! класс груза
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,61; 
ЗПМ~12,23 
HP 0% от ФОТ 
СП 0%от ФОТ

1 т груза 134,6 99,84 99,84 13438 13438

Итого по разделу 9 Прочие работы 22032

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 2205894 484058 130293 17967

Накладные расходы 417989

Сметная прибыль 233803

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 

элементов)
48233

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 275847

Прочие ремонтно-строительные работы 41933

Деревянные конструкции 976582

Полы -359699

Кровли 1029065

Строительные металлические конструкции 131876

Теплоизоляционные работы 308115

Стены (ремонтно-строительные) 50380

Проемы (ремонтно-строительные) 6266

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 87

Конструкции из кирпича и блоков 236870

Отделочные работы 59562

Малярные работы (ремонтно-строительные) 10838

Печные работы (ремонтно-строительные) 7941

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 5891

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) 5867

Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках 4637
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