
Гранд-СМЕТА

СОГЛАСО ВАНО :

 2016 г

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: Оренбургская область, Шарлыкский район, п.
Шарлык, ул. Фрунзе, д. 10 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ_________________________________ 774985 руб.
Средства на оплату труда______________________________________________121359 руб.
Сметная трудоемкость_________________________________________________ 957,17 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп Обоснование Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Ремонт крыши

Демонтажные работы

1 ТЕР46-04-008-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель: из асбестоцементных 
плит и черепицы
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-03 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=3,73 
HP (16851 руб.): 84% -110% *(0.9'0 85) от ФОТ (20061 руб.)
СП (9629 руб.): 48%=70%*(0.85Ю.8) от Ф О Т(20061 руб.)

100 м2 покрытия 3,17
317,0/100

6693,17 6328,41 364,76 21217 20061 1156

2 ТЕРр58-1-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
обрешетки из брусков с прозорами
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1~1 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23, ЭМ-7,54, ЗПМ= 12,23 
HP (3981 руб.): 71%~83%Ю.85 от ФОТ (5607 руб.)
СП (2916 руб.): 52%=65%Ю.8 от ФОТ (5607 руб.)

100 м2 кровли 3,03
303,0/100

2106,22 1759,53 346,69 90,75 6382 5332 1050 275
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 ТЕРр58-1-3

Приказ Минстроя 
России от 
21,09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
стропил со стойками и подкосами из брусьев и 
бревен
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-3 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ -7,54; ЗПМ=12,2Э 
HP (7061 руб.); 71%-83%*0.85 от ФОТ (9945 руб.)
СП (5171 руб.): 52%~65%*0.8 от ФОТ (9945 руб.)

100 м2 кровли 3,03
303,0/100

3515,78 3199,25 316,53 82,8 10653 9694 959 251

4 ТЕРр69-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Очистка от строительного мусора
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9~1 1 Квартал 2016 г. ОЭП-12,23 
HP (7634 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (11567 руб.) 
СП (4627 руб.): 40%~50%*0.8 от ФОТ (11567 руб.)

100 т мусора 0,509
(окр(303.0Л(0,13+0.75} *0,6,2) /  

100

22725,17 22725,17 11567 11567

5 ТЕР12-01-015-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка пароизоляции прокладочной в один слой 
(Демонртаж П3=0,8 (ОЗП-0,8; ЭМ~0,8 красх,; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к  
расх.; Т3=0,8; ТЗМ=0,8))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; ЭМ=6,65; 
ЗПМ-12,23; М АТ=3,16
HP (1718 руб.): 92%-120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1667 руб.)
СП (821 руб.): 44%=65%'(0.85Ю.8) от Ф О Т(1867руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

2,27
227,0/100

994,4 801,55 192,85 20,55 2257 1820 437 47

6 ТЕР46-04-001 -04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка: кирпичных стен 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,2Э 
HP (1079 руб.): 84%=110%'(0.9Ю .в5) от ФОТ (1285 руб.)
СП (617 руб.): 48% -70%  *(0.85*0.8) от ФОТ (1285 руб.)

1 м3 1,04
10+4*0,065*0,4

1963,81 1066,21 897,6 169,02 2042 1109 933 176

7 ТЕРр58-2-1 
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
Пр. Минрегион 
от 20.07.11 №354

Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр5в-2-1 1 квартал 2016 а. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 
HP (562 руб.): 71%=83%"0.85 от ФОТ (792 руб.)
СП (412 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (792 руб.)

100 окон 0,02
2 /1 0 0

39658,29 39612,24 46,05 793 792 1

Строительные работы

8 ТЕР10-01-002-01 
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
прим.

Установка стропил и маурлатов
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,63
HP (2128 руб.): 90%=118%“(0.9*0.85) от ФОТ (2364 руб.) 
СП (1017руб.): 43%=63%*(0.85'0.8) от Ф О Т(2364 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

0,8
0,112+0,141+0,373+0,068+0,05

1+0,05

11702,36 2925,54 277,32 29,6 9362 2340 222 24
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
9 ТЕРр58-12-1

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г . 03П=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; 
МАТ-4,48
HP (450 руб.): 71%=83%Ю.85 от ФОТ (634 руб.)
СП (330 руб.): 52%~65%°0.8 от ФОТ (634 руб.)

100 м2 0,1675
(0,05*335,0) /1 0 0

15110,79 3694,32 262,12 86,83 2531 619 44 15

10 ТЕРр58-12-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок и 
брусков под кровлю: из листовой стали 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5.48; ЗПМ= 12.23; 
МАТ-4,48
HP (5426 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ (7642 руб.)
СП (3974 руб.): 52%-65%Ю.8 от ФОТ (7642 руб.)

100 м2 3,0075
(317,5-16,75) /1 0 0

10619,94 2477,92 173,44 63,11 31939 7452 522 190

11 ТЕР26-02-018-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций 
составом "Пирилакс" любой модификации при 
помощи аэрозольно-капельного распыления для 
обеспечивания первой группы огнезащитной 
эффективности по НПБ 251
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-018-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=5,81; 
ЗПМ~12,23; МАТ=9,28
HP (3877 руб.): 77%~100%*(0.9'0.85) от ФОТ (5035 руб.)
СП (2417 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (5035 руб.)

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

2,7701
(окр(({2'317,5/0,45)*0,15+2*0,1 
/■*6,46‘('2+4J+0,f*T,35*56*2+0, i  
* 1,7*8*2+0,17*0,5'12-2+0,05*0, 

32'62*4+0,2*70,8*2};2) /1 0 0

2593,64 1793,65 781,62 23,73 7185 4969 2165 66

12 ТССЦ-113-8073
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 N9675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-СЮ7» для древесины 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ-6,69

кг 89 89,31 7949

13 ТЕР12*01-015-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=6,65; 
ЭПМ-12,23; М А Т-3 ,16
HP (3002 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3263 руб.)
СП (1436руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от Ф О Т(3263руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

3,175
317,5/100

4250,34 1002 241,06 25,68 13495 3181 765 82

14 ТССЦ-101-0856
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки 
РКП-3506
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. М АТ-2,8

м2 -349
-Ф8.р2

19,01 -6634

Страница 3



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

15 ТССЦ-101-0594
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Мастика битумная кровельная горячая 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46

Т -0,16
-Ф8.р1

18265,13 -2922

16 ТССЦ-101-4134
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка подкровельная антиконденсатная 
(гидроизоляционная) типа ЮТАКОН 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4134 1 квартал 2016 г. МАТ=2,48

м2 350 35,27 12345

17 ТЕР12-01-023-01
Приказ Минстроя
России от
21.09.15 N9675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по готовым 
прогонам: простая кровля 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 Квартал 2016 а. 03П=12,23; ЭМ=6,77; 
ЭПМ=12,23; МАТ=3,37
HP (14669 руб.): 92%= 120% ‘’(0.9*0.85) от ФОТ (15945 руб.)
СП (7016 руб.): 44%~65%"(0.85Ю.8) от ФОТ (15945 руб.)

100 м2 кровли 3,177
(324,7-2*3,5)/100

41488,23 4863,01 904,47 155,81 131808 15450 2874 495

18 ТССЦ-101-4136
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Металлочерепица «Монтеррей» 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 Квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 -387
-Ф5.р1

253,64 -98159

19 ТССЦ-101-4528
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный С21-1000-0,55 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4528 1 квартал 2016 г. МАТ=4,12

м2 327,231
317,7'1,03

252,64 82672

20 ТССЦ-101-4128
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с 
покрытием
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3

м2 19,64
49,Г 0,4

629,21 12358

21 ТЕР11-01-009-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из 
плит: или матов минераловатных или 
стекловолокнистых 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-01 1 Квартал 2016г. 03П=12,23;ЭМ~4,75; 
ЗПМ-12,23; МАТ-3,89
HP (8008 руб.): 94%=123%*(0.9Ю.85) от ФОТ (8519 руб.)
СП (4345 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (8519 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

2,27
227,0/100

13533,74 3717,31 519,6 35,47 30722 8438 1179 81
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22 ТССЦ-104-0013
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок 
М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ-3,89

м3 -9,4
-Ф3.р1

2256,51 -21211

23 ТССЦ-104-0003
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты из минеральной ваты на синтетическом 
связующем М-250 (ГОСТ 9573-82)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0003 1 квартал 2016 г. МАТ=4,26

м3 35,07
окр{227,0'0,151'1,03;2

2424,28 85019

24 ТЕР11-01-004-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными 
материалами: на мастике Битуминоль, первый слой
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-004-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,26; 
ЭПМ-12,23; М А Т-7,38
HP (16397руб.): 94%-123%*(0.9*0.85) от ФОТ (17444 руб.)
СП (8896 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от Ф О Т(17444 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

2,27
227,0/100

25654,88 7607,55 2266,68 76,93 58237 17269 5145 175

25 ТССЦ-101-1745
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Бензин растворитель 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1745 1 квартал 2016 г. М А Т-8,92

т -0,22
-Ф2.рЗ

62071,34 -13656

26 ТССЦ-113-0101
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Мука андезитовая кислотоупорная, марка А 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0101 1 квартал 2016 а. МАТ=5,24

т -0,52
-Ф 2.р2

4100,51 -2132

27 ТССЦ-101-1742
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Толь с крупнозернистой посыпкой 
гидроизоляционный марки ТГ-350 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1742 1 квартал 2016 г. МАТ-3,32

м2 -263
-Ф2.р1

20,65 -5431

28 ТССЦ-101-6074
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Бикроэласт ЭПП
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-6074 1 квартал 2016 а. МАТ=1,23

м2 260 108,08 28101
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29 ТЕР10-01-003-01
Приказ Минстроя
России от
21.09.15 №675/пр

Устройство слуховых окон 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,64; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=3,93
HP (1526 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1696 руб.) 
СП (729 руб.): 43%~63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1696 руб.)

1 слуховое окно 2 2334,99 826,26 169,19 21,65 4670 1653 338 43

30 ТССЦ-203-0251
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 
м2
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ-3,89

м2 -1
-Ф9.р1

668,42 -668

31 ТССЦ-301-1560 
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
прим.

Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 
600x600 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-1560 1 квартал 2016 г. МАТ=5,14

шт. 2 2622,43 5245

32 ТССЦ-101-0941
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия для оконных блоков со 
спаренными и одинарными переплетами 
общественных зданий одностворных высотой до 1,2 
м
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0941 1 квартал 2016 г. М А Т-4,05

ком пл. 2 50,95 102

33 ТЕР12-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по готовым 
прогонам: простая кровля 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
TE P I2-01-023-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,77; 
ЗПМ-12,23; МАТ=3,37
HP (323руб.): 92%~120%*(0.9*0.85) от Ф О Т(351 руб.)
СП (154 руб.): 44%=65%*(0,85Ю.8) от ФОТ (351 руб.)

100 м2 кровли 0,07
(2*3,5)7100

41488,23 4863,01 904,47 155,81 2904 340 63 11

34 ТССЦ-101-4136
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Металлочерепица «Монтеррей»
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. М А Т-3 ,1

м2 -8,5
-Фб.р1

253,64 -2156

35 ТССЦ-101-4528
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный С21-1000-0.55
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4528 1 Квартал 2016 г. МАТ=4,12

м2 7,21
2 *3.5*1,03

252,64 1822
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36 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий {брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 s. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=3,39
HP (208 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (226 руб.)
СП (99 руб.): 44%=65%"(0,85*0.8) от ФОТ (226 руб.)

100 м2 покрытия 0,016 
(8*1,0*0,2) /100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 786 225 3 1

37 ТЕР10-01-022-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Подшивка потолков: досками обшивки 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-022-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-5,92; 
ЗПМ~ 12,23; МА Т~4,2
HP (1506 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от Ф О Т(1673 руб.) 
СП (719 руб.): 43%= 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1673 руб.)

100 м2 потолка 0,23
23,0/100

27480,21 7235,88 424,82 39,5 6320 1664 98 9

38 ТЕР10-01-022-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Подшивка потолков: сталью кровельной 
неоцинкованной по дереву / обшивка карниза 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-022-04 1 квартал 2016 г. ОЗП~12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,14 
HP (1175 руб.): 90%= 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1305 руб.)
СП (561 руб.): 43%-63%*(0.85Ю.8) от ФОТ (1305 руб.)

100 м2 потолка 0,385
38,5/100

17436,51 3388,32 53,08 6713 1305 20

39 ТЕР10-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Укладка ходовых досок /  лобовая доска
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=4,5
HP (307 руб.): 90% -118% *(0.9'0.85) от ФОТ (341 руб.)
СП (147руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от Ф О Т(341 руб.)

100 м ходов 0,708
70,8/100

5699,62 465,72 102,95 15,78 4035 330 73 11

40 ТЕРр69-7-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство: ходов на чердаке 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-7-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; ЗПМ=12,2Э; 
МАТ=4,14
HP (1292 руб.): 66%-78%*0.85 от ФОТ (1957 руб.)
СП (783 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1957 руб.)

100 п. м ходов 0,792
(664,2)/100

11191,93 2436,95 91,74 33,51 8864 1930 73 27

41 ТЕР12-01-012-01 
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
прим.

Ограждение кровель перилами / снегозадержатели 
трубчатые, длиной 3,0 м 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-6,75; 
ЗПМ-12,23; МАТ-4,81
HP (559 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (608 руб.)
СП (268 руб.): 44%=65% *(0.85*0.8) от ФОТ (608 руб.)

100 м 
ограждения

0,66
(22*3,0) /100

17849,47 863,07 425,86 57,24 11781 570 281 38

Люк.
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42 ТЕР46-03-007-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пробивка проемов в конструкциях из бетона 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-007-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,5; ЭПМ=12,23 
HP (267руб.): 84%~110%*(0.9*0.85) от Ф О Т(318 руб.)
СП (153 руб.): 48% -70% *(0.85*0.8) от ФОТ (318 руб.)

1 м3 0,06 
окр((0,65'0,85- 

0,44*0,64) *0.22,2

12537,81 3616,41 8921,4 1680,28 752 217 535 101

43 ТЕРр56-23-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Обрамление проемов угловой сталью 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-23-1 1 Квартал 2016 з. 03П=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ-12,23; 
МАТ=5,76
HP (382 руб.): 70%=82%Ю. 85 от ФОТ (546 руб.)
СП (273 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (546 руб.)

1 Т 0,0935
окр(2*(24,72+19,2+1,6+1,23)/10 

00;4

47483,65 5763,27 169,99 74,97 4440 539 16 7

44 ТССЦ-101-0996
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 N3675/пр

Угловой равнополочный горячекатаный прокат 
толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, 
из углеродистой обыкновенного качества стали 
марки Стбсп
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0996 1 квартал 2016 г. М АТ-5,84

Т -0,09
-Ф10.р2

40719,52 -3665

45 ТССЦ-101-3692
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Швеллеры № 24 сталь марки СтЗпс 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101'3692 1 квартал 2016 г. МАТ=5,97

т 0,0878
ОКр(2*(24,72+19,2)/1000:4

31391,93 2756

46 ТССЦ-101-2803
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь угловая равнополочная, марка стали СтЗпсб, 
размером 40x40x4 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2803 1 квартал 2016 s. МАТ=4,43

т 0,0057
окр(2*(1,6+1,23)Л000.4

30721,47 175

47 ТЕР10-01-039-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ-12,23; МАТ=6,62
HP (114 руб.): 90%=118% *(0.9*0.85) от ФОТ (127 руб.)
СП (55 руб.): 43%=63%*(0.85*0.в) от Ф О Т(127руб.)

100 м2 проемов 0,0064
(о,аю,8)/юо

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 2625 113 65 14

48 ТССЦ-101 -0956
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Петля накладная
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0956 1 квартал 2016 г. МАТ=3.94

шт. 2 53,07 106
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49 ТССЦ-101-0953
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0953 1 квартал 2016 г. МАТ~4,06

ШТ. 2 92,28 185

50 ТССЦ-101-2003
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замки накладные с засовом и защелкой 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2003 1 квартал 2016 г. М А Т-6,26

ком пл. 1 696,93 697

51 ТЕР15-07-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Герметизация противопожарных дверей, ворот, 
лротиводымных клапанов, фланцевых соединений 
воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1 
(кровли возле вентшахт. Проходов уплотнителем) 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-07-001-01 1 Квартал 2016 э. 03П=12,23; МАТ=3,88 
HP (9 руб.): 80%~ 105% *(0.9*0.85) от ФОТ (11 руб.)
СП (4 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (11 руб.)

100 м 0,034
3,4/100

7809,75 318,22 266 11

52 ТССЦ-101-2779
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Лента термоуплотнительная самоклеющаяся ЛТСМ-1 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2779 1 квартал 2016 г. МАТ=5,89

м -3,4
-Ф1.р1

74,57 -254

53 ТССЦ-101-1998
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прокладки уплотнительные пенополиуретановые 
открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 
мм)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1998 1 квартал 2016 г. МАТ=8,83

м 3,4 246,45 838

54 ТССЦ-101-0849
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пластина резиновая рулонная вулканизированная 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0849 1 квартал 2016 г. МАТ=4,08

кг 0,0025
0,25*0,044*0,25

64,26

55 ТЕР09-03-029-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, 
пожарных с ограждением
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-029-01 1 квартал 2016 г. ОЭП-12,23; ЭМ=6,94;
ЗПМ=12,23; МАТ=5,55
HP (159 руб.): 69%=90%"(0.9*0.85) от Ф О Т(230 руб.)
СП (133 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (230 руб.)

1 т конструкций 0,0413
Окр((2*11,76+2*0,8U8-0,99+4* 

1,89+в'0,091)/1000;4

10366,78 4449,76 5361,08 1114,64 428 184 221 46
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56 ТССЦ-201 -0727
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Лестницы шахтные 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0727 1 квартал 2016 г. МАТ=4,17

т 0,0406
(41,3-0,7)/1000

57200,39 2322

57 ТССЦ-101-1714
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Болты с гайками и шайбами строительные 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1714 1 квартал 2016 а. МАТ=8,57

т 0,0007
окр(8Ю,091/1000,4

88324,13 62

58 ТССЦпг-01-01-01- 
041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ~6,8 
HP 0%=0%Ю.85 от ФОТ 
СП 0%~0%Ю.8 от ФОТ

1 т груза 14,5
окр(72,394Ю,2;1

345,71 345,71 5013 5013

59 ТССЦпг-01-01-01- 
043
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 а. ЭМ=8,69 
HP 0%=0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 57,9
Окр(72,394Ю,8,1

34,59 34,59 2003 2003

60 ТССЦпг-03-21-01-
005
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 5 км I класс груза 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-7,61; 
ЗПМ= 12,23
HP 0%=0%"0.85 от ФОТ 
СП 0%-0%Ю .8 от ФОТ

1 т груза 72,4
окр(72,394:1

58,52 58,52 4237 4237

Итого по разделу 1 Ремонт крыши 650264

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 491893 119174 30491 2185

Накладные расходы 100670

Сметная прибыль 57701

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 

элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
52710

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 82580
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Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП~5536/06 Прил.2 п.19; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

34767

Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п. 12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п. 12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 133654

Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п. 10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п. 10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 127534

Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 13479

Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п. 15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п. 15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 12383

Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 169194

Сантехнические работы - внутренние {трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 
{МДС81-33.2004 Прил.4 п. 16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п. 16, Прим.п.1; Письмо от 27.11,12 №2536-ИП/12/ГС)

5245

Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо от 27.11.12 №2536~И П/12/ГС) 4361

Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 л.9, Прим.п.1; Письмо №АП~5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536- 
И П/12/ГС)

3104

Погрузо-разгрузочные работы 7016

Перевозка грузов автотранспортом 4237

Итого 650264

В том числе:

Материалы 342228

Машины и механизмы 30491

ФОТ 121359

Накладные расходы 100670

Сметная прибыль 57701

Непредвиденные расходы 1% 6503

Итого с непредвиденными 656767
НДС 18% 118218

ВСЕГО по смете 774985

Составил:__________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:__________________________

(должность, подпись, расшифровка)
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Заказчик: __________________________
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Подрядчик: _________________________

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Инвестор: __________________________
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Сдал:____________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Принял:___________________________

(должность, подпись, расшифровка)
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