
Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

______ 2016 г

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: Оренбургская область, Шарлыкский район, п.
Шарлык, ул. Фрунзе, д. 18 

(наименование работ  и затрат, наименование объекта)

УТВЕРЖДАЮ:

/■)

2016 г.

Сметная стоимость строительных работ________________________________ 1394510 руб.
Средства на оплату труда_____________________________________________ 207614 руб.
Сметная трудоемкость________________________________________________ 1617,02 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ лп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол,

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк. Маш. 3/пМех Осн.З/п Эк. Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Ремонт крыши

Демонтажные работы

1 TEP46-04-008-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель: из асбестоцементных 
плит и черепицы
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-03 1 квартал 2016$. 03П=12,23; ЭМ=3,73 
HP (31853 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (37920 руб.)
СП (18202 руб.): 48%=70%*(0.85"0.8) от ФОТ (37920 руб.)

100 м2 покрытия 5,992
599,2/100

6693,17 6328,41 364,76 40105 37920 2185

2 ТЕРр58-1-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
обрешетки из брусков с прозорами
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58~1~1 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,54; ЭПМ=12,23 
HP (7725 руб.): 71%=83%Ю.85 от ФОТ (10880 руб.)
СП (5658 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (10880 руб.)

100 м2 кровли 5,88
588.0/100

2106,22 1759,53 346,69 90,75 12385 10346 2039 534
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 ТЕРр69-9-1

Приказ Минстроя 
России от 
21.09,15 №675/пр

Очистка от строительного мусора
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016  з. ОЗП-12,23 
HP (12338 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (18694 руб.) 
СП (7478 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (18694 руб.)

100 т мусора 0,8226 
(окр(457,0‘ (0.15+0,15)Ю,6,2) /  

100

22725,17 22725,17 18694 18694

4 ТЕР12-01-015-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка пароизоляции прокладочной в один слой 
(Демонртаж П3=0,8 (03п=0,8; ЭМ=0,8 красх.; ЗПМ-0,8; М АТ-0 к 
расх.; 73=0,3; ТЗМ=0,8))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
TE P I2-01-015-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,65;
ЗПМ= 12,23; МА Т=3,16
HP (3456 руб.): 92%~120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3757 руб.)
СП (1653 руб.): 44%-65%*(0.85Ю.8) от ФОТ (3757 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

4,57
457,0/100

994,4 801,55 192,85 20,55 4544 3663 881 94

5 ТЕР46-04-001 -04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка: кирпичных стен 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ= 12,23 
HP (4316 руб.): 84%~110%*(0.9Ю.85) от ФОТ (5138 руб.)
СП (2466 руб.): 48%=70%*(0.86*0.8) от Ф О Т (5138руб.)

1 м3 4,16
2*40,0*2*0,055*0,4

1963,81 1066,21 897,6 169,02 8169 4435 3734 703

6 ТЕРр58-2-1 
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
Пр. Минрегион 
от 20.07.11 №354

Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ -3,85  
HP (282 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (397руб.)
СП (206 руб.): 52%~65%*0.8 от ФОТ (397 руб.)

100 окон 0,01
1 /100

39658,29 39612,24 46,05 397 397

Строительные работы

7 ТЕРр58-12-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ= 12,23; 
МАТ=4,48
HP (597 руб.): 71%=83%'0.85 от ФОТ (841 руб.)
СП (437руб.): 52%~65%*0.8 от Ф О Т(841 руб.)

100 м2 0,2225
(0,05*445,0) /100

15110,79 3694,32 262,12 86,83 3362 822 58 19

8 ТЕРр58-12-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок и 
брусков под кровлю: из листовой стали
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ-5,48; ЗПМ~12,23; 
МАТ=4,48
HP (10207 руб.): 71%~83%Ю.85 от ФОТ (14376 руб.)
СП (7476 руб.): 52%=65%Ю. 8 от ФОТ (14376 руб.)

100 м2 5,6575
(588,0-22,25) /100

10619,94 2477,92 173,44 63,11 60082 14019 981 357
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
9 ТЕР10-01‘022-01

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Подшивка потолков: досками обшивки 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-022-01 1 квартал 2016 г. 03П -12,23; ЭМ-5,92; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=4,2
HP (3509 руб.): 90%=118%*(0 9Ю.85) от ФОТ (3899 руб.) 
СП (1677 руб.): 43% ~63%'(0.85'0.8) от Ф ОТ (3899 руб.)

100 м2 потолка 0,536
53,6/700

27480,21 7235,88 424,82 39,5 14729 3878 228 21

10 ТЕР26-02-018-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций 
составом "Пирилакс" любой модификации при 
помощи аэрозольно-капельного распыления для 
обеспечивания первой группы огнезащитной 
эффективности по НПБ 251
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-018-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-5,81; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=9,28
HP (7671 руб.): 7 7% -100%*(0.9*0,85) от ФОТ (9962 руб.)
СП (4782 руб.): 48%~70%*(0.85*0.8) от Ф О Т (9962 руб.)

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

5,4818
(окр({(2 ‘588,0/0,45) Ю, 15+2 '53, 
6+2'0,2"109,2+2'0, Г26,5);2) /  

100

2593,64 1793,65 781,62 23,73 14218 9832 4285 130

11 ТССЦ-113-8073
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Антисептик-антипирен «030H-007» для древесины 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 180 89,31 16076

12 ТЕР12-01-015-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-6,65;
ЗПМ =12,23; МАТ=3,16
HP (5560 руб.): 92%=120%*(0,9Ю,85) от ФОТ (6043 руб.)
СП (2659 руб.): 44%~65%*(0.85Ю.8) от ФОТ (6043 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

5,88
588,0/100

4250,34 1002 241,06 25,68 24992 5892 1417 151

13 ТССЦ-101 *0856
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки 
РКП-3506
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101'0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8

м2 -646
-Ф8.р2

19,01 -12280

14 ТССЦ-101-0594
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Мастика битумная кровельная горячая
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 в. М АТ-4,46

т -0,29
-Ф8.р1

18265,13 -5297
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

15 ТССЦ-101-4134
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка подкровельная антиконденсатная 
(гидроизоляционная) типа ЮТАКОН 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4134 1 квартал 2016 г. МАТ=2,48

м2 650 35,27 22926

16 ТЕР12-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 N9675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по готовым 
прогонам: простая кровля 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,37
HP (27505 руб.): 92%=120%*(0.9Ю,85) от ФОТ (29897 руб.)
СП (13155 руб.): 44%=65%*(0.85Ю,8) от ФОТ (29897 руб.)

100 м2 кровли 5,957
(599,2-1*3,5) /100

41488,23 4863,01 904,47 155,81 247145 28969 5388 928

17 ТССЦ-101-4136
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Металлочерепица «Монтеррей»
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 -726
-Ф5.р1

253,64 -184143

18 ТССЦ-101-4528
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный С21-1000-0,55 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4528 1 квартал 2016 г. МАТ=4,12

м2 613,571
595,7'1,03

252,64 155013

19 ТССЦ-101-4128
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с 
покрытием 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3

м2 27,6
69,0*0,4

629,21 17366

20 ТЕР10-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Укладка ходовых досок / лобовая доска 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,24; 
ЗПМ= 12,23; М АТ-4,5
HP (473 руб.): 90%-118%*(0.9*0.85) от ФОТ (526 руб.)
СП (2 26 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (526 руб.)

100 м ходов 1,092
109,2/100

5699,62 465,72 102,95 15,78 6224 509 112 17

21 ТЕР11-01-009-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из 
плит: или матов минераловатных или 
стекловолокнистых 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,75; 
ЗПМ~ 12,23; МАТ =3,89
HP (16121 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (17150 руб.)
С П (8747руб.): 5 1%~75%'(0.85*0.8) от Ф О Т (17150руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

4,57
457,0/100

13533,74 3717,31 519,6 35,47 61849 16988 2375 162
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Гранд-СМ ETA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

22 ТССЦ-104-0013
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок 
М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 s. МАТ=3,89

м3 -19
-Ф3.р1

2256,51 -42874

23 ТССЦ-104-0003
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты из минеральной ваты на синтетическом 
связующем М-250 (ГОСТ 9573-82)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0003 1 квартал 2016 s. МАТ=4,26

м3 70,61
окр(457,0"0,15'1.03;2

2424,28 171178

24 ТЕР11-01-004-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство гидроизоляции оклеенной рулонными 
материалами: на мастике Битум и ноль, первый слой 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-004-01 1 квартал 2016 а, 03П=12,23; ЭМ=6,26;
ЗПМ=12,23; МАТ-7,38
HP (33012 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (35119 руб.)
СП (17911 руб.): 51%=75%*(0.85Ю.8) от Ф О Т(35119 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

4,57
457,0/100

25654,88 7607,55 2266,68 76,93 117243 34767 10359 352

25 ТССЦ-101-1745
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Бензин растворитель 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1745 1 квартал 2016 г. МАТ=8,92

т - 0,43
-Ф2.рЗ

62071,34 -26691

26 ТССЦ-113-0101
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Мука андезитовая кислотоупорная, марка А 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0101 1 Квартал 2016 г. МАТ=5,24

т - 1,1
-Ф2.р2

4100,51 -4511

27 ТССЦ-101-1742
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Толь с крупнозернистой посыпкой 
гидроизоляционный марки ТГ-350 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТССЦ-101-1742 1 квартал 2016 з. МАТ~3,32

м2 -530
-Ф2.р1

20,65 -10945

28 ТССЦ-101 -6074
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Бикроэласт ЭПП
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-6074 1 квартал 2016 в. МАТ=1,23

м2 530 108,08 57282
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

29 ТЕР10-01-003-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство слуховых окон 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. 03П -12 .23; ЭМ=6,64; 
ЭПМ=12,23; МАТ=3,93
HP (763 руб.): 90%=118%*(0.9'0.85) от Ф О Т (848руб.)
СП (365 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (848 руб.)

1 слуховое окно 1 2334,99 826,26 169,19 21,65 2335 826 169 22

30 ТССЦ-203-0251
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 
м2
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 з. МАТ=3,В9

м2 -0,5
-Ф9.р1

668,42 -334

31 ТССЦ-301-1560 
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
прим.

Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 
600x600 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-1560 1 квартал 2016 г. МАТ=5,14

шт. 1 2622,43 2622

32 ТССЦ-101-0941
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия для оконных блоков со 
спаренными и одинарными переплетами 
общественных зданий одностворных высотой до 1,2 
м
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0941 1 квартал 2016 г. МАТ=4,05

компл. 1 50,95 51

33 ТЕР12-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по готовым 
прогонам: простая кровля 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,77; 
ЗПМ-12,23; МАТ-3,37
HP (161 руб.): 92%~120%*(0.9*0.85) от Ф ОТ (175 руб.)
СП (77руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от Ф О Т (175 руб.)

100 м2 кровли 0,035
(V3,5)/100

41488,23 4863,01 904,47 155,81 1452 170 32 5

34 ТСС Ц-101 -4136
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Металлочерепица «Монтеррей» 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 -4,3
-Фб.р1

253,64 -1091

35 ТССЦ-101-4528
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный С21-1000-0.55
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4528 1 квартал 2016 г. МАТ=4,12

м2 3,605
ГЗ, 5*7,03

252,64 911
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

36 ТЕР10-01-022-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Подшивка потолков: сталью кровельной 
неоцинкованной по дереву / обшивка карниза 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-022-04 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=4,6; МА Т=3,14 
HP (2291 руб.): 90%-118%*(0.9Ю.85) от ФОТ (2545 руб.)
СП (1094 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (2545 руб.)

100 м2 потолка 0,751
75,1/100

17436,51 3388,32 53,08 13095 2545 40

37 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 Квартал 2016 г. ОЗП~12,23; ЭМ^6,75;
ЗПМ= 12,23; МАТ~3,39
HP (3370 руб.): 92%=120%*(0,9 *0,85) от ФОТ (3663 руб.)
СП (1612 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3663 руб.)

100 м2 покрытия 0,26
26,0/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 12780 3653 48 10

38 ТЕРр69-7-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство: ходов на чердаке 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-7-1 1 Квартал 2016 s. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; ЗПМ=12,23; 
МАТ=4,14
HP (1292 руб.): 66%=7в%*0.85 от ФОТ (1957 руб.)
СП (783 руб.): 40%=50%Ю,8 от ФОТ (1957 руб.)

100 п. м ходов 0,792
(66'1,2) /100

11191,93 2436,95 91,74 33,51 8864 1930 73 27

39 ТЕР12-01-012-01 
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
прим.

Ограждение кровель перилами / снегозадержатели 
трубчатые, длиной 3,0 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75; 
ЭПМ-12,23; МАТ=4,81
HP (863 руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) от ФОТ (938 руб.)
СП (413руб.): 44%~65%'(0.85*0.8) от ФОТ (938руб.)

100 м 
ограждения

1,02 
(34*3,0)/100

17849,47 863,07 425,86 57,24 18206 880 434 58

Люк.

40 ТЕР46-03-007-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пробивка проемов в конструкциях из бетона 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-007-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,2Э 
HP (178 руб.): 84%~110%*(0.9*0.85) от ФОТ (212 руб.)
СП (102 руб.): 48%~70%*(0.85Ю.8) от ФОТ (212 руб.)

1 м3 0,04
Окр((0,65*0,85-0,5*0,7) ‘0,22;2

12537,81 3616,41 8921,4 1680,28 502 145 357 67

41 ТЕРр56-23-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Обрамление проемов угловой сталью 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЭПМ=12,23; 
МА 7=5,76
НР(382руб.): 70%=82%*0,85 от ФОТ (546 руб.)
СП (273 руб.): 50%~62%Ю.8 от ФОТ (546 руб.)

1 т 0,0935
окр(2'(24,72+19,2+1,6+1,23)/10 

00;4

47483,65 5763,27 169,99 74,97 4440 539 16 7
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Гранд-СМЕТА
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42 ТССЦ-101-0996
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Угловой равнополочный горячекатаный прокат 
толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, 
из углеродистой обыкновенного качества стали 
марки Стбсп 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0996 1 квартал 2016 г. МАТ=5,84

т -0,09
-Ф10.р2

40719,52 -3665

43 ТССЦ-101-3692
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Швеллеры № 24 сталь марки СтЗпс 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3692 1 квартал 2016 г. М АТ-5,97

т 0,0878
ОКр(2*{24,72+19,2)/1000;4

31391,93 2756

44 ТСС Ц-101-2803
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь угловая равнополочная, марка стали СтЗпс5, 
размером 40x40x4 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2803 1 квартал 2016 г. МАТ=4,43

т 0,0057
окр(2*(1,6+1,23)/1000;4

30721,47 175

45 ТЕР10-01-039-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,13; 
ЭПМ-12,23; МАТ-6,62
HP (114 руб.): 90%=11В%*(0.9*0.85) от ФОТ (127руб.)
СП (5 5 руб.): 43%=63%'(0.85Ю,8) от Ф О Т (127руб.)

100 м2 проемов 0,0064
(0,8Ю,8)/100

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 2625 113 65 14

46 ТССЦ-101-0956
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Петля накладная 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0956 1 квартал 2016 г. МАТ=3,94

шт. 2 53,07 106

47 ТССЦ-101-0953
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0953 1 квартал 2016 г. МАТ=4,06

шт. 2 92,28 185

48 ТССЦ-101-2003
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замки накладные с засовом и защелкой 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2003 1 квартал 2016 г. МАТ~6,26

компл. 1 696,93 697
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Гранд-СМЕТА
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49 ТЕР15-07-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Герметизация противопожарных дверей, ворот, 
противодымных клапанов, фланцевых соединений 
воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1 
(кровли возле вентшахт. Проходов уплотнителем)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-07-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; МАТ=5,88 
HP (9 руб.): 80%~105%*(0,9*0.85) от ФОТ (11 руб.)
СП (4 руб.): 37%-55%*(0.85Ю.8) от ФОТ (11 руб.)

100 м 0,034
3 ,4 /1 0 0

7809,75 318,22 266 11

50 ТССЦ-101-2779
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Лента термоуплотнительная самоклеющаяся ЛТСМ-1 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2779 1 квартал 2016г. МАТ-5,89

м -3,4
-Ф1.р1

74,57 -254

51 ТСС Ц-101-1998
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прокладки уплотнительные пенополиуретановые 
открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 
мм)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1998 1 квартал 2016 г. МАТ~8,83

м 3,4 246,45 838

52 ТССЦ-101-0849
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пластина резиновая рулонная вулканизированная
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0849 1 квартал 2016 г. МАТ=4,08

кг 0,0025 
0,25Ю,04*1*0,25

64,26

53 ТЕР09-03-029-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, 
пожарных с ограждением 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-029-01 1 квартал 2016 а. 03П=12,23; ЭМ=6,94; 
ЗПМ=12,23; МАТ= 5,55
HP (159 руб.): 69%~90%*(0.9*0.85) от ФОТ (230 руб.)
СП (133 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (230 руб.)

1 т конструкций 0,0413
ОКр((2'11,76+2'0,81+8*0,99+4“ 

1,89+8*0,091)/1000;4

10366,78 4449,76 5361,08 1114,64 428 184 221 46

54 ТССЦ-201-0727
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Лестницы
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0727 1 квартал 2016 s. МАТ=4,17

т 0,0406
(41,3-0.7}/1000

57200,39 2322

55 ТССЦ-101-1714
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Болты с гайками и шайбами строительные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1714 1 квартал 2016 г. МАТ=8,57

т 0,0007
окр(8'0.091/1000;4

88324,13 62

Установка зонта.
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Гранд-СМЕТА
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56 ТЕР20-02-010-05
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 №418/ГС

Установка зонтов над шахтами из листовой стали 
прямоугольного сечения периметром 2600 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР20-02-010-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-5,13; МАТ=7,76 
HP (1728 руб.): 98% -128%*(0.9‘0.85) от ФОТ (1763 руб.)
СП (987 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от Ф О Т(1763 руб.)

1 зонт 6 375,77 293,76 26,06 2255 1763 156

57 ТССЦ-301-0475
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, 
СТД6209, СТД6210 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-0475 1 квартал 2016 г. МАТ=2,7

т 0,3996
6'2'(7+2У3.7/1000

25025,14 10000

58 ТССЦ-101-3772
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь листовая горячекатаная марки СтЗ толщиной 
3,0 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3772 1 квартал 2016 г. МАТ^4,05

т 0,117
6‘(1,93Ю, 6*7,85+10,36)71000

31836,65 3725

59 ТССЦ-101-1641
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСтЗкп2, 
размером 50x50x5 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1641 1 квартал 2016 г. МАТ^4,39

т 0,13572
6*22,62/1000

29263,43 3972

Прочие ремонтно-строительные работы.

60 ТССЦпг-01-01-01- 
041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 
HP 0%~0%*0.85 от ФОТ 
СП 0% -0% *0.8 от ФОТ

1 т груза 23,1
ОКр(115,724*0,2; 1

345,71 345,71 7986 7986

61 ТССЦпг-01-01-01- 
043
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 
HP 0%~0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 92,6
окр(115,724*0,8; 1

34,59 34,59 3203 3203
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

62 ТССЦпг-03-21 *01 - 
005
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 5 км I класс груза 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартап 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; 
ЗПМ~12,23
HP 0%=0%Ю.85 от ФОТ  
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 115,7
0кр(115,724,1

58,52 58,52 6771 6771

Итого по разделу 1 Ремонт крыши 1170087

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 895524 203890 53613 3724

Накладные расходы 175936

Сметная прибыль 98627

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 

элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п. 1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
105944

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 108814

Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п. 19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п. 19; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

49448

Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 л.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 л.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 264901

Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 л.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-И П/12/ГС) 205165

Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП~5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27,11.12 №2536-ИП/12/ГС) 26671

Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 17391

Полы (МДС81 -33.2004 Прил.4 п.11, Прим.л. 1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 341039

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 
(МДС81 -33.2004 Прил.4 п. 16, Прим.л.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п. 16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

17592

Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 8333

Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536- 
И П/12/ГС)

6829

Погрузо-разгрузочные работы 11189

Перевозка грузов автотранспортом 6771

Итого 1170087

В том числе:
Материалы 638021

Машины и механизмы 53613
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ФОТ 207614

Накладные расходы 175936

Сметная прибыль 98627

Непредвиденные расходы 1% 11701

Итого с непредвиденными 1181788

НДС 18% 212722

ВСЕГО по смете 1394510

Составил:__________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:__________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик; __________________________

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Подрядчик: _________________________

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Инвестор: __________________________

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.
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Сдал:____________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Принял:___________________________

(должность, подпись, расшифровка)
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