
Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖ ДАЮ :

2016 г. "______ " ________________ 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасад многоквартирного дома расположенного по адресу: Оренбургская область, Шарлыкский район, с.
Шарлык, ул. М. Джалиля, д. 98 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ_______________________   2132448,8 руб.
Средства на оплату труда_____________________________________________ 352383 руб.
Сметная трудоемкость_________________________________________________ 2585,6 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г

№ пп Обоснование Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Ремонт крыши

Демонтажные работы

1 ТЕРр56-9-4
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах 
каркасных и в перегородках 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-4 1 квартал 2016 г. ОЭП-12,23 
HP (219 руб.): 70%=82%Ю 85 от Ф О Т (313руб.)
СП (157 руб.): 50%~62%*0.8 от ФОТ (313 руб.)

100 коробок 0,04
4/100

7822,67 7822,67 313 313

2 ТЕРр56-10-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие дверных полотен
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23  
HP (283 руб.): 70%~82%*0.85 от ФОТ (404 руб.) 
С П (202руб.): 50%=62%*0.8от ФОТ(404руб.)

100 м2 дверных 
полотен

0,096 4210,79 4210,79 404 404
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 ТЕРр56-1 -1

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. 03П -12 ,23; ЭМ=7,43; ЭПМ=12,23 
HP (880 руб.): 70%=82%*0.85 от Ф ОТ (1257 руб.)
СП (629 руб.): 50%~62%”0.8 от Ф ОТ (1257 руб.)

100 коробок 0,08
8/100

16677,24 15365,77 1311,47 351,25 1334 1229 105 28

4 ТЕРр56-2-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие оконных переплетов: остекленных 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,98; ЭПМ=12,23 
HP (526 руб.): 70%=82%'0.85 от ФОТ (751 руб.)
СП (376 руб.): 50%=62%Ю.8 от Ф ОТ (751 руб.)

100 м2 оконных 
переплетов

0,1344
13,44/ЮО

5640,03 5402,36 237,67 183,45 758 726 32 25

Итого по разделу 1 Ремонт крыши 6080

Раздел 2. Фасад

Двери, окно

5 ТЕР09-04-013-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка противопожарных дверей: однопольных 
глухих
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-013-01 1 квартал 2016 г. 03П -12 .23; ЭМ=5,46; МАТ=8,32 
HP (716 руб.): 69%=90%'(0.9Ю.85) от ФОТ (1038 руб.)
СП (602 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1038 руб.)

1 м2 проема 3,36 984,34 308,81 62,52 3307 1038 210

6 ТССЦ-203-8113
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дверь противопожарная металлическая однопольная 
ДПМ-01/30, размером 800x2100 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-8113 1 квартал 2016 г. МАТ=3,22

шт. 2 10182,03 20364

7 ТССЦ-101-0961
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Закрыватель дверной гидравлический рычажный в 
алюминиевом корпусе 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0961 1 квартал 2016 г. М АТ-3,97

шт. 2 1910,09 3820

8 ТЕР10-01-039-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка блоков в наружных и внутренних дверных 
проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 
м2
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,19; 
ЗПМ=12Г2Э; МАТ=4,95
HP (1402 руб.): 90%=118%*(0.9Ю.85) от ФОТ (1558 руб.)
СП (670руб.): 43%~63%'(0.85-0.8) от Ф О Т (1558руб.)

100 м2 проемов 0,096
9,6/100

156787,63 13990,51 10387,39 2239,07 15052 1343 997 215
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9 ТССЦ-101-0887

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия для блоков входных однопольных
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0887 1 квартал 2016 г. МАТ-4,28

компл. 2 456,8 914

10 ТЕР10-01-034-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях оконных 
блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, 
поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 
двухстворчатых 
И Н Д Е К С  к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-05 1 квартал 2016 е. 03П=12,23; ЭМ~4,68;
ЗПМ= 12,23; МАТ~ 1,4
HP (2942 руб.): 90%=118%*(0.9Ю.85) от ФОТ (3269 руб.)
СП (1406руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от Ф О Т (3269руб.)

100 м2 проемов 0,1344
13.44/100

507705,43 23969,58 2706,4 347,21 68236 3222 364 47

11 ТЕР15-02-018-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, 
цементно-известковым или цементным раствором по 
камню и бетону, когда остальные поверхности не 
оштукатуриваются: улучшенная (откосы)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-018-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=9,61; 
ЭПМ-12,23; М А Т-5.64
HP (789 руб.): 80%=105%*(0.9Ю.85) от Ф О Т (986руб.)
СП (365 руб.): 37%~55%*(0.85*0.8) от Ф О Т (986 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо 

й поверхности

0,0648
6.48/100

23023,77 14160,26 1436,02 1056,67 1492 918 93 68

12 ТЕРр61-22-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных 
горизонтальных тяг по камню и бетону цементно- 
известковым раствором длиной в одном месте: до 5 
м с земли и лесов 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-22-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85; МА7=5,94 
HP (400 руб.): 67%=79%*0,85 от ФОТ (597 руб.)
СП (239 руб.): 40%=50%Ю.8 от Ф О Т(597руб.)

100 м2 
отремонтированн 

ой площади 
развернутой 

поверхности тяг

0,008
0,8/100

94406,98 74603,12 13,44 755 597

13 ТЕР15-04-025-08
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Улучшенная окраска масляными составами по 
штукатурке: стен 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-025-08 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=4,68; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,24
HP (394 руб.): 80%=105%*(0,9*0.85) от Ф О Т (492руб.)
СП (182 руб.): 37%~55%*(0.85"0.8) от ФОТ (492 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,0728
6,48/100+0,008

10693,42 6762,58 55,74 1,96 778 492 4

Водосток

14 ТЕРр58-10-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, 
лестниц или подмостей
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,82 
HP (2012 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (2834 руб.)
СП (1474 руб.): 52%~65%Ю.8 от ФОТ (2834 руб.)

100 м 0,618
61.8/100

32747,72 4586,13 62,74 20238 2834 39
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15 ТЕР12-01 >009-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство желобов: подвесных
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 12-01-009-02 1 квартал 2016 з. 03П=12,23; ЭМ=6,69; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,76
HP (3942 руб.): 92%= 120% *(0.9Ю. 85) от ФО Т (4285 руб.) 
СП (1885 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ (4285 руб.)

100 м желобов 1,086
108,е/1 оо

32160,95 3914,46 178,62 31,55 34927 4251 194 34

Устройство карнизов над балконами

16 ТЕР09-06-001 -02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 N9675/пр

Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и 
тонколистовой стали 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-06-001-02 1 квартал 2016 г. 03П -12,23; ЭМ=5,02;
З П М -12,23; М А Т-6,88
HP (1788 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (2592 руб.)
СП (1503 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (2592 руб.)

1 т конструкций 0,408 7722,33 6329,64 753,95 23,73 3151 2582 308 10

17 ТССЦ-201-0779
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса 
сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0779 1 квартал 2016 г. МАТ=4,57

т 0,408 52125,65 21267

18 ТЕРр58-12-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок и 
брусков под кровлю: из листовой стали 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ~12,23; 
МАТ=4,48
HP (375 руб.): 71%~83%*0.85 от ФОТ (528 руб.)
СП (275 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (528 руб.)

100 м2 0,208 10619,94 2477,92 173,44 63,11 2209 515 36 13

19 ТЕР12-01-015-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -015-03 1 квартал 2016 з. 03П=12,23; ЭМ=б,б5;
ЗПМ= 12,23; МА Т=3,16
HP (196 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (213 руб.)
СП (94 руб.): 44% -65% '(0.85*0.8) от ФОТ (213 руб.}

100 м2 
изолируемой 
поверхности

0,208 4250,34 1002 241,06 25,68 884 208 50 5

20 ТЕР46-02-005-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж: профилированного настила 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
TEP46-02-005-Q4 1 квартал 2016 г. О З П -12,23; ЭМ^б, 19; 
ЗПМ=12,23; МАТ-4,67
HP (339 руб.): 84%=110%'(0.9*0.85) от Ф О Т (404 руб.)
СП (194 руб.): 48%=70%*(б.85Ю.8) от ФОТ (404 руб.)

1 т монтируемых 
конструкций

0,133
133/1000

4672,41 2801,89 1344,34 233,47 621 373 179 31
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21 ТССЦ-101-4528
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный С21-1000-0,55 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4528 1 квартал 2016 г. МАТ=4,12

м2 20,8 252,64 5255

Устройство основания под металлические опоры балконов

22 ТЕР11-01 -002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство подстилающих слоев: песчаных 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-002-01 1 квартал 2016 в. 03П=12,23; ЭМ=7,11; 
ЭПМ=12,23; МАТ=11,95
HP (9 руб.): 94%=123%*(0.9"0.85) от Ф О Т(10 руб.)
СП (5 руб.): 51%-75%*(0,85*0.8) от ФОТ (10 руб.)

1 м3 
подстилающего 

слоя

0,02 1516,36 430,37 221,05 44,15 30 9 4 1

23 ТССЦ-408-0122
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Песок природный для строительных работ средний 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99

м3 -0,024
-Ф3р1

718,32 -17

24 ТССЦ-408-0200
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смесь песчано-гравийная природная 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0200 1 квартал 2016 г. МАТ-12,09

м3 0,024 769,89 18

25 ТЕР09-03-039-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-039-05 1 квартал 2016 а. 03П=12,23; ЭМ=6,66; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=5,5
HP (15501 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (22465 руб.)
СП (13030 руб.): 58%~85%*(0.85Ю,8) от ФОТ (22465 руб.)

1 т конструкций 7,695 7388,66 2664,06 1915,75 255,36 56856 20500 14742 1965

26 ТССЦ-201-0756
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Отдельные конструктивные элементы зданий и 
сооружений с преобладанием горячекатаных 
профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 
до 0,5 т
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0756 1 квартал 2016 з. МАТ=6,12

т 7,695 53577,66 412280

27 ТЕР06-01-015-10
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Армирование подстилающих слоев и набетонок
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,97
HP (12 руб.): 80%-105%*(0.9'0.85) от ФОТ (15 руб.)
СП (7 руб.): 44%=65%*(0.85"0.8) от ФОТ (15 руб.)

1 т 0,009 28647,21 1635,52 273,38 31,55 258 15 2
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28 ТЕР05-01-029-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство железобетонных буронабивных свай с 
бурением скважин вращательным (шнековым) 
способом в грунтах: 2 группы диаметром до 600 мм, 
длина свай до 12 м 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР05-01~029~03 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=5,67;
ЗПМ=12,23; М АТ-5,96
HP (2551 руб.): 99%~130% ‘(0.9*0.85) от ФОТ (2577 руб.)
СП (1392 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (2577 руб.)

1 м3 
конструктивного 

объема свай

4,1 2780,75 438,45 1094,88 189,93 11401 1798 4489 779

29 ТССЦ-204-0021
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Горячекатаная арматурная сталь периодического 
профиля класса А-Ш, диаметром 10 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-204-0021 1 квартал 2016 г. МАТ=3,38

т 0,0864 30732,48 2655

30 ТССЦ-204-0036
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 
каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-204-0036 1 квартал 2016 г. МАТ=5,58

т 0,0864 7918,63 684

31 ТССЦ-204-0030
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали 
Вр-I, диаметром 5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-204-0030 1 квартал 2016 а. МАТ=3,54

т 0,0133 28880,98 384

32 ТССЦ-204-0034
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 
каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-204-0034 1 квартал 2016 г. МАТ=5,51

т 0,0133 13646,95 182

33 ТССЦ-401-0067
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс 
В20 (М250)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-401-0067 1 квартал 2016 г. МАТ=5,93

м3 4,182
4,1*1,02

4267,58 17847

34 ТЕР08-01 -003-07
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 
слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, 
кирпичу, бетону 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-07 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=6, 12; МАТ=5,55 
HP (301 руб.): 93%~122%"(0.9*0.85) от ФОТ (324 руб.)
СП (175 руб.): 54% -80% *(0.85*0.8) от ФОТ (324 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

0,11 9459,21 2945,35 524,24 1041 324 58

Усиление балконов
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35 ТЕР46-03-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен 
борозд площадью сечения: до 20 см2 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,2Э 
HP (199 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (237 руб.)
СП (114 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (237 руб.)

100 м борозд 0,048
4,8/100

9562,84 3857,22 5705,62 1074,65 459 185 274 52

36 ТЕР46-01-008-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-01-008-03 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,95
ИР (56 руб.): 84%= 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (67 руб.)
СП (32 руб.): 48%-70%*(0.85*0.8) от ФОТ (67 руб.)

1 м3 0,02 12432,05 3312,86 248,58 27,64 249 66 5 1

37 ТЕР15-04-048-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными 
покрытиями из минеральных или 
полимерминеральных настовых составов на 
латексной основе по подготовленной поверхности с 
лесов и земли, состав с наполнителем: из 
мелкозернистого минерала {размер зерна до 1,8 мм)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-048-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; МАТ=2,11 
HP (3875 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (4844 руб.)
СП (1792 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (4844 руб.)

100 м2 
отделываемой 
поверхности

0,54
54/100

30745,47 8970,22 172,32 16603 4844 93

38 ТССЦ-402-0067
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Наполнитель из мелкозернистого минерала (размер 
зерна до 1,8 мм)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0067 1 Квартал 2016 г. МАТ=1,99

т -0,162 62469,5 -10120

39 ТССЦ-402-0382
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка минеральная декоративная CERESJT СТ 
35 "короед", зерно 3,5 мм (цветная)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0382 1 квартал 2016 г. МАТ-1,52

кг 160
0,160*1000

37,33 5973

Перемычки

40 ТЕРр53-25-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство металлических перемычек в стенах 
существующих зданий 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-25-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,61; ЗПМ=12.23; 
МАТ=6,27
HP (14195 руб.): 73%=86%*0.BS от ФОТ (19445 руб.)
СП (10889 руб.): 56% -70% '0.8 от ФОТ (19445 руб.)

1 т
металлоконструк 
ций перемычек

0,9257 91291,89 20936,29 506,85 69,1 84509 19381 469 64

Стены
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

41 ТЕР15-02*036-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
улучшенная стен 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП^ 12,23; ЭМ=6,72; 
ЗПМ=12,2Э; МА Т~4,81
HP (196526 руб.): 80%~105%*(0.9Ю.85) от Ф О Т (245658руб.) 
СП (90893 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (245658 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо 

й поверхности

13,87
13,55+0,32

43923,78 17434,48 422,08 277,01 609223 241816 5854 3842

42 ТССЦ-101-0874
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без
покрытия
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47

м2 -1498
-Ф2.р1

145,59 -218094

43 ТССЦ-101-5292
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сетка стеклотканевая, размер 5x5 мм, плотность 75 
г/м 2
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5292 1 квартал 2016 s. МАТ=6,61

м2 1498 18,31 27428

44 ТЕР15-04-014-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска фасадов с лесов по подготовленной 
поверхности: перхлорвиниловая 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-014-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,46 
HP (14819 руб.): 80%= 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (18524 руб.)
СП (6854 руб.): 37%=55%*(0.85Ю.8) от ФОТ (18524 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

13,55 8414,2 1367,07 54,12 114012 18524 733

45 ТЕР15-04-025-08
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Улучшенная окраска масляными составами по 
штукатурке: стен 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-025-08 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~4,68; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=3,24
H P (1732 руб.): 80%=105%‘(0.9'0.85) от ФОТ (2165 руб.)
СП (801 руб.): 37%~55%*(0.85*0.8) от Ф О Т(2165 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,32
32/100

10693,42 6762,58 55,74 1,96 3422 2164 18 1

46 ТЕР15-04-030-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Масляная окраска металлических поверхностей: 
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и 
т.п., количество окрасок 2
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-030-04 1 квартал 2016 г. ОЗП^ 12,23; ЭМ=4,85; 
ЗПМ=12,23; МАТ-2,53
HP (11625руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от Ф О Т(14531 руб.)
СП (5376 руб.): 37%о-55%"{0.85*0.8) от ФОТ (14531 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

1,58 10710,38 9194,64 17,02 1,96 16922 14528 27 3

Итого по разделу 2 Фасад 1774422

Раздел 3. Прочие
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

47 ТССЦпг-01 -01-01 - 
041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 
HP 0%=0%*0.85 от ФОТ  
СП 0% -0% *0.8 от ФОТ

1 т груза 14,103
47,01'0,3

345,71 345,71 4876 4876

48 ТССЦпг-01-01-01- 
043
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8.69 
HP 0%=0%*0.85 от ФОТ 
СП 0% -0% *0.8 от ФОТ

1 т груза 32,907
47,OVO,7

34,59 34,59 1138 1138

49 ТССЦпг-03-21-01-
005
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 5 км I класс груза 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-7,61; 
ЗПМ~12,23
HP 0%=0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%о-0%*0,8 от ФОТ

1 т груза 47,01 58,52 58,52 2751 2751

Итого по разделу 3 Прочие 8765

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1369049 345199 38144 7184

Накладные расходы 278606

Сметная прибыль 141612

Итоги по смете:
Проемы (ремонтно-строительные) 6080

Строительные металлические конструкции 554186

Деревянные конструкции 90622

Отделочные работы 870262

Штукатурные работы (ремонтно-строительные) 34795

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 26582

Кровли 47183

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов)

20111

Полы 45

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 277

Свайные работы 19249

Конструкции из кирпича и блоков 1517

Стены (ремонтно-строительные) 109593
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Гранд-СМЕТА
1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Погрузо-разгрузочные работы 6014

Перевозка грузов автотранспортом 2751

Итого 1789267

В том числе:

Материалы 985706

Машины и механизмы 38144

ФОТ 352383

Накладные расходы 278606

Сметная прибыль 141612

Непредвиденные расходы 1% 17893

Итого с непредвиденными 1807160

НДС 18% 325288,8

ВСЕГО по смете 2132448,8

Составил:__________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:__________________________

{должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: __________________________
(должность, подпись, расшифровка)

М Л.

Подрядчик: _________________________

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Инвестор: __________________________
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Сдал:____________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Принял:___________________________

(должность, подпись, расшифровка)
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