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Смета на проектные работы 
на разработку проектно-сметной документации по кf 

крыши многоквартирного дома, расположен!
Оренбургская область, г. Орск, проспект Ленина, д. 89Г~~"~

Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно- 
коммунального хозяйства Оренбургской области».

Смета составлена в соответствии со «Справочником базовых цена на проектные работы «Обмерные 
работы и обследование зданий и сооружений»; «Справочником базовых цен на проектные работы в 
строительстве «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и 
сооружений жилищно-гражданского назначения», 2012 г.

№
п/п

Характеристика 
предприятия,здания, 
сооружения или вида работ

Номер частей, глав, таблиц, 
процентов, параграфов и 
пунктов указаний к разделу 
Справочника базовых цен на 
проектные и изыскательские 
работы для строительства

Цпр.=(а+вхХ)хК
Ст-ть

руб.

1 2 3 4 5
1. Обмерные работы 

многоквартирного жилого 
дома высотой 15 м, объемом 
11974,2 м3.
Категория сложности здания-1. 
Категория сложности работ-1,

В = 1 1,35 (Таблица 2)
Крыша-1,18% процентное 
соотношение (Таблица 8) 
К=29,59 Текущие цены 4-го 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-БС/05 от 14.12.2015г.).

11974,2/100* 11,35* 
*0,01 18*29,59

474,54

2. Обследование
многоквартирного жилого 
дома высотой 15 м, объемом 
1 1974,2 м3.
Категория сложности здания-1. 
Категория сложности работ-1. 
Без определения несущей 
способности.

В=9,64 (Таблица 4)
Крыша-3,4% процентное 
соотношение (Таблица 9) 
10=29,59 Текущие цены 4-го 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-БС/05 от 14.12.2015г.).

11974,2/100*9,64*0,034* 
0,8*29,59 929,05

-) J . Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт крыши 
многоквартирного дома 
объемом 11974,2 м3

Сметная документация

А=275 (таблица 1)
В=0,006 (таблица 1)
Крыша-2,1% процентное 
соотношение (Таблица 12) 
К=3,84 Текущие цены 4-го 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-БС/05 от 14.12.2015г.).

(275+1 1974,2*0,006)* 
*0,021*3,84*1000

(275+11974,2*0,006)*
*0,021*3,84*1000*0,05

27969,60

1398,48

ИТОГО: 30771,67

НДС 18% 5538,90

ВСЕГО по смете 36310,57

Составил
Проверил

Чурбакова И.В. 
Сидоров М.С.



Приложение №_

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»

К.СГ Золотарев 
7 » / /  ' “  20 > года

ш

20 года , /  20 года
л ✓/'v

ТЕХНИЧЕСКОЕ ^АДАХ^1Е £f/p|  ̂ "' ° ̂

на разработку проектно-сметной документаций по капитальному ремонту 
крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

Оренбургская область, г. Орск, просп. Ленина, д. 89.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Оренбургская область, г. Орск, просп. Лени­
на, д. 89.

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургская область, 
г. Орск, просп. Ленина, д. 89.

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1970 год;
Площадь здания всего -  3991,4 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  2650,1 м2; 
Этажность -  5 этажей;
Количество подъездов - 4;
Материал стен - кирпичные;
Тип кровли - плоская;
Материал кровли -  рулонный наплавляемый.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Орск, просп. Лени­
на, д. 89.
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования конструк­
ций крыши многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, г. Орск, просп. Ле­
нина, д. 89.
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ-
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чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта конструкций крыши 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Орск, просп. Ленина, д. 89.
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
конструкций крыши многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, 
просп. Ленина, д. 89.

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши много­
квартирного дома по внешним признакам, выявление 
дефектов и повреждений по внешним признакам с 
необходимыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. 
фотофиксацией). В ходе выполнения работ необхо­
димо обеспечить сбор исходных данных для приня­
тия решений по объемам проектирования, применяе­
мым материалам и разработки проекта на капиталь­
ный ремонт. Результатом обследования является тех­
нический отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- результаты вскрытия конструкций крыши (места 
вскрытия восстанавливаются силами и за счет 
средств подрядчика) для определения ее послойного 
состава (подтверждение фотофиксацией);
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях, и материалах.
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4. Разработать проектную документацию в составе:
-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий, обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта крыши;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация;
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий,

■ строений, сооружений».
-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 

общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

и. Основная нормативная 
документация и требования

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку-
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к разработке и составу 
сметной документации

ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве», стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите 
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд 
смета».

12 Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до- 
полнительных данных для проектирования проект-
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ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар- 
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

от Исполнителя:

« » 2015 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации и 
контроля работ по капитальному 
ремонту_____________Сидоров М.С.

« » 2015 г
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СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ: 
Заместитель генерального директора 

по организацион/ю-те>ничеекой работе 
НО «Фонд модернизации <Ж)£ХЖ)решургской области»

( V К.С. Золотарев 
Смета на проектные работы Ц% \\

fcl

жо
ному ремонту 

дома,
® е д е р а 'Л '^ г :'

на разработку проектно-сметной документации по/ 1 
внутридомовой инженерной системы водоотведенш

расположенного по адрес)
Оренбургская область, г. Орск, проезд Металлургов, д. 3.

Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно- 
коммунального хозяйства Оренбургской области».

Смета составлена в соответствии со «Справочником базовых цена на проектные работы «Обмерные 
работы и обследование зданий и сооружений»; «Справочником базовых цен на проектные работы в 
строительстве «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и 
сооружений жилищно-гражданского назначения», 2012 г.

№
п/п

Характеристика 
предприятия,здания, 
сооружения или вида работ

Номер частей, глав, таблиц, 
процентов, параграфов и 
пунктов указаний к разделу 
Справочника базовых цен на 
проектные и изыскательские 
работы для строительства

Цпр.=(а+вхХ)хК
Ст-ть

руб.

1 2 3 4 5
1. Обмерные работы 

многоквартирного жилого 
дома высотой 9 м, объемом 
9563,4 м3.
Категория сложности здания - 
1.
Категория сложности работ-1.

В= 17,45 (Таблица 2) 
Водоотведение -2,0% 
процентное соотношение 
(Таблица 8)
К=29,59 Текущие цены 4-го 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538"-БС/05 от 14.12.2015г.).

9563,4/100*17,45
*0,02*29,59

987,60

2. Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт системы водоотведения 
многоквартирного дома 
объемом 9563,4 м3

Сметная документация

А= 135 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1) 
Водоотведение -1,5% 
процентное соотношение 
(Таблица 12)
К=3,84 Текущие цены 4-го 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-БС/05 от 14.12.2015г.).

(135+9563,4*0,01 )*0,015 
*3,84*1000

(135+9563,4*0,01)*0,015
*3,84*1000*0,05

13284,52

664,23

ИТОГО: 14936,35

НДС 18% 2688,54

ВСЕГО по смете„^> 17624,89
Составил
Проверил

Чурбакова И.В. 
Сидоров М.С.



Приложение № .

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
______________________________  Заместитель генерального директора
    НО ̂ ФондМЖКХ Оренбургской
    / 4.'.
   Ж К.С. Золотарев
«___»   20___года /  W ' 20___года

I 'у'
ТЕХНИЧЕСКОЙ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы водоотведения многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, проезд Металлургов, д.З.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовая инженерная система водоотведения 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Орск, проезд Металлургов, 
д.З.

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06. 2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1955 год;
Площадь здания всего -  3187,8 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  2692,5 м2; 
Этажность -  3 этажа;
Количество подъездов - 4;
Материал стен -  кирпич;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) внутридомо­
вой инженерной системы водоотведения многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Орск, проезд Металлургов, д.З.
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутридо­
мовой инженерной системы водоотведения много­
квартирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область, г. Орск, проезд Металлургов, д.З.
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ-
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чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта внутридомовой ин­
женерной системы водоотведения многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская об­
ласть, г. Орск, проезд Металлургов, д.З.
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы водоотведения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Орск, г. Орск, проезд Ме­
таллургов, д.З.

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния внутридомовой инженерной 
системы водоотведения многоквартирного дома по 
внешним признакам, выявление дефектов и повре­
ждений по внешним признакам с необходимыми из­
мерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В 
ходе выполнения работ необходимо обеспечить сбор 
исходных данных для принятия решений по объемам 
проектирования, применяемым материалам и разра­
ботки проекта на капитальный ремонт. Результатом 
обследования является технический отчет, который 
должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

2



-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий, обеспечивающих безопасность при 
производстве работ, эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций и испытаниям инженерных 
сетей и оборудования);
-  проект для выполнения ремонта внутридомо­
вой инженерной системы водоотведения;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация;
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий»;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01 -97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

11. Основная нормативная 1. Сметная документация должна быть разработана в

3



документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1п.м. ремонтируемой инженер­
ной сети.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до-
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полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар- 
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

« 2015 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации и 
контроля раб^тлбкапитальному 
ремонту j j '  _______Сидоров М.С.

2015 г
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СОГЛАСОВАНО:

Смета на проектные работы

на разработку проектно-сметной документации по капитально 
оборудования в многоквартирном доме, расположенном по адресу: О 
Ленина, д. 133а.

—УТВЕРЖДАЮ: 
гб директора

по организационно-технической работе 
НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области»

.Золотарев
-  Р- /

(замене) лифтового 
фгска'я область, г. Орск, просп.

Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно- 
коммунального хозяйства Оренбургской области».

Смета составлена в соответствии со Сборником цен на проектные работы для капитального ремонта зданий и 
сооружений, 1990 г. (применительно).

№
п/п

Характеристика 
предприятия, здания, 
сооружения или вида 

работ

Номер частей, глав, таблиц, процентов, 
параграфов и пунктов указаний к разделу 
Справочника базовых цен на проектные и 
изыскательские работы для строительства

Цпр =(а+вхХ)хК
Ст-ть
руб.

1 2 3 4 5
1. Капитальный ремонт 

(замена) лифта - 6шт.
СЦКР 3-3-9-01 Проект реконструкции 
лифта, смета
СЦКР 3-3-9-03 Проект реконструкции 
каждого последующего однотипного 
(не отличающегося от первого) лифта 
СЦКР 3-3-9-06 Вычерчивание 
заказного чертежа для завода- 
изготовителя, один лифт 
СЦКР 3-1-30-01 Проектирование 
строительной части лифта с 
частичной реконструкцией помещения, 
один подъемник 
К=1,3 (9эт.)
К=0,2 примечание п. 7 
СЦКР 3-1-12 ПОКР

150,00

30,00*5

54,00*1

78,00*1,3
78*1,3*0,2*5

182

150,00

150

54

101.4
101.4 
182

ИТОГО: 738,80
29,59 К=29,59 Текущие цены на 4 квартала 

2015 г. (Приложение 3 к письму 
Минстроя РФ №40538-ЕС/05 от 
14.12.2015г.). 21861,09

НДС 18% 3935,00
ВСЕГО по смете 25796,09

Составил

Проверил

Тындюк И.О.

Сидоров М.С.



Приложение №

«СОГЛАСОВАНО»

«___»   20___года

ТЕХНИЧЕСКОЕ
на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту (замене) 

лифтового оборудования в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Оренбургская
область, г. Орск, просп. Ленина, д. 133 а

№ п/п Перечень требований 
заказчика к проекту и его 
технико-экономическим 

показателям

Исходные данные, содержание требований по 
разработке разделов проекта, составу, 

оформлению и согласованию проектной 
документации

1 Основание для проектирования Техническое задание.
Контракт на проектные работы.
Заключение специализированной организации о 
непригодности лифтового оборудования для 
дальнейшей эксплуатации.

2 Заказчик НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской 
области»

3 Основание для проектирования Постановление Правительства Оренбургской 
области от 20.06.2014 года №404-п

4 Источник финансирования За счет средств собственников помещений в 
многоквартирных домах, формирующих фонд 
капитального ремонта на счете регионального 
оператора

5 Вид строительства Капитальный ремонт.
6 Цель проектирования Капитальный ремонт (замена) пассажирского лифта 

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Оренбургская область, г. Орск, просп. Ленина, 
д. 133а с его модернизацией, в т.ч:
1 .Ремонт (полная замена) лифтового оборудования, 
признанного непригодным для эксплуатации;
2.Ремонт при необходимости шахт;
3.Ремонт машинных помещений;
4.Ремонт (замена) элементов автоматизации и 
диспетчеризации лифтового оборудования;
5.Оборудование устройств, необходимых для 
подключения к действующим системам 
автоматизации и диспетчеризации лифтового 
оборудования.
Замена лифта пассажирского проводится согласно 
Технического регламента Таможенного союза ТР 
ТС011/2011 Безопасность лифтов, утвержденного 
решением комиссии Таможенного союза от 
18.10.2011 г. №824 и в связи с выработанным

Оренбургской 
области» 

К.С. Золотарев
2016 года
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ресурсом лифта.
7 Стадия проектирования 1 .Проектная документация 

2.Рабочая документация 
Индивидуальный проект.

8 Требование о выполнении 
вариантных разработок

Не требуется

9 Требования к очерёдности и 
этапам строительства

В один этап. Продолжительность строительства 
определить проектом в соответствии с 
нормативными документами.

10 Исходные данные для 
проектирования, основные 
характеристики лифтового 
оборудования

Количество демонтируемых лифтов-6 
Количество новых лифтов-6 
Тип лифта- пассажирский;
Грузоподъемность, кг - 400;
Скорость, м/с-1;
Число остановок (входов)-9;
Расположение шахты лифта - внутри здания;
Отметка основного посадочного этажа +0,00 (1 ост.); 
Конструкция стен шахты - панельная;
Световое табло (указатель положения кабины) - в 
кабине лифта и на каждом этаже посадочной 
площадки;
Размер шахты- 1550x1700 (уточнить при 
фактических замерах);
Обрамление дверей шахты - да;
Размер кабины (шир.х глуб.х высот.) -920x1020x1980 
мм;
Тип кабины - непроходная;
Размер проема- 650x1980 мм;
Расположение машинного помещения - вверху над 
шахтой;
Размеры машинного помещения, мм-2860х3645х2500 
(уточнить при фактических замерах);
Требования к огнестойкости - не менее Е-30; 
Пожарный режим - при пожаре лифт приходит на 1 
этаж и остается там с открытыми дверями; 
Диспетчеризация - да;
Машинное помещение лифта -  с перекрытием. 
Автономное аварийное освещение кабины, замена 
подводящего силового кабеля к электрошкафу в 
машинном помещении (при необходимости), 
двусторонняя переговорная связь кабины и 
обслуживающего персонала.
Наличие частотного преобразователя на главном 
приводе и приводе дверей лифта.
Пост управления устанавливается на уровне высоты 
инвалидной коляски. При внезапном отключении 
электроснабжения лифта кабина движется в сторону 
ближайшей остановки, открываются двери. 
Температурный режим работы лифтового 
оборудования +5 +40 градусов С
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11 Требования к составу и 
содержанию проектно-сметной 
документации

Состав проектно-сметной документации 
предусмотреть в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 
г. № 87 с изменениями 2012 года;
Градостроительным кодексом РФ и другими 
действующими нормативно - правовыми 
документами.
Проектно-сметная документация должна состоять из 
текстовой и графической частей.
Состав разделов:
1 .Пояснительная записка;
2.Конструктивные и объёмно-планировочные 
решения; планы машинного помещения, шахты, 
приямка, стен шахты с закладными деталями.
3. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений подразделы: 
Спецификация материалов и оборудования, 
ведомость объемов работ.
3.1. Электроснабжение; освещение (рабочее, 
аварийное; эвакуационное) и заземление 
оборудования;
4.Проект организации капитального ремонта;
5.Проект организации работ по сносу или демонтажу 
объектов и оборудования;
6. Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности;
7. Мероприятия по охране окружающей среды;
8. Рабочие чертежи, деталировки, узлы;
9. Сметная документация;
10. Чертеж на заказ лифта.
Документация составляется на каждый 
проектируемый лифт.
Все разделы проектной документации выполняются 
в объеме, обеспечивающем реализацию принятых в 
проектной документации архитектурных, 
технических и технологических решений объекта 
капитального ремонта, необходимых для 
производства строительных и монтажных работ, 
обеспечения оборудованием, изделиями и 
материалами или изготовления строительных 
изделий. Выполняются в соответствии с 
действующими нормативными документами, 
стандартами и требованиями действующего 
законодательства РФ.
Материалы оформить в соответствии с ГОСТ 
21.1101-2013 «Система проектной документации для 
строительства. Основные требования к проектной и 
рабочей документации».
Текстовые и графические материалы, входящие в 
состав рабочей документации должны быть________
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оформлены в соответствии с приказом Министерства 
регионального развития от 2 апреля 2009г. № 108 
«Об утверждении правил выполнения и оформления 
текстовых и графических материалов, входящих в 
состав проектной и рабочей документации». 
Проектно-сметная документация должна быть 
выполнена в соответствии с действующими 
нормативно-техническими документами и правилами, 
а технические решения, принятые в рабочих 
чертежах, должны соответствовать требованиям 
противопожарных, санитарно-гигиенических и 
других норм, действующих на территории 
Российской Федерации и обеспечивать безопасную 
для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов 
при соблюдении предусмотренных проектом 
мероприятий. В том числе при разработке проектной 
документации руководствоваться следующими 
документами:
- ТР ТС 011/2011 Технический регламент 
Таможенного союза «Безопасность лифтов»; 
-Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЭ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЭ 
«Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений»;
- ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования 
безопасности к устройству и установке»;
-Приказ Министерства регионального развития РФ 
№624 от 30.12.2009г.;
-Федеральный закон от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектах»;
-ГОСТ Р 53782-2010 «Лифты. Правила и методы 
оценки соответствия лифтов при вводе в 
эксплуатацию»;
-  ГОСТ Р 53297-2009 «Лифты пассажирские и 
грузовые. Требования пожарной безопасности». Утв. 
Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 73- 
ст.;
-Технический регламент таможенного союза 
«Безопасность лифтов ( ТР ТС 011/2011, утвержден 
Решением комиссии таможенного союза от 
18.10.2011г. № 824;
-Строительные нормы и правила: СНиП 12-03-2001, 
СНиП 12-04-2002 и СНиП 3-01.01-85;
-СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж 
электроустановок жилых и общественных зданий» 
Москва 1995г.;
- другой действующей нормативно-технической 
документацией.
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12 Требования к оборудованию и 
материалам.

Применяемое лифтовое оборудование должно иметь 
необходимые сертификаты соответствия РФ. 
Представить Заказчику на согласование технико­
экономическое обоснование выбранного 
оборудования с указанием производителя, 
грузоподъемности и габаритов кабины. 
Предусмотреть использование современного, 
серийно выпускаемого оборудования имеющего 
положительный опыт эксплуатации, 
сертифицированной и декларированной продукции. 
Предусмотреть использование материалов, 
удовлетворяющих санитарно-гигиеническим и 
противопожарным требованиям.
Выполнить проектирование без увеличения 
существующей мощности электропотребления. 
Предусмотреть мероприятия по обеспечению 
безопасной эксплуатации энергоустановок. 
Применение импортного оборудования согласовать с 
Заказчиком отдельным документом.

13 Требования по энергетической 
эффективности

В соответствии с Федеральным законом от 
23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», а так же другими 
действующими нормативными документами и 
требованиями действующего законодательства РФ.

14 Требования по сроку гарантий 
и качеству результатов работ

1. Исполнитель несет ответственность за 
соответствие выполненных работ и документации 
действующим нормативным и законодательным 
требованиям РФ, требованиям Заказчика, исходным 
данным.
2. Исполнитель несет ответственность за 
ненадлежащее составление проектно-сметной 
документации, включая недостатки, обнаруженные 
впоследствии в ходе демонтажных, монтажных 
работ, а также в течение 24 календарных месяцев с 
начала эксплуатации объекта, отремонтированного 
на основании разработанной документации.
3. В случае обнаружения недостатков в проектно­
сметной документации Исполнитель по требованию 
Заказчика обязан безвозмездно устранить 
имеющиеся недостатки.

15 Требования к архитектурным и 
объёмно-планировочным 
решениям, к внутренней и 
наружной отделке здания

Отделка купе кабины- антивандальная в 
соответствии с ГОСТ Р 52624-2006 
«Лифты пассажирские. Требования 
вандалозащищенности».
Приказные посты - негорючие материалы, 
вандалозащищенная аппаратура управления и 
индикации, соответствие техническим регламентам. 
Пол- алюминиевый рифленый лист.
Купе и двери кабины - из металлических модулей, 
окрашенных порошковыми эмалями.
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Поручень круглый ( на задней стене кабины)- 
нержавеющая сталь.
Без зеркал.

16 Требования по технике 
безопасности

В соответствии со СНиП 12-03-2001; СНиП 12-04- 
2002 «Безопасность труда в строительстве»

17 Требования к обеспечению 
среды жизнедеятельности с 
учётом потребностей 
маломобильных групп 
населения

В соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 
«Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения», действующих 
строительных норм и правил РФ; Системы 
нормативных документов в строительстве 
«Обеспечение доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других маломобильных групп 
населения», стандартов и действующего 
законодательства РФ.

18 Устройства управления и 
сигнализации

Пост управления -  сенсорная панель. Речевой 
информатор. Кнопки с кодом Брайля. Указатели 
направления кабины на этажах со звуковым 
оповещением о вызове и прибытии кабины. 
Фотоэлемент.

19 Требования по разработке 
инженерно-технических 
мероприятий гражданской 
обороны, мероприятий по 
предупреждению чрез­
вычайных ситуаций (раздел 
ИТМ ГОЧС)

Выполнить в соответствии с требованиями ГУ МЧС 
России по Оренбургской области и Федеральным 
законом 22.07.2008г. № 123-ФЭ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», а 
так же с другими действующими нормативными 
документами и требованиями действующего 
законодательства РФ.
Разработать раздел «Декларация пожарной 
безопасности».

20 Требования к разработке 
сметной документации

Сметную документацию составить в соответствии с 
требованиями МДС 81-35.2004 "Методика 
определения стоимости строительной продукции на 
территории Российской федерации", введенной в 
действие 09.03.2004г. Постановлением Госстроя 
России от 05.03.2004г. №15/1.
Метод определения сметной стоимости -  базисно­
индексный.
Стоимость работ определить на основании ТЕР- 

2014 (Территориальных единичных расценок) в 
редакции 2014 г. с учетом всех дополнений и 
изменений, выпущенных Минрегионом Россини и 
утвержденных постановлением Правительства 
Оренбургской области.
Перевод в текущий уровень цен выполнить на дату 

утверждения проектной документации по видам 
работ.
Накладные расходы принять в соответствии с МДС 
81-33.2004 от ФОТ (фонда оплаты труда рабочих-  
строителей и механизаторов), введенной в действие 
постановлением Госстроя России от 12.01.2004г. №6. 
Сметную прибыль принять в соответствии с МДС
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81-25-2001г. от ФОТ, введенной в действие 
постановлением Госстроя России от 28.02.2001г. 
№15.
Понижающие коэффициенты принять в 
соответствии с письмом Министерства 
регионального развития РФ №25 36-ИП/12/ГС от 
27.11.2012 г..
При отсутствии в сметно-нормативной базе ТЕР- 
2014 единичных расценок, стоимости материальных 
ресурсов, стоимости строительных механизмов 
стоимость данных ресурсов принять по сметно­
нормативной базе ФЕР-2014 с учетом поправочных 
коэффициентов для перехода от ФЕР-2014 к ТЕР- 
2014.
Непредвиденные затраты принять в размере 1%.
При отсутствии стоимости материалов и 
оборудования в сборниках сметных цен (ТСЦ), 
стоимость определять по прайс-листам. В 
подтверждение принятой цены необходимо 
приложить не менее 3-х предложений от разных 
организаций со ссылкой на источник информации. 
Стоимостные предложения должны быть оформлены 
соответствующим образом (согласованы и заверены 
подписью и печатью Заказчика) с указанием даты, 
стоимости в рублях (с выделением НДС в процентах 
или без НДС, с учетом или без учета стоимости 
доставки, монтажа, наладочных работ).
Локальные сметные расчеты составить с 
применением программного комплекса "Гранд- 
СМЕТА".
В составе рабочей документации выполнить 
локальные сметы по рабочим чертежам в текущих 
ценах на момент окончания проектирования.

21 Требования к наличию 
лицензий или свидетельств на 
право выполнения проектных 
работ

Проектно-сметная документация должна быть 
разработана организацией, имеющей свидетельство 
СРО о допуске к работам (проектным), которые 
оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

22 Порядок согласования
проектно-сметной
документации

Проектно-сметная документация должна быть 
представлена Заказчику на рассмотрение и 
согласование.
Рассмотрение и согласование документации 
Заказчиком выполняется в соответствии с порядком, 
установленным приказом от 24.12.2012 г. №1226 «О 
вводе в действие порядка согласования проектно­
сметной документации по работам плана 
капитальных вложений».
Сметная документация согласовывается с 
заказчиком.
! ia h-:;

23 Требования к оформлению и По завершении в установленные календарным
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комплектованию планом сроки работ по контракту проектная 
организация передает по накладной Заказчику 
полный комплект проектной и рабочей 
документации в количестве 4 (четырех) экземпляров 
в сброшюрованном виде и 1 экземпляр в 
электронном виде (текстовая часть в среде: Word, 
Excel; сметная документация в среде: Excel и 
формате программы ГРАНД; графическая часть в 
формате AutoCAD, прошедшей сертификацию 
соответствия, в том числе с подписями 
проектировщиков, ГИП, руководителя организации, 
заверенными печатью.

24 Требования о необходимости 
осуществления авторского 
надзора

В соответствии с действующем законодательством 
РФ.
Разработчик проектной и рабочей документации 
проводит авторский надзор за строительством 
объекта по отдельному контракту.

25 Приемка работ Приемка работ осуществляется по Акту сдачи- 
приемки научно-технической продукции.

26 Уточнение и дополнение 
задания

Настоящее задание может уточняться и дополняться 
в установленном порядке по согласованию сторон

от Исполнителя:

« » 2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации и 
контроля рабиЬт йо капитальному 
ремонту >)/ / /  Сидоров М.С.

« » а  ' 2016 г
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