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Смета на проектные работы 
на разработку проектно-сметной документации по к А 

крыши многоквартирного дома, расположеш
Оренбургская область, г. Орск, проспект Ленина, д. 89."~“...

Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Ф онд  модернизации ж илищ но­
коммунального хозяйства Оренбургской области».

Смета составлена в соответствии со «Справочником базовых цена на проектные работы «Обмерные 
работы и обследование зданий и сооруж ений»; «Справочником базовых цен на проектные работы в 
строительстве «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и 
сооружений ж илищ но-граж данского назначения», 2012 г.

№
п/п

Характеристика 
предприятия, здания, 
сооружения или вида работ

Номер частей, глав, таблиц, 
процентов, параграфов и 
пунктов указаний к разделу 
Справочника базовых цен на 
проектные и изыскательские 
работы для строительства

Цпр.=(а+вхХ)хК
Ст-ть

руб.

1 2 оJ 4 5
1. О бмерны е работы 

м ногоквартирного  ж и лого  
д ом а  высотой 15 м, объемом 
1 1974,2 м3.
Категория слож ности здания-1. 
Категория слож ности р а б о т -1,

В = 1 1,35 (Таблица 2)
К р ы ш а-1,18% процентное 
соотнош ение (Таблица 8) 
К=29,59 Текущ ие цены 4-го 
квартала 2015 г. (П риложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№ 40538-БС/05 от 14.12.2015г.).

11974,2/100*11,35* 
*0,0118*29,59

474,54

2. О бследование
многоквартирного  ж илого  
дом а высотой 15 м, объемом 
1 1974,2 м3.
Категория слож ности здания-1. 
Категория слож ности работ-1. 
Без определения несущ ей 
способности.

В=9,64 (Таблица 4)
К рыш а-3,4%  процентное 
соотнош ение (Таблица 9) 
К=29,59 Текущ ие цены 4-го 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму М инстроя РФ 
№ 40538-БС/05 от 14.12.2015г.).

1 1974,2/100*9,64*0,034* 
0,8*29,59 929,05

3.
Разработка проектной 
докум ентации на капитальны й 
ремонт крыш и 
м ногоквартирного дом а  
объемом 11974,2 м3

Сметная документация

А=275 (таблица 1)
В=0,006 (таблица 1)
Крыша-2,1 % процентное 
соотнош ение (Таблица 12) 
К=3,84 Текущ ие цены 4-го 
квартала 2015 г. (П риложение 3 
к письму М инстроя РФ 
№ 40538-БС/05 от 14.12.2015г.).

(275+1 1974,2*0,006)* 
*0,021*3,84*1000

(275+11974,2*0,006)* 
*0,021*3,84*1000*0,05

27969,60

1398,48

ИТОГО: 30771,67

Н Д С  18% 5 5 3 8 ,9 0

ВСЕГО по смете 36310,57

Составил
Проверил

Чурбакова И.В. 
Сидоров М.С.
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Оренбургская область, г. Орск, просп. Ленина, д. 89.

■А'7Г
года

S$gJ/  О ^

капитальному ремонту

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Оренбургская область, г. Орск, просп. Лени­
на, д. 89.

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургская область, 
г. Орск, просп. Ленина, д. 89.

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1970 год;
Площадь здания всего -  3991,4 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  2650,1 м2; 
Этажность -  5 этажей;
Количество подъездов - 4;
Материал стен - кирпичные;
Тип кровли - плоская;
Материал кровли -  рулонный наплавляемый.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Орск, просп. Лени­
на, д. 89.
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования конструк­
ций крыши многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, г. Орск, просп. Ле­
нина, д. 89.
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ-
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чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта конструкций крыши 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Орск, просп. Ленина, д. 89.
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
конструкций крыши многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, 
просп. Ленина, д. 89.

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния конструкций крыши много­
квартирного дома по внешним признакам, выявление 
дефектов и повреждений по внешним признакам с 
необходимыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. 
фотофиксацией). В ходе выполнения работ необхо­
димо обеспечить сбор исходных данных для приня­
тия решений по объемам проектирования, применяе­
мым материалам и разработки проекта на капиталь­
ный ремонт. Результатом обследования является тех­
нический отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- результаты вскрытия конструкций крыши (места 
вскрытия восстанавливаются силами и за счет 
средств подрядчика) для определения ее послойного 
состава (подтверждение фотофиксацией);
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях, и материалах.
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4. Разработать проектную документацию в составе:
-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий, обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта крыши;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация;
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий,

1 строений, сооружений».
-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 

общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

и . Основная нормативная 
документация и требования

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку-
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к разработке и составу 
сметной документации

ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве», стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12 Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект-
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ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар­
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

от Исполнителя:

« » 2015 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации и 
контроля работ по капитальному 
ремонту_____________Сидоров М.С.

« » 2015 г
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С О ГЛ А С О В А Н О  У Т В Е Р Ж Д А Ю :
________________________________________________  Заместитель генерального директора

по организационно-технической работе 
НО «Ф онд м о д е р н и з а ^ и  Ж ^ ^ у В р е т о у р г с к о й  области»

К.С. Золотарев
Смета на проектные работы

на разработку проектно-сметной документации пс 
внутридомовой инженерной системы водоотведенш

расположенного по адрес}
Оренбургская область, г. Орск, проезд Металлургов, д. 3.

Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Ф онд модернизации ж илищ но­
коммунального хозяйства О ренбургской области».

Смета составлена в соответствии со «Справочником базовых цена на проектные работы «Обмерные 
работы и обследование зданий и сооружений»; «Справочником базовых цен на проектные работы в 
строительстве «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и 
сооружений ж илищ но-граж данского назначения», 2012 г.

.ному ремонту 
"“^ого дома,

№
п/п

Характеристика 
предприятия, здания, 
сооружения или вида работ

Номер частей, глав, таблиц, 
процентов, параграфов и 
пунктов указаний к разделу 
Справочника базовых цен на 
проектные и изыскательские 
работы для строительства

Цпр.=(а+вхХ )хК
Ст-ть

руб.

1 2 3 4 5
1. О бмерны е работы 

многоквартирного  ж илого  
д ом а  высотой 9 м, объемом 
9563,4 м3.
Категория слож ности  здания - 
1.
Категория слож ности р а б о т -1.

В= 17,45 (Таблица 2) 
Водоотведение -2,0% 
процентное соотношение 
(Таблица 8)
К=29,59 Текущ ие цены 4-го 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму М инстроя РФ 
№ 40538-БС/05 от 14.12.2015г.).

9563,4/100*17,45
*0,02*29,59

987,60

2. Разработка проектной 
докум ентации на капитальный 
ремонт системы водоотведения 
м ногоквартирного дома 
объемом 9563,4 м3

Сметная документация

А=135 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1) 
Водоотведение -1,5% 
процентное соотношение 
(Таблица 12)
К=3,84 Текущ ие цены 4-го 
квартала 2015 г. (П риложение 3 
к письму М инстроя РФ 
№ 40538-БС/05 от 14.12.2015г.).

(135+9563,4*0 ,01)*0,015 
*3,84*1000

(135+9563,4*0 ,01)*0,015 
*3,84*1000*0,05

13284,52

664,23

ИТОГО: 14936,35

Н Д С  18% 2 6 8 8 .5 4

ВСЕГО по смете,^ 17624,89
Составил ________  — ‘_______  Чурбакова И.В.
Проверил Сидоров М.С.



Приложение № .

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
о " ч________ -_____________________  Заместитель генерального директора

    НО «Фонд, МЖКХ Оренбургской
области»

, К.С. Золотарев 
20 года /  у>/   20 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы водоотведения многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, проезд Металлургов, д.З.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовая инженерная система водоотведения 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Орск, проезд Металлургов, 
Д.З.

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06. 2014 года №404-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1955 год;
Площадь здания всего -  3187,8 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  2692,5 м2; 
Этажность -  3 этажа;
Количество подъездов - 4;
Материал стен -  кирпич;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  асбестоцементный лист.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка техническо­
го состояния (визуальное обследование) внутридомо­
вой инженерной системы водоотведения многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Орск, проезд Металлургов, д.З.
2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материалов.
3. Разработка проектной документации на капиталь­
ный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутридо­
мовой инженерной системы водоотведения много­
квартирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область, г. Орск, проезд Металлургов, д.З.
2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ-
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чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта внутридомовой ин­
женерной системы водоотведения многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская об­
ласть, г. Орск, проезд Металлургов, д.З.
4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы водоотведения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Орск, г. Орск, проезд Ме­
таллургов, д.З.

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния внутридомовой инженерной 
системы водоотведения многоквартирного дома по 
внешним признакам, выявление дефектов и повре­
ждений по внешним признакам с необходимыми из­
мерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В 
ходе выполнения работ необходимо обеспечить сбор 
исходных данных для принятия решений по объемам 
проектирования, применяемым материалам и разра­
ботки проекта на капитальный ремонт. Результатом 
обследования является технический отчет, который 
должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- карта дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:
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-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий, обеспечивающих безопасность при 
производстве работ, эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций и испытаниям инженерных 
сетей и оборудования);
-  проект для выполнения ремонта внутридомо- 
вой инженерной системы водоотведения;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация;
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий»;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01 -97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.

11. Основная нормативная 1. Сметная документация должна быть разработана в
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документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1п.м. ремонтируемой инженер­
ной сети.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до-
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полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ.
5. Отступления от нормативов должны быть 
обоснованы и отражены в пояснительной записке к 
проекту.
6. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар­
ту РФ.
7. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

' . ' л г и  К Ю !

« » 2015 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации и 
контроля рфйт^нб капитальному 
ремонту _______Сидоров М.С.

2015 г
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