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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ___1 кв 2016г.___________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕРр58-2-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных 
двускатных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85
НР (562 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (412 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 окон 0,02 39658,28 39612,24 46,04 793 792 1 341,3 6,83

2 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж ограждений кровель

(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических 
конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 
к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (551 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (264 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ия

0,931 902,25 604,15 298,1 40,07 840 562 278 37 4,669 4,35 0,203 0,19

3 ТЕР46-04-
008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=3,73
НР (12331 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (7046 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

8,1 1944,48 1812,36 132,12 15750 14680 1070 15,9 128,79

Всего
В том числе

Всего
В том числе

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. Крыша и кровля

Капитальный ремонт крыши, фасада, подвала, фундамента, внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего 
водоснабжения, установке коллективного (общедомового) прибора учета и узла управления теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего 
водоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Герцена, д. 1

______999455,28
_________135836
________1039,53
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4 ТЕРр58-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш обрешетки из брусков

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23
НР (6384 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (4676 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

4,86 2106,22 1759,53 346,69 90,75 10236 8551 1685 441 15,16 73,68 0,46 2,24

5 ТЕРр58-12-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,48
НР (13047 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (9556 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 4,86 15110,78 3694,32 262,12 86,83 73438 17954 1274 422 31,83 154,69 0,44 2,14

6 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93
НР (1526 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (729 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 
слуховое 

окно

2 2334,99 826,26 169,19 21,65 4670 1653 338 43 6,63 13,26 0,11 0,22

7 ТССЦ-203-
0251
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Створки оконные для жилых зданий 
площадь 0,3-0,4 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м2 -1 668,42 -668

8 ТССЦ-203-
0177
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Открывающаяся жалюзийная решетка 
(1,5х1,2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61

м2 3,6 2206,25 7943

9 ТЕР09-05-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Облицовка слуховых окон стальным 
профилированным листом

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84
НР (205 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (172 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 0,07 4563,27 4216,9 272,7 23,73 319 295 19 2 32,59 2,28 0,12 0,01

10 ТССЦ-101-
4523
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96

м2 7,7 223,74 1723

11 ТССЦ-101-
1846
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Винты самонарезающие: с уплотнительной 
прокладкой 4,8х80 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65

шт. 49 1,58 77
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12 ТЕР26-02-
019-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом"ОЗОН-007" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения: второй 
группы огнезащитной эффективности по 
НПБ251

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,15; ЗПМ=12,23; МАТ=9,14
НР (14730 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (9182 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат
ываемой 
поверхно

сти

15,39 1664,47 1241,35 403,56 1,71 25616 19104 6211 26 9,03 138,97 0,01 0,15

13 ТССЦ-113-
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для 
древесины

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 311,5 89,31 27820

14 ТЕР09-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте здания 
до 25 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36
НР (28416 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (23886 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

8,1 9161,89 4537,09 3517,6 547,17 74211 36750 28493 4432 35,5 287,55 2,61 21,14

15 ТССЦ-101-
4535
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62

м2 891
810*1,1

272,62 242904

16 ТССЦ-101-
1846
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Винты самонарезающие: с уплотнительной 
прокладкой 4,8х80 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65

шт. 5670 1,58 8959

17 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Устройство мелких покрытий (конек, 
ендова,фартук) из листовой оцинкованной 
стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
НР (3208 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1534 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,247455
(82,32+42,65+40)*0,15/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 12164 3477 46 10 112,75 27,9 0,2 0,05

18 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,1935 43613,07 -8439

19 ТССЦ-101-
5467
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы  кровли: конек 
для кровли оцинкованный, размером 
150х150 мм, длиной 2000 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5467 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 42 143,19 6014
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20 ТССЦ-101-
5467
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Дополнительные элементы  кровли: 
ендова для кровли оцинкованный, размером 
150х150 мм, длиной 2000 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5467 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 22 143,19 3150

21 ТССЦ-101-
1931
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Водоотводящий фартук из оцинкованной 
стали толщиной 0,55 мм (вентканалы, 
слуховые окна)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1931 1 квартал 2016 г. МАТ=5,59

кг 25,905
40*0,15*7,85*0,55

174,02 4508

22 ТССЦ-101-
1846
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Винты самонарезающие: с уплотнительной 
прокладкой 4,8х80 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65

шт. 1320 1,58 2086

23 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Установка снегозадержателей

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (788 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (377 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ия

0,931 17849,47 863,07 425,86 57,24 16618 804 396 53 6,67 6,21 0,29 0,27

24 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,2793 54842,51 -15318

25 ТССЦ-101-
7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы  кровли: планка 
для снегозадержателя длиной 2000 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 47 545,52 25639

26 ТССЦ-101-
1487
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шурупы с шестигранной головкой 8х50 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1487 1 квартал 2016 г. МАТ=7,13

т 0,0041 96331,65 395

27 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (788 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (377 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ия

0,931 17849,47 863,07 425,86 57,24 16618 804 396 53 6,67 6,21 0,29 0,27

28 ТЕРр53-16-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными 
местами (вентшахты)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,56
НР (618 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (474 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

1 м3 
кладки

0,2 9680,45 4146,46 267,84 84,88 1936 829 54 17 35,39 7,08 0,43 0,09
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29 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 
потолков кирпичных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЗПМ=12,23
НР (2185 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1248 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 1 2601,08 2601,08 2601 2601 22,82 22,82

30 ТЕР15-02-
015-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания 
известковым раствором простая: по камню и 
бетону стен (вентшахты)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=9,99; ЗПМ=12,23; МАТ=5,2
НР (9745 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (4507 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

1,3 14303,93 8704,7 909,19 665,19 18595 11316 1182 865 65,66 85,36 4,99 6,49

31 ТЕР15-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска вентшахт с подготовкой 
поверхности: перхлорвиниловая (выше 
уровня кровли)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=4,58; МАТ=4,56
НР (849 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (393 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,556 10178,86 1907,76 59,81 5659 1061 33 14,39 8

32 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=3,37
НР (1770 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (847 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 колпак 8 1912,23 240,56 4,83 15298 1924 39 1,93 15,44

33 ТЕР12-01-
011-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

На каждые последующие два канала сверх 
двух добавлять к расценке 12-01-011-01

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=3,38
НР (890 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (425 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 колпак 8 963,87 120,83 4,83 7711 967 39 0,97 7,76

34 ТЕР16-04-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Прокладка трубопроводов  из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 110 мм (наращивание фановые 
трубы)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,57
НР (788 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (450 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
трубопро

вода

0,09 29878,41 8927,41 53,2 9,91 2689 803 5 1 61,6 5,54 0,05

35 ТССЦ-301-
8293
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Клапаны обратные для фановых труб 
диаметром 110 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-8293 1 квартал 2016 г. МАТ=3,91

шт. 6 1842,39 11054
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36 ТЕР26-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изоляция трубопроводов  изделиями из 
вспененного каучука ( «Армофлекс»), 
вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»): 
трубками (фановые трубы)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=4,66; МАТ=2,98
НР (353 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (220 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

10 м 
трубопро

вода

0,9 7440,13 510,11 126,8 6696 459 114 3,52 3,17

37 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство гидроизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо ( 
чердак)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=4,01
НР (2157 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1170 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

5,3367 7252,3 430,01 9,66 38703 2295 52 3,45 18,41

38 ТССЦ-113-
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -653,2 55,66 -36357

39 ТССЦ-113-
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 653,2 22,06 14410

40 ТЕР10-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок (чердак)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5
НР (296 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (141 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
ходов

0,6819 5699,62 465,72 102,95 15,78 3887 318 70 11 3,8 2,59 0,08 0,05

41 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Демонтаж люков в перекрытиях, 
площадь проема до 2 м2

(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных 
деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; 
ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62
НР (142 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (68 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,01 22194,37 14099,43 8094,94 1723,35 222 141 81 17 114,144 1,14 8,736 0,09

42 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62
НР (178 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (85 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,01 410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 4101 176 101 22 142,68 1,43 10,92 0,11

                           Выход на крышу
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43 ТССЦ-203-
0238
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Люки и лазы со щитовыми полотнами 
утепленные минераловатной плитой с 
деревянной обшивкой и защитой 
оцинкованной сталью полотен и коробок 
двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64

м2 -1 3648,48 -3648

44 ТССЦ-203-
0236
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Люки и лазы со щитовыми полотнами 
утепленные минераловатной плитой с 
деревянной обшивкой и защитой 
оцинкованной сталью полотен и коробок 
однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2;

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0236 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64

м2 1 4122,78 4123

45 ТССЦ-101-
0887
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для блоков входных 
однопольных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0887 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28

компл. 1 456,8 457

826955 1029,46 33,51

46 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (705 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (427 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 т 
мусора

0,047 22725,17 22725,17 1068 1068 214,32 10,07

47 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 21,22 345,71 345,71 7336 7336

48 ТССЦпг-03-
21-01-010
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
10 км I класс груза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 21,22 99,84 99,84 2119 2119

11655 10,07

666726 129384 51432 6452 1039,53 33,51

103216

68668

119104 235,2 4,38

Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)

  Итого по разделу 1 Крыша и кровля

                           Раздел 2. Прочие работы

  Итого по разделу 2 Прочие работы
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
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335414 67,87 0,78

41162 151,61

28762 18,42 0,47

140054 289,83 21,15

84619 142,14 0,15

3028 7,08 0,09

39748 93,36 6,49

14981 5,54

20083 18,41

2200 10,07

7336

2119

838610 1039,53 33,51

485910

51432

135836

103216

68668

8386

846996

152459,28

999455,28 1039,53 33,51

  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 
Прил.2 п.19; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

Составил инженер-сметчик: ___________________________Крыгина И.Ф.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил главный инженер проекта: ___________________________Смирнова Л.И.
(должность, подпись, расшифровка)

  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных 
конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)

  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)
  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)
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