
Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ :

2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
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на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу:Оренбургская обл., Октябрьский p-HfОктябрьское, пер. Октябрьский, д. 25
(наименование работ  и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ
Средства на оплату труда_____________
Сметная трудоемкость________________

_1346,500 тыс, руб. 
_ 1 30,894 тыс. руб. 
962,3064 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016г..

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
№ Обоснование Наименование Ед. изм. Кол. В том числе В том числе
пп Всего

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМе
X

Всего
Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. ФАСАД

1 ТЕРр53-21»6
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт и восстановление герметизации 
горизонтальных и вертикальных стыков стеновых 
панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой 
или монтажной пеной
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-21-6 1 квартал 2016 а. 03П=12,23; ЭМ=4,67; ЗПМ=12,23 
С тены  (ремонтно-строитепьные)

100 м 
восстановленно 
й герметизации 

стыков

0,856 21871,73 4190,36 17681,37 2049,1 18722,2 3586,95 15135,25 1754,06

2 ТССЦ-101-2388
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) 
типа Makrofleks, Souda! в баллонах по 750 мл
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2388 1 квартал 2016 г. МАТ=2,3 
С тены  (ремонтно-строительные)

шт. 14 178,94 2505,16



Гранд-СМЕТА
1 2 3 А 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 ТЕР15-02-001-01

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню: стен 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ-5,94 
Отделочные работы

100 м2 
оштукатуриваем 
ой поверхности

0,335 16986,59 9960,23 572,9 362,13 5690,51 3336,68 191,92 121,31

4 ТЕР15-01-062-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Наружная облицовка поверхности стен в 
горизонтальном исполнении по металлическому 
каркасу (с его устройством): металлосайдингом без 
пароизоляционного слоя 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-01-062-02 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=3,65; 
ЗПМ=12.23; МАТ~3,72 
Отделочные работы

100 м2 
поверхности 
облицовки

5,865 126495,48 14246,73 751,35 57,24 741895,99 83557,07 4406,67 335,71

5 ТЕР15-01-070-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Облицовка: оконных проемов в наружных стенах 
откосной планкой из оцинкованной стали с 
полимерным покрытием с устройством водоотлива 
оконного из оцинкованной стали с полимерным 
покрытием
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-01-070-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=1,56; 
МАТ=5,3
Отделочные работы

1 м2 проемов 64,8 993,3 210,48 0,81 64365,84 13639,1 52,49

6 ТЕР08-07-001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка и разборка наружных инвентарных лесов 
высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных 
работ
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=4,61; 
МАТ=4,74
Конструкции из кирпича и блоков

100 м2 
вертикальной 
проекции для 

наружных лесов

0,53 7383,68 5490,29 33,84 3913,35 2909,85 17,94

Проемы

7 ТЕРр56-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-7,5; ЗПМ=12,2Э 
Проемы (ремонтно-строительные)

100 коробок 0,02 24105,9 21007,35 3098,55 583,62 482,12 420,15 61,97 11,67

8 ТЕРр56-10-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие дверных полотен
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23 
Проемы (ремонтно-строительные)

100 м2 дверных 
полотен

0,0676 4210,79 4210,79 284,65 284,65



Гранд-СМЕТА
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9 ТЕРр56-1-1

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; ЭМ-7,43; ЗПМ~ 12,23 
Проемы (ремонтно-строительные)

100 коробок 0,02 16677,24 15365,77 1311,47 351,25 333,54 307,32 26,22 7,03

10 ТЕРр56-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие оконных переплетов остекленных 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2~2 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ~12,23 
Проемы (ремонтно-строительные)

100 м2 оконных 
переплетов

0,0324 5640,03 5402,36 237,67 183,45 182,74 175,04 7,7 5,94

12 ТЕР10-01 -034-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных 
(откидных, поворотно-откидных) с площадью 
проема до 2 м2 двухстворчатых 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-05 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ-4,68; 
ЗПМ-12,23; МАТ=1,4 
Деревянные конструкции

100 м2 проемов 0,0324 507705,43 23969,58 2706,4 347,21 16449,66 776,61 87,69 11,25

13 ТССЦ-203-0991
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой 
и поворотно-откидной створкой, однокамерным 
стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0991 1 квартал 2016 г. МАТ-1,36 
Деревянные конструкции

м2 -3,24 4491,85 -14553,59

14 ТССЦ-203-1006
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Блококонный пластиковый трехстворчатый, глухой, 
с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 
до 2,5 м2 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-1006 1 квартал 2016 г. М АТ-1,36 
Деревянные конструкции

м2 3,24 3089,17 10008,91

15 ТЕР10-01-034-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с 
площадью проема до 2 м2(фрамуги)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-01 1 квартал 2016 г. ОЭП-12,23; ЭМ=4,8; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=1,43 
Деревянные конструкции

100 м2 проемов 0,016 295417,24 21822,48 2441,38 347,21 4726,68 349,16 39,06 5,56

16 ТЕР10-01-035-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка подоконных досок из ПВХ в каменных 
стенах толщиной до 0,51 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-035-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,81; 
ЭПМ=12,23; МАТ-2,44 
Деревянные конструкции

100 п.м 0,025 14024,37 2640,82 82,73 7,95 350,61 66,02 2,07 0,2



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

17 ТССЦ-101-2908
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2908 1 квартал 2016 г. МАТ-1,13 
Деревянные конструкции

М 2,5 317 792,5

18 ТЕР15-01-050-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Облицовка оконных и дверных откосов 
декоративным бумажно-слоистым пластиком или 
листами из синтетических материалов на клее 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-01 -050-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,74; 
ЗПМ=12,23; МАТ-1,17 
Отделочные работы

100 м2 
облицовки

0,025 36052,73 22334,18 263,78 15,78 901,32 558,35 6,59 0,39

19 ТССЦ-101-1862
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной 
стороной
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1862 1 квартал 2016 г. МАТ-1,11 
Деревянные конструкции

1000 м2 -0,0025 115068,44 -287,67

20 ТССЦ-101-4169
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 
3-4 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4169 1 квартал 2016 г. МАТ-2,59 
Деревянные конструкции

м2 2,5 112,15 280,38

21 ТССЦ-201-1138
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Уголок маячковый 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-1138 1 квартал 2016 г. МАТ=3,39 
Кровли

м 7,8 4,88 38,06

22 ТЕР09-04-012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=4,97; 
МАТ-4,46
Строительные металлические конструкции

1 м2 проема 5,2 595,24 347,82 111,92 3095,25 1808,66 581,98

23 ТССЦ-203-8126
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дверь противопожарная металлическая 
двупольная ДПМ-02/30, размером 1300x2100 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-8126 1 квартал 2016 г. МАТ=3,22 
Строительные металлические конструкции

шт. 2 16565,81 33131,62

1 НК 1»̂ /



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

24 ТЕР09-04-012-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка дверного доводчика к металлическим 
дверям
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-5,56; 
МАТ-5,01
Строительные металлические конструкции

1 шт. 2 182,5 160,82 17,57 365 321,64 35,14

25 ТССЦ-101-0961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Закрыватель дверной гидравлический рычажный в 
алюминиевом корпусе 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0961 1 квартал 2016 г. МАТ-3,97 
Строительные металлические конструкции

шт. 2 1910,09 3820,18

26 ТЕР15*02-031-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей оконных и дверных 
откосов по бетону и камню плоских 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ=6,98; 
ЭПМ=12,23; МАТ-5,27 
Отделочные работы

100 м2 
оштукатуриваем 
ой поверхности

0,0286 41355,39 27701,81 526,43 406,4 1182,76 792,27 15,06 11,62

27 ТЕР15-04-025-08
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Улучшенная окраска масляными составами по 
штукатурке: стен 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-025-08 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,68; 
ЗПМ-12,23; МАТ=3,24 
Отделочные работы

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,0286 10693,42 6762,58 55,74 1,96 305,83 193,41 1,59 0,06

28 ТЕРр62-32-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска масляными составами ранее окрашенных 
поверхностей труб стальных за 2 раза 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-32~2 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ=4,6; МАТ-3,12 
Малярные работы  (ремонтно-строительные)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,04 11538,14 9522,28 4,83 461,53 380,89 0,19

Раздел 2. Разное

Козырьки и спуски в подвал

29 ТЕР46-04-008-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из асбестоцементных 
плит и черепицы(козырьки и спуски в подвал)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=3,73 
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и 
замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)

100 м2 покрытия 0,23 6693,17 6328,41 364,76 1539,43 1455,54 83,89

P m < 3 U  M l Ю



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

30 ТЕРр58-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций 
крыш: обрешетки из брусков с прозорами(козырьки) 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58~1-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,2Э 
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

100 м2 кровли 0,0986 2106,22 1759,53 346,69 90,75 207,67 173,49 34,18 8,95

31 ТЕРр58-12-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок и 
брусков под кровлю из листовой стали 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 а. 03П=12,23; ЭМ=5,48; ЭПМ=12,23; 
МАТ-4,48
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

100 м2 0,0986 10619,94 2477,92 173,44 63,11 1047,13 244,32 17,1 6,22

32 ТЕР09-04-002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия из 
профилированного листа при высоте здания до 25 
м
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ=6,43; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=6,36
Строительные металлические конструкции

100 м2 покрытия 0,23 9161,89 4537,09 3517,6 547,17 2107,23 1043,53 809,05 125,85

33 ТССЦ-101-3857
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный настил оцинкованный С21-1 OOO- 
О.6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3857 1 квартал 2016 г. МАТ=3,25 
Строительные металлические конструкции

т 0,16192 41801,7 6768,53

34 ТССЦ-101-1845
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Винты самонарезающие с уплотнительной 
прокладкой 4,8x35 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1845 1 квартал 2016 а. МАТ=4,68 
Строительные металлические конструкции

шт. 138 1,08 149,04

35 ТССЦ-101-5045
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лист оцинкованный плоский размером 2x1,25 м, 
толщиной 0,7 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5045 1 квартал 2016 г. МАТ=5,26 
Строительные металлические конструкции

м2 8,25 286,67 2365,03

36 ТЕР15-04-030-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Масляная окраска металлических поверхностей 
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 
и т.п., количество окрасок 2(стойки козырьков) 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-030-04 1 квартал 2016 е. 03П=12,23; ЭМ=4,85; 
ЭПМ-12,23; МАТ-2,53 
Отделочные работы

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,03 10710,38 9194,64 17,02 1,96 321,31 275,84 0,51 0,06



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

37 ТЕР15-04-024-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Простая окраска масляными составами по дереву 
потолков(дер. обрешетка)
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-024-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-4,76; 
ЭПМ=12,23; МАТ=3,07 
Отделочные работы

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,0986 7845,74 4161,26 26,7 1,96 773,59 410,3 2,63 0,19

38 ТЕР15-04-024-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Простая окраска масляными составами по дереву: 
заполнений дверных проемов(спуски в подвал)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-024-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~4,8; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=2,32 
Отделочные работы

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,052 6124,27 4569,01 21,89 1,96 318,46 237,59 1,14 0,1

Отмостка

39 ТЕР01-02-057-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 
2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 
(земля)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 
Земляные работы, выполняемые ручным способом

100 м3 грунта 0,327 17553,47 17553,47 5739,98 5739,98

40 ТЕР08-01-002-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство основания под фундаменты: гравийного
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-03 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~8,08; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=3,07 
Конструкции из кирпича и блоков

1 м3 основания 9,3 1597,7 298,41 442,78 81,21 14858,61 2775,21 4117,85 755,25

41 ТЕР06-01 -001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство бетонной отмостки 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-01 1 квартал 2016 s. ОЗП~12,23; ЭМ=7,49; 
ЗПМ -12,23; МАТ-6,07
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве

100 м3 бетона, 
бутобетона и 

железобетона в 
деле

0,072 395050,64 20517,05 13772,91 3550,9 28443,65 1477,23 991,65 255,66

Раздел 3. Прочие работы

42 ТССЦпг01 -01-01 - 
041
И1~Пр.
Минрегион от 
05.05.12 №189

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с погрузкой 
вручную
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 
Погрузо-разгрузочные работы

1 т груза 16,67 229,68 10,79 218,89 3828,77 179,87 3648,9
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

43 ТССЦш-01 -01-01 - 
043

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с погрузкой 
экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ-6,69 
Погрузо-разгрузочные работы

1 т груза 38,9 32,59 32,59 1267,75 1267,75

44 ТССЦпг03“21-01-
015
Пр. Минрегион 
от 20.07.11 
№354

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 15 км I класс груза
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. О З П -12,23; ЭМ~7,61; 
ЗПМ-12,23
Перевозка грузов автотранспортом

1 т груза 55,568 101,82 101,82 5657,93 5657,93

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 974839,24 127476,7 37302,11 3417,08
Накладные расходы 103554,21
Сметная прибыль 51410,18
Итоги по смете:

Итого 1129803,63
В том числе:
Материалы 810060,41
Машины и механизмы 37302,11
ФОТ 130893,8
Накладные расходы 103554,21
Сметная прибыль 51410,18

непредвиденные затраты 1% 11298,04
Итого с непредвиденными 1141101,67
НДС 18% 205398,3
ВСЕГО по смете / 1346499,97

Составил:
(должность, полисы/$цсшифр$вка)

Проверил
(должность, подпись, рад&тфровка)


