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на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу:Оренбургская обл., Октябрьский р-н, с Октябрьское, ул.Луначарского, д. 44

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ_____________________________ 3343,795 тыс. руб.
Средства на оплату труда__________________________________________533,586 тыс. руб.
Сметная трудоемкость___________________________________________4267,4889 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.______________

№ пп Обоснование Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех Осн.ЗЛ! Эк.Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕР46-04-008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 з. 03П=12,23; ЭМ-3,73 
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и 
замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)

100 м2 покрытия 9,645 1944,48 1812,36 132,12 18754,51 17480,21 1274,3

2 ТЕРр58-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
обрешетки из брусков с прозорами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр5В-1-1 1 квартал 2016 е. 03П=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ= 12,23 
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

100 м2 кровли 9,645 2106,22 1759,53 346,69 90,75 20314,49 16970,67 3343,82 875,28
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3 ТЕРр58-1-3

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
стропил со стойками и подкосами из брусьев и 
бревен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-3 1 квартал 2016 г. 03П~1г,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,2Э 
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

100 м2 кровли 9,645 3515,77 3199,25 316,52 82,8 33909,6 30856,77 3052,83 798,61

4 ТЕРр58-1-4
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш
мауэрлатов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр5в-1-4 1 квартал 2016 а. ОЗП~ 12,23; ЭМ-7,54; ЗПМ= 12,23 
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

100 м2 кровли 9,645 984,63 781,13 203,5 53,32 9496,76 7534 1962,76 514,27

6 ТЕРр58-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка слуховых окон прямоугольных 
односкатных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 s. 03П-12,23; ЭМ=3,85 
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

100 окон 0,02 35944,28 35898,23 46,05 718,89 717,97 0,92

7 ТЕРр58-3-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 Ns675/np

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой 
стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов 
и т.п.
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП* 12,23; ЭМ=3,79 
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

100 м труб и 
покрытий

1,74 1038,14 1037,23 0,91 1806,36 1804,78 1,58

8 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка утеплителя и мусора 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЭП-12,23 
Прочие ремонтно-строительные работы

100 т мусора 1,15046 22725,17 22725,17 26144,4 26144,4

Раздел 2. Монтажные работы

9 ТЕР10-01 “010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка элементов каркаса: из 
брусьев(мауэрлатов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 s. ОЗП-12,23; ЭМ=4,67; 
МАТ-3,22
Деревянные конструкции

1 м3 древесины 
в конструкции

2,6 10930,23 2757,25 187,22 28418,6 7168,85 486,77

10 ТЕР10-01-002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка стропил
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 s. 03П=12,23; ЭМ-6,26; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ~3,63 
Деревянные конструкции

1 м3 древесины 
в конструкции

18,8 11702,36 2925,54 277,32 29,6 220004,37 55000,15 5213,62 556,48
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11 ТЕР10-01-002-01

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка лежней, прогонов, кобылок и т.д. 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 з. 03П=12,23; ЭМ-6,26; 
ЗПМ -12,23; МАТ-3,63 
Деревянные конструкции

1 м3 древесины 
в конструкции

26,56 11702,36 2925,54 277,32 29,6 310814,68 77702,34 7365,62 786,18

12 ТЕРр58-12-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок и 
брусков под кровлю: из листовой стали 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартап 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; 
МАТ-4,48
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

100 м2 9,645 10619,94 2477,92 173,44 63,11 102429,32 23899,54 1672,83 608,7

13 ТССЦ-102-0077
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 
все ширины, толщиной 32-40 мм, II! сорта
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51 
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

м3 - 17,36 4251,44 -73805

14 ТССЦ-102-0056
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46 
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

м3 20,7 5614,4 116218,08

15 ТЕР11-01-050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой 
пленки в один слой насухо
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6; МАТ-4,01 
Полы

100 м2 
поверхности

9,6 7252,3 430,01 9,66 69622,08 4128,1 92,74

16 ТССЦ-113-0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ-4,01 
Кровли

м2 -1175 55,66 - 65400,5

17 ТССЦ-113-1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, 
изоловая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 
Кровли

м2 1175 22,06 25920,5
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18 ТЕРр58-12-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство контрбруса
(П3=0,5 (<ЭЗП=0,5; ЭМ=0,5 красх.; ЗПМ~0,5; МАТ=0,25 красх.; 
Т3=0,5; ТЗМ=0,5))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 а. 03П-12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; 
МАТ=4,48
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

100 м2 9,645 4766,8 1847,16 131,06 43,42 45975,79 17815,86 1264,07 418,79

19 ТССЦ-102-0073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 
все ширины, толщиной 25 мм, III сорта
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0073 1 квартал 2016 г. МАТ-4,51 
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

м3 -6,366 4043,58 -25741,43

20 ТССЦ-102-0052
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0052 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46 
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

м3 4 5398,4 21593,6

21 ТЕР09-04-002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте здания до 25 
м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ~6,43;
ЗПМ= 12,23; МАТ=6,36
Строительные металлические конструкции

100 м2 покрытия 9,645 9161,89 4537,09 3517,6 547,17 88366,43 43760,23 33927,25 5277,45

22 ТССЦ-101-3842
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профилированный лист оцинкованный НС35-1000- 
0,6
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4 
Строительные металлические конструкции

т 6,79008 44611,5 302915,65

23 ТССЦ-101-5045
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Лист оцинкованный плоский размером 2x1,25 м, 
толщиной 0,7 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5045 1 квартал 2016 з. МАТ=5,26 
Строительные металлические конструкции

м2 55,74 286,67 15978,99

24 ТССЦ-101 -4646
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 
4,8x38 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13 
Строительные металлические конструкции

10 шт. 612,1 12,39 7583,92
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25 ТЕРр53-16-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными 
местами (парапет)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-8; ЗПМ-12,23; 
МАТ-5,56
Стены (ремонтно-строительные)

1 м3 кладки 3,2 9680,45 4146,46 267,84 84,88 30977,44 13268,67 857,09 271,62

26 ТЕР26-02-019-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных конструкций 
составом"030н-007" при помощи аппарата 
аэрозольно-капельного распыления для 
обеспечения: первой группы огнезащитной 
эффективности по НПБ251
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; 
ЭПМ-12,23; МАТ=9,28 
Теплоизоляционные работы

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

19,29 2434,8 1809,06 607,36 1,71 46967,29 34896,77 11715,97 32,99

27 ТССЦ-113-8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Антисептик-антипирен «030H-007» для древесины
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69 
Теплоизоляционные работы

кг 647,8 89,31 57855,02

Люки

28 ТЕРр5б-10-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие дверных полотен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23 
Проемы (ремонтно-строительные)

100 м2 дверных 
полотен

0,0037 4210,79 4210,79 15,58 15,58

29 ТЕР46-04-002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка монолитных перекрытий: бетонных 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-002-01 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ=7,5; 
ЭПМ-12,23
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и 
замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)

1 м3 0,1 3820,85 1424,67 2396,18 451,29 382,09 142,47 239,62 45,13

30 ТЕРр56-23-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Обрамление проемов угловой сталью 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЭПМ=12,23; 
МАТ-5,76
Проемы (ремонтно-строительные)

1 т 0,03818 47483,64 5763,27 169,99 74,97 1812,93 220,04 6,49 2,86
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31 ТЕР13-03-002-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз: грунтовкой ГФ-021 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=6,01; 
ЭПМ=12,23; МАТ-5,02
Защита строительных конструкций и оборудования от 
коррозии

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,018 2048,66 826,01 66,29 1,47 36,88 14,87 1,19 0,03

32 ТЕР13-03-004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ-12,23; МАТ=5,05
Защита строительных конструкций и оборудования от 
коррозии

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,018 2169,48 507,79 43,22 1,47 39,05 9,14 0,78 0,03

33 ТЕР10-01-039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь проема 
до 2 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=7,13;
ЗПМ= 12,23; МАТ~6,62 
Деревянные конструкции

100 м2 проемов 0,0048 410115,1 17624,29 10118,68 2154,2 1968,55 84,6 48,57 10,34

34 ТССЦ-101 -0891
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия для блоков дверей, встроенных 
шкафов однопольных 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ-3,7 
Деревянные конструкции

компл. 1 297,41 297,41

Раздел 3. Утепление

35 ТЕР12-01-017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: цементно- 
песчаных толщиной 15 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 s. 03П=12,23; ЭМ-6,31;
ЗПМ=12,23; МАТ-5,79
Кровли

100 м2 стяжки 6,848 10249,45 3435,53 1422,21 319,33 70188,23 23526,51 9739,29 2186,77

36 ТЕР12-01-017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 
мм изменения толщины добавлять или исключать к 
расценке 12-01-017-01 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,44;
ЭПМ=12,23; МАТ=5,87
Кровли

100 м2 стяжки 6,848 494,48 126,21 20,41 4,89 3386,2 864,29 139,77 33,49
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37 ТЕР11 >01-009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из 
плит: или матов минераловатных или 
стекловолокнистых 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,75;
ЗПМ=12,23; МАТ=3,89
Полы

100 м2 
изолируемой 
поверхности

6,848 13533,74 3717,31 519,6 35,47 92679,05 25456,14 3558,22 242,9

38 ТССЦ-104-0013
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без 
обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТЕР11-01-009-011 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-4,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ-3,89 
Теплоизоляционные работы

м3 - 28,21 2256,51 - 63656,15

39 ТССЦ-104-0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), 
марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 s. МАТ=3,86 
Теплоизоляционные работы

м3 137 1528,56 209412,72

40 ТЕР11-01-050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой 
пленки в один слой насухо
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 а. ОЗП= 12,23; ЭМ=4,6; МАТ-4,01 
Полы

100 м2 
поверхности

6,848 7252,3 430,01 9,66 49663,75 2944,71 66,15

41 ТССЦ-113-0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 з. МАТ=4,01 
Полы

м2 - 838,2 55,66 - 46654,21

42 ТССЦ-113-1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, 
изоловая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ-4,01 
Полы

м2 838,2 22,06 18490,69

43 ТЕР10-01-023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Укладка ходовых досок ( на чердаке и кровле)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=7,24; 
ЗПМ= 12,23; МАТ-4,5 
Деревянные конструкции

100 м ходов 3,36 5699,62 465,72 102,95 15,78 19150,72 1564,82 345,91 53,02
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44 ТССЦ-102-0077
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 
все ширины, толщиной 32-40 мм, II! сорта
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51 
Кровли

м3 - 4,032 4251,44 - 17141,81

45 ТССЦ-102-0056
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, Н сорта 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46 
Кровли

м3 4,032 5614,4 22637,26

Раздел 4. Вентиляционные трубы

46 ТЕРр53-16-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными 
местами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. 03П-12,23; ЭМ=8; ЗПМ= 12,23; 
МАТ=5,56
Стены (ремонтно-строительные)

1 м3 кладки 11.29 9680,45 4146,46 267,84 84,88 109292,28 46813,53 3023,91 958,3

47 ТЕР15-02-001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню стен
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ-12,23; МАТ-5,94 
Отделочные работы

100 м2 
оштукатуриваем 
ой поверхности

0,6516 16986,59 9960,23 572,9 362,13 11068,46 6490,09 373,3 235,96

48 ТЕРр62-26-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска перхлорвиниловыми красками по 
подготовленной поверхности фасадов простых за 1 
раз с земли и лесов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-26-1 1 квартал 2016 а. 03П=12,23; ЭМ=5,9; МАТ=4,21 
Малярные работы (ремонтно-строительные)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,6516 4172,59 1033,68 384,86 2718,86 673,55 250,77

49 ТЕР12-01-011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два канала
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭММ,б; МАТ=3,37 
Кровли

1 колпак 8 1912,23 240,56 4,83 15297,84 1924,48 38,64

50 ТЕРр60-16-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прочистка дымохода: из кирпича вертикального
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр60-16-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; МАТ=5,16 
Печные работы (ремонтно-строительные)

100 м дымохода 5,5242 1455,89 1072,45 8042,63 5924,43
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Раздел 5. Слуховые окна

51 ТЕР10-01-003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство слуховых окон
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 10-01-003-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,64; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=3,93 
Деревянные конструкции

1 слуховое окно 2 2334,99 826,26 169,19 21,65 4669,98 1652,52 338,38 43,3

52 ТССЦ-203-0251
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3- 
0,4 м2
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89 
Деревянные конструкции

м2 -1 668,42 -668,42

53 ТССЦ-301-4190
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Решетки жалюзийные регулируемые из 
алюминиевого профиля с порошковым покрытием 
марки Р8-1, размером 850x700 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-4190 1 квартал 2016 г. МАТ=4,43 
Деревянные конструкции

шт. 2 2526,78 5053,56

54 ТССЦ-101-0933
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия для оконных блоков со 
спаренными и одинарными переплетами для жилых 
зданий одностворных высотой до 1,5 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03 
Деревянные конструкции

компл. 2 105,47 210,94

55 ТЕР09-05-001 “01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Облицовка слуховых окон стальным 
профилированным листом 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 з. 03П=12,23; ЭМ=6,16; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-4,84
Строительные металлические конструкции

100 м2 0,068 4563,27 4216,9 272,7 23,73 310,3 286,75 18,54 1,61

56 ТССЦ-101-4524
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,55
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4524 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96 
Строительные металлические конструкции

м2 6,8 243,5 1655,8

Раздел 6. Карниз
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57 ТЕР10-01-008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство карнизов
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-4,63; 
МАТ=3,91
Деревянные конструкции

100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом 
проемов) и 

развернутых 
поверхностей 

карнизов

0,828 36079 17821,19 443,92 29873,41 14755,95 367,57

58 ТССЦ-203-0367
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 
0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня 
от 70 до 90 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 Квартал 2016 г. МАТ=4,23 
Деревянные конструкции

м3 -0,8777 8567,27 -7519,49

59 ТССЦ-101-4524
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,55
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4524 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96 
Деревянные конструкции

м2 82,8 243,5 20161,8

Раздел 7. Фановые трубы

60 ТЕР16-04-001 -02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 110 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР18-04-001-02 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=7; 
ЗПМ-12,23; МАТ=2,57
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

100 м 
трубопровода

0,135 29878,41 8927,41 53,2 9,91 4033,59 1205,2 7,18 1,34

61 ТЕРр65-38-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена частей канализационного стояка над 
кровлей: обратный клапан
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. 03П-12,23; МАТ=3,41 
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, 
санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно- 
строительные)

1 шт. 9 424,02 167,55 3816,18 1507,95

62 ТЕР26-01-017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм 
изделиями из вспененного каучука ( «Армофлекс»), 
вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»): 
трубками
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-017-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,66; 
МАТ=2,98
Теплоизоляционные работы

10 м 
трубопровода

1,35 7440,13 510,11 126,8 10044,18 688,65 171,18

Раздел 8. Разное

Ограждения и снегозадержатели
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63 ТЕР12-01 >012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ограждение кровель перилами 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 Квартал 2016 з. 03П=12,23; ЭМ=6,75;
ЗПМ= 12,23; МАТ-4,81
Кровли

100 м 
ограждения

1,14 17849,47 863,07 425,86 57,24 20348,4 983,9 485,48 65,25

64 ТЕР12-01-012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка снегозажержателей, прим
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -012-01 1 квартал 2016 е. 03П=12,23; ЭМ=6,75;
ЗПМ-12,23; МАТ=4,81
Кровли

100 м 
ограждения

1,14 17849,47 863,07 425,86 57,24 20348,4 983,9 485,48 65,25

65 ТССЦ-201-0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые на 
сварке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 Квартал 2016 г. МАТ=4,81 
Кровли

т -0,342 54842,51 -18756,14

66 ТССЦ-101-7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33 
Кровли

шт. 57 545,52 31094,64

лестница

67 ТЕР13-03-004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических о грунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 $. 03П=12,23; ЭМ~5,92; 
ЗПМ-12,23; МАТ=5,05
Защита строительных конструкций и оборудования от 
коррозии

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,02 2169,48 507,79 43,22 1,47 43,39 10,16 0,86 0,03

Раздел 9. Прочие работы

68 ТССЦпг01-01-01- 
041
И1-Пр.
Минрегион от 
05.05.12 №189

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с погрузкой 
вручную
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 
Погрузо-разгрузочные работы

1 т груза 148,906 229,68 10,79 218,89 34200,73 1606,7 32594,03
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69 ТССЦпгОЗ-21 -01 - 
015
Пр. Минрегион 
от 20.07.11 
№354

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 15 км I класс груза 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016г. ОЗП=12,23; ЭМ-7,61; 
ЗПМ=12,23
Перевозка грузов автотранспортом

1 т груза 148,906 101,82 101,82 15161,61 15161,61

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 2121051,71 519500,2 139695,1 14085,98
Накладные расходы 426192,41
Сметная прибыль 258423,71
Итоги по смете:

Итого 2805667,83
В том числе:

Материалы 1461856,38
Машины и механизмы 139695,09
ФОТ 533586,22
Накладные расходы 426192,41
Сметная прибыль 258423,71

непредвиденные затраты 1% 28056,68
Итого с непредвиденными 2833724,51
НДС 18% 510070,41
ВСЕГО по смете 3343794,92
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