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Основание:
Сметная стоимость строительных работ________________________________ 2535,848 тыс. руб.
Средства на оплату труда______________________________________________ 331,155 тыс. руб.
Сметная трудоемкость_________________________________________________ 2551,647 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016г._______________

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
№ Обоснование Наименование Ед. изм. Кол. В том числе В том числе
пп Всего

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМе
X

Всего
Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 11 12 13
Раздел 1. Д ем онтаж ны е работы

1 TEP46-04-008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из рулонных 
материалов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ-3,73 
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и 
замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)

100 м2 покрытия 0,957 1817,69 1639,06 178,63 1739,53 1568,58 170,95

2 TEP12-01-017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно­
песчаных толщиной 15 мм
(П3=0,8 (03п=0,8; ЭМ=0,8 к р а с х ЗПМ-0,8; МА Т-0,8 к расх.; 
Т3=0,8; ТЗМ=0,в)>
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 12-01-017-01 1 квартал 2016 а. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,31;
ЗПМ-12,23; МДТ= 5.79
Кровли

100 м2 стяжки 0,957 8199,56 2748,42 1137,77 255,46 7846,98 2630,24 1088,85 244,48
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 ТЕР12-01-017-02

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм 
изменения толщины добавлять или исключать к 
расценке 12-01-017-01
(ДемонтажПЗ-0,8 (0311=0,6; ЭМ-0,8 красх.; ЗПМ=0,8; МАТ-0,8 
красх.; 73=0,8; ТЗМ=0,8);
П3=5 (03П=5; ЭМ~5 к расх.; ЗПМ~5; МАТ=5 к расх.; Т3~5; 
ТЗМ-5))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -017-02 1 квартал 2016 s. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44;
ЗПМ= 12,23; МАТ=5,87 
Кровли

100 м2 стяжки 0,957 1977,94 504,85 81,66 19,57 1892,89 483,14 78,15 18,73

4 ТЕР09-06-001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж колпаков вентканалов
(773=0,7 (03п=0,7; ЭМ=0,7 красх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; 
Т3=0,7; ТЗМ=0,7))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-06-001-01 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ-6,35; 
ЭПМ-12,23; МАТ-5,58
Строительные металлические конструкции

1 т конструкций 0,157 8643,77 7806,78 673,68 67,63 1357,07 1225,66 105,77 10,62

5 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка утеплителя 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23 
Прочие ремонтно-строительные работы

100 т мусора 0,0765 22725,17 22725,17 1738,48 1738,48

Раздел 2. М онтажны е работы

6 ТЕР08-02-001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/Пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых при 
высоте этажа до 4 м( парапет)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ-7,54; 
ЗПМ-12,23; МАТ=5,57 
Конструкции из кирпича и блоков

1 м3 кладки 17,23 6078,45 655,77 301,45 78,88 104731,69 11298,92 5193,98 1359,1

7 ТЕР10-01-010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка элементов каркаса: из 
брусьев(мауэрлаты)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01 -010-01 1 квартал 2016 s. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; 
МАТ=3,22
Деревянные конструкции

1 м3 древесины 
в конструкции

2,7 10930,23 2757,25 187,22 29511,62 7444,58 505,49

8 ТЕР10-01-002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ-6,26; 
ЗПМ~12,23; МАТ=3,63 
Деревянные конструкции

1 м3 древесины 
в конструкции

20,7 11702,36 2925,54 277,32 29,6 242238,85 60558,68 5740,52 612,72
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9 ТЕР10-01-002-01

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка лежней , кобылок, подкосов и т.д.
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 
Деревянные конструкции

1 м3 древесины 
в конструкции

12,95 11702,36 2925,54 277,32 29,6 151545,56 37885,74 3591,29 383,32

10 ТЕРр58-12-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок и 
брусков под кровлю: из листовой стали 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-12-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,48; ЭПМ-12,23; 
MAT-4,4В
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

100 м2 7,1635 10619,94 2477,92 173,44 63,11 76075,94 17750,58 1242,44 452,09

11 ТССЦ-102-0077
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 
все ширины, толщиной 32-40 мм, II! сорта
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ-4,51 
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

м3 -12,89 4251,44 -54801,06

12 ТССЦ-102-0056
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ-3,46 
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

м3 19 5614,4 106673,6

13 ТЕР11-01-050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой 
пленки в один слой насухо
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРЦ-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=4,6;
МАТ=4,01
Полы

100 м2 
поверхности

6,9347 7252,3 430,01 9,66 50292,52 2981,99 66,99

14 ТССЦ-113-0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

м2 -848,8 55,66 -47244,21

15 ТССЦ-113-1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, 
изоловая
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

м2 848,8 22,06 18724,53
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

16 ТЕРр58-12-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/rtp

Устройство контрбруса
(ПЗ-0,5 (ОЗП-0,5; ЭМ-0,5 красх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,25 красх.; 
Т3=0,5; ТЗМ=0,5))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ-5,39; ЗПМ-12,23; 
МАТ-4,48
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

100 м2 7,1635 4766,8 1847,16 131,06 43,42 34146,97 13232,13 938,85 311,04

17 ТССЦ-102-0073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 
все ширины, толщиной 25 мм, Ш сорта
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0073 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51 
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

м3 -4,728 4043,58 -19118,05

18 ТССЦ-102-0056
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ-3,46 
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

м3 5,2 5614,4 29194,88

19 ТШР09-04-002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/лр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте здания до 25 
м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ-6,43; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-6,36
Строительные металлические конструкции

100 м2 покрытия 7,1635 9161,89 4537,09 3517,6 547,17 65631,2 32501,44 25198,33 3919,65

20 ТССЦ-101-3842
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный лист оцинкованный НС35-1000- 
0,6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ-3,4 
Кровли

т 5,0431 44611,5 224980,26

21 ТССЦ-101-4646
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 
4,8x38 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 з. МАТ-3,13 
Кровли

10 шт. 429,8 12,39 5325,22

22 ТССЦ-101-5468
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 
200x200 мм, длиной 2000 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ'101-5468 1 квартал 2016 з. МАТ-3,33 
Кровли

шт. 19 181,88 3455,72
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1 2 3 А 5 6 7 8 9 10 11 12 13

23 ТЕР12-01 -010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=6,75;
ЗПМ=12,2Э; МАТ~3,39
Кровли

100 м2 покрытия 0,6096 49155,72 14051,29 184,55 39,5 29965,33 8565,67 112,5 24,08

24 ТЕР26-02-019-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных конструкций 
составом"030н-007" при помощи аппарата 
аэрозольно-капельного распыления для 
обеспечения: первой группы огнезащитной 
эффективности по НПБ251
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 з. 03П-12,23; ЭМ=6,13; 
З П М -12,23; МАТ-9,28 
Теплоизоляционные работы

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

14,327 2434,8 1809,06 607,36 1,71 34883,38 25918,4 8701,65 24,5

25 ТССЦ-113-8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «030H-007» для древесины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 Квартал 2016 э. МАТ=6,69 
Стены (ремонтно-строительные)

кг 481,1 89,31 42967,04

Люки

26 ТЕР09-06-001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№б75/пр

Демонтаж конструкций дверей, люков, лазов для 
автокоптилок и пароварочных камер
(ПЗ-0,7 (ОЗП-0,7; ЭМ~0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ~0,7 к расх.; 
ТЗ-0,7; ТЗМ=0,7))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-06-001-01 1 квартал 2016 а. 03/7=12,23; ЭМ~6,35; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,58
Строительные металлические конструкции

1 т конструкций 0,03 8643,77 7806,78 673,68 67,63 259,31 234,2 20,21 2,03

27 ТЕР10-01-039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь проема 
до 2 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 s. 03П=12,23; ЭМ=7,13;
ЗПМ* 12,23; МАТ=6,62 
Деревянные конструкции

100 м2 проемов 0,0082 410115,1 17624,29 10118,68 2154,2 3362,94 144,52 82,97 17,66

28 ТССЦ-101-0891
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для блоков дверей, встроенных 
шкафов однопольных 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 е. МАТ=3,7 
Деревянные конструкции

компл. 1 297,41 297,41

Раздел 3. Вентиляционны е трубы
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29 ТЕР08-02-015-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с 
воздушной прослойкой при высоте этажа до 4 м 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-015-01 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ-12,23; МАТ=5,57 
Конструкции из кирпича и блоков

1 м3 кладки 41,82 5881,16 873,47 248,74 65,06 245950,11 36528,52 10402,31 2720,81

30 ТЕР15-02-001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню стен 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартап 2016 s. 03П~12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ~ 12,23; МАТ-5,94 
Отделочные работы

100 м2 
оштукатуриваем 
ой поверхности

1,9541 16986,59 9960,23 572,9 362,13 33193,5 19463,29 1119,5 707,64

31 ТЕРр62-26-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска перхлорвиниловыми красками по 
подготовленной поверхности фасадов простых за 1 
раз с земли и лесов 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-26-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ-5,9; МАТ=4,21 
Малярные работы (ремонтно-строительные)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

1,9541 4172,59 1033,68 384,86 8153,66 2019,91 752,05

32 ТЕР09-06-001 -01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж конструкций каркаса колпаков из уголка 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-06-001-01 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=6,35; 
ЭПМ=12,23; МАТ=5,5В
Строительные металлические конструкции

1 т конструкций 0,157 12348,24 11152,54 962,41 96,62 1938,67 1750,95 151,1 15,17

33 ТССЦ-101-3718
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь угловая равнополочная, марка стали СтЗсп, 
размером 40x40 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3718 1 Квартал 2016 г. МАТ-4,43 
Отделочные работы

т 0,157 32270,96 5066,54

34 ТЕР13-03-002-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ=6,01; 
ЗПМ~12,23; МА Т=5,02
Защита строительных конструкций и оборудования от 
коррозии

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,1579 2048,66 826,01 66,29 1,47 323,48 130,43 10,47 0,23
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

35 ТЕР13-03-004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 е. 03П-12.23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МА 7=5,05
Защита строительных конструкций и оборудования от 
коррозии

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,1579 2169,48 507,79 43,22 1,47 342,56 80,18 6,82 0,23

36 ТЕР12-01-011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два канала 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-4,6;
МАТ=3,37
Кровли

1 колпак 9 1912,23 240,56 4,83 17210,07 2165,04 43,47

37 ТЕРр60-16-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прочистка дымохода: из кирпича вертикального 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕРр60-16-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; МАТ=5,16 
Печные работы (ремонтно-строительные)

100 м дымохода 4,0212 1455,89 1072,45 5854,42 4312,54

Раздел 4. С луховы е окна

38 ТЕР10-01-003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 8. 03П=12,23; ЭМ=6,64; 
ЭПМ=12,23; МАТ=3,93 
Деревянные конструкции

1 слуховое окно 2 2334,99 826,26 169,19 21,65 4669,98 1652,52 338,38 43,3

39 ТССЦ-203-0251
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3- 
0,4 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89 
Деревянные конструкции

м2 -1 668,42 -668,42

40 ТССЦ-301-4190
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Решетки жалюзийные регулируемые из 
алюминиевого профиля с порошковым покрытием 
марки PB-I, размером 900x700 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-4190 1 Квартал 2016 г. МАТ=4,43 
Деревянные конструкции

шт. 2 2526,78 5053,56
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41 ТССЦ-101-0933
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для оконных блоков со 
спаренными и одинарными переплетами для 
жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 э. МАТ-4,03 
Деревянные конструкции

компл. 2 105,47 210,94

42 ТЕР09-05-001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Облицовкаслуховых окон стальным 
профилированным листом
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,84
Строительные металлические конструкции

100 м2 0,068 4563,27 4216,9 272,7 23,73 310,3 286,75 18,54 1,61

43 ТССЦ-101-4524
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,55
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4524 1 квартал 2016 г. МАТ-3,96 
Деревянные конструкции

м2 6,8 243,5 1655,8

Раздел 5. Карниз

44 ТЕР10-01-008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство карнизов 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. О З П -12,23; ЭМ=4,63; 
МАТ-3,91
Деревянные конструкции

100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом 
проемов) и 

развернутых 
поверхностей 

карнизов

0,765 36079 17821,19 443,92 27600,44 13633,21 339,6

45 ТССЦ-203-0367
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 
0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня 
от 70 до 90 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016г. МАТ-4,23 
Деревянные конструкции

м3 -0,8109 8567,27 -6947,2

46 ТССЦ-101-4524
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,55 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4524 1 квартал 2016 г. МАТ-3,96 
Деревянные конструкции

м2 76,5 243,5 18627,75

Раздел 6. Ф ановы е трубы
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Гранд-СМЕТА
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47 ТЕР16-04-001 -02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 110 мм 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,57
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляций и кондиционирование воздуха)

100 м 
трубопровода

0,135 29878,41 8927,41 53,2 9,91 4033,59 1205,2 7,18 1,34

48 ТЕРр65-38-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена частей канализационного стояка над 
кровлей: флюгарки
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38~2 1 квартал 2016 г. ОЭП-12,23; МАТ=3,41 
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, 
санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно- 
строительные)

1 шт. 9 424,02 167,55 3816,18 1507,95

49 ТЕР26-01-017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм 
изделиями из вспененного каучука { «Армофлекс»), 
вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»): 
трубками 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-017-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,66;
МАТ-2,98
Теплоизоляционные работы

10 м 
трубопровода

13,5 7440,13 510,11 126,8 100441,76 6886,49 1711,8

Раздел 7. Разное

Ограждения и снегозадержатели

50 ТЕР12-01-012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75;
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
Кровли

100 м 
ограждения

1,28 : 17849,47 863,07 425,86 57,24 22847,32 1104,73 545,1 73,27

51 ТЕР12-01-012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель снегозадержателями
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75;
ЗПМ-12,23; МАТ=4,81
Кровли

100 м 
ограждения

1,28 17849,47 863,07 425,86 57,24 22847,32 1104,73 545,1 73,27

52 ТССЦ-201-0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые на 
сварке
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81 
Кровли

т -0,384 54842,51 -21059,52
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53 ТССЦ-101-7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 
мм
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33 
Кровли

шт. 64 545,52 34913,28

лестница

54 ТЕР13-03-004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,05
Защита строительных конструкций и оборудования от 
коррозии

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,0125 2169,48 507,79 43,22 1,47 27,12 6,35 0,54 0,02

Раздел 8. Прочие работы

55 ТССЦпг01-01-01-
041
И1-Пр.
Минрегион от 
05.05.12 №189

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с погрузкой 
вручную
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 
Погруэо-разгрузочные работы

1 т груза 12,66 229,68 10,79 218,89 2907,75 136,6 2771,15

56 ТССЦпг01-01-01- 
043
Пр. Минрегион от 
20.07.11 №354

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с погрузкой 
экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 
Погрузо-разгрузочные работы

1 тгруза 29,54 32,59 32,59 962,71 962,71

57 ТССЦпг03-21-01-
015
Пр. Минрегион 
от 20.07.11 
№354

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 15 км I класс груза 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,61; 
ЭПМ=12,23
Перевозка грузов автотранспортом

1 т груза 42,2 101,82 101,82 4296,8 4296,8

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1692256,07 320138,3 76861,56 11016,91
Накладные расходы 277247,3
Сметная прибыль 158242,49
Итоги по смете:

Итого 2127745,86
В том числе:

Материалы 1295256,17
Машины и механизмы 76861,56
ФОТ 331155,25
Накладные расходы 277247,3
Сметная прибыль 158242,49
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непредвиденные затраты 1% 21277,46
Итого с непредвиденными 2149023,32
НДС 18% 386824,2
ВСЕГО по смете 2535847,52
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