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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 2157 г. Бузулук, ул. Домашкинская, д. 3 ВК
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ____1 кв 2016г.__________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕРр65-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром: 100 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23
НР (6010 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ
СП (3816 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м 
трубопро

вода с 
фасонны

ми 
частями

0,9
90 / 100

10618,32 10536,51 81,81 63,11 9556 9483 73 57 85,3 76,77 0,32 0,29

2 ТЕРр65-1-3
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка трубопроводов из 
водогазопроводных труб диаметром: до 100 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-1-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,57; 
ЗПМ=12,23; МАТ=8,89
НР (1175 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ
СП (746 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м 
трубопро

вода

0,2
20 / 100

10019,09 9275,84 122,73 51,24 2004 1855 25 10 76,38 15,28 0,26 0,05

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

                           Раздел 1. Демонтажные работы

                           Очистка от строительного мусора

______135931,28
__________22208
_________164,85
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3 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 1,29 345,71 345,71 446 446

6 ТССЦпг-03-
21-01-005
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
5 км I класс груза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 1,29 58,52 58,52 75 75

23828 92,05 0,34

5 ТЕР16-04-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром: 110 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,57
НР (7007 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (4004 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
трубопро

вода

0,8
80 / 100

29878,41 8927,41 53,2 9,91 23903 7142 43 8 61,6 49,28 0,05 0,04

42 ТССЦ-301-
8440
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клапаны обратные мембранные диаметром 
110 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-8440 1 квартал 2016 г. МАТ=3,91

шт. 6 1787,77 10727

7 ТССЦ-507-
3028
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Муфта противопожарная 
самосрабатывающая диаметром 110 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-3028 1 квартал 2016 г. МАТ=3,04

шт. 18 488,83 8799

12 ТССЦ-507-
4366
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ревизия полипропиленовая с крышкой 
диаметром 100 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-4366 1 квартал 2016 г. МАТ=2,77

шт. 6 47,7 286

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
                           Раздел 2. Канализация
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13 ТССЦ-103-
1017
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прочистка диаметром 100 мм /прим./

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-1017 1 квартал 2016 г. МАТ=4,22

шт. 6 330,43 1983

14 ТЕР26-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм 
изделиями из вспененного каучука ( 
«Армофлекс»), вспененного полиэтилена ( 
«Термофлекс»): трубками

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,66; 
МАТ=2,98
НР (165 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (103 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

10 м 
трубопро

вода

0,42 7440,13 510,11 126,8 3125 214 53 3,52 1,48

4 ТССЦ-101-
2466
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Краска «Армофиниш»

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2466 1 квартал 2016 г. МАТ=2,73

л -0,604 920,2 -556

15 ТССЦ-104-
0162
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубки из вспененного полиэтилена 
(пенополиэтилен) «Термофлекс» 
диаметром 108х13 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0162 1 квартал 2016 г. МАТ=2,77

м -4,62 425,89 -1968

16 ТССЦ-104-
0556
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Цилиндры минераловатные 
теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка 
Цф-80, толщина 20, внутренним диаметром 
108 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0556 1 квартал 2016 г. МАТ=2,71

м 4,62 164,06 758

40 ТССЦ-301-
5610
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Хомут металлический с шурупом для 
крепления трубопроводов диаметром 156-
168 мм /Хомут червячный 140-160. 
Применительно./

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5610 1 квартал 2016 г. МАТ=1,78

шт. 20 67,96 1359

19 ТССЦ-301-
7161
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Хомут стальной оцинкованный с саморезом 
и резиновой прокладкой для крепления труб 
диаметром 100 мм /прим./

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-7161 1 квартал 2016 г. МАТ=2,22

шт. 90 28,62 2576

                           Герметизация  выпусков
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20 ТЕР16-02-
005-07
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прокладка трубопроводов отопления и 
водоснабжения из стальных 
электросварных труб диаметром: 150 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-02-005-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,68; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,87
НР (158 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (90 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
трубопро

вода

0,01
(0,5*2) / 100

84921,1 16038,42 1715,93 128,17 849 160 17 1 115,44 1,15 0,65 0,01

21 ТЕРр52-15-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Герметизация вводов в подвальное 
помещение

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр52-15-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=7,07
НР (130 руб.): 79%=93%*0.85 от ФОТ
СП (99 руб.): 60%=75%*0.8 от ФОТ

100 шт. 0,02
2 / 100

15751,77 8236,91 4,83 315 165 64,45 1,29

22 ТЕР46-03-
017-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах 
и перегородках бетонных площадью до 0,1 
м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-017-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=4,77
НР (612 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (350 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
заделки

0,082 15854,84 8886,68 194,9 1300 729 16 75,22 6,17

23 ТССЦ-401-
0066
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В15 (М200)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-401-0066 1 квартал 2016 г. МАТ=5,93

м3 -0,0853 4249,56 -362

24 ТССЦ-401-
0083
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 
мм, класс В7,5 (М100)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-401-0083 1 квартал 2016 г. МАТ=6,01

м3 0,0853 3887,87 332

25 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (21 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (10 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,0025
0,25 / 100

16986,59 9960,23 572,9 362,13 42 25 1 1 70,88 0,18 2,78 0,01

                           Выпуски канализации



Гранд-СМЕТА

Страница 5

26 ТЕР01-01-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разработка грунта в траншеях экскаватором 
«обратная лопата» с ковшом вместимостью 
1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-009-02 1 квартал 2016 г. ЭМ=7,4; ЗПМ=12,23
НР (65 руб.): 73%=95%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (30 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ

1000 м3 
грунта

0,0256
(0,8*2,0*16) / 1000

17542,14 17542,14 3491,67 449 449 89 17,7 0,45

27 ТЕР01-02-
057-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2

(Прил.1.12 п.3.187Доработка вручную, зачистка дна и 
стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, 
разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; 
ТЗ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЗПМ=12,23
НР (230 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (117 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м3 
грунта

0,01792
1,792 / 100

21064,17 21064,17 377 377 184,8 3,31

28 ТЕР23-01-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство основания под трубопроводы: 
песчаного

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-01-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,93; 
ЗПМ=12,23; МАТ=11,99
НР (181 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (99 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

10 м3 
основани

я

0,128
(0,8*0,1*16) / 10

9344,54 1217,5 225,52 51,49 1196 156 29 7 10,2 1,31 0,35 0,04

29 ТЕР01-01-
034-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 
2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-02 1 квартал 2016 г. ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23
НР (26 руб.): 73%=95%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (12 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ

1000 м3 
грунта

0,0274
27,4 / 1000

5126,14 5126,14 1323,65 140 140 36 6,71 0,18

30 ТЕР23-01-
030-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка безнапорных трубопроводов из 
полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-01-030-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,68; 
ЗПМ=12,23; МАТ=7,29
НР (1365 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (750 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
трубопро

водов

0,16
16 / 100

61476,5 4746,71 56656,82 2945,35 9836 759 9065 471 34,53 5,52 14,01 2,24

31 ТССЦ-507-
3190
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы безнапорные муфтовые из 
полиэтилена "КОРСИС" SN 8 диаметром 
110 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-3190 1 квартал 2016 г. МАТ=3,69

м 16 174,13 2786
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43 ТССЦ-507-
0782
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Переход полиэтиленовый с удлиненным 
хвостовиком SDR 11, 110х63 (ТУ2248-001-
18425183-01) /ПЕРЕХОД СВАРНОЙ С 
КОРСИС НА ПЭ 110. Применительно./

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0782 1 квартал 2016 г. МАТ=1,94

шт. 2 229,93 460

33 ТЕР08-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых 
при высоте этажа до 4 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,57
НР (137 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (79 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
кладки

0,2 6078,45 655,77 301,45 78,88 1216 131 60 16 5,4 1,08 0,4 0,08

34 ТЕР01-01-
031-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разработка грунта с перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), 
группа грунтов 1

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-031-01 1 квартал 2016 г. ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23
НР (1 руб.): 73%=95%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ

1000 м3 
грунта

0,000438
2,19*0,2/1000

7395,08 7395,08 1909,59 3 3 1 9,68

35 ТЕР01-01-
088-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Планировка площадей бульдозерами 
мощностью 303 кВт (410 л.с.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-088-01 1 квартал 2016 г. ЭМ=7,41; ЗПМ=12,23
НР 73%=95%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ

1000 м2 
спланиро

ванной 
поверхно
сти за 1 
проход 

бульдозе
ра

0,00219
2,19 / 1000

186,95 186,95 17,98 0,08

36 ТЕР27-07-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство оснований толщиной 12 см под 
тротуары из кирпичного или известнякового 
щебня

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-07-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,76; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,98
НР (290 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (156 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
дорожек 

и 
тротуаро

в

0,064
6,4 / 100

21551,96 3241,19 2175,17 511,34 1379 207 139 33 26,24 1,68 3,17 0,2

                           Рекультивация земли

                           Отмостка
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37 ТЕР27-07-
002-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

На каждый 1 см изменения толщины 
оснований добавлять или исключать к 
расценке 27-07-002-01

(Увеличение толщины слоя 15 см ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к 
расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-07-002-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,97
НР (19 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (10 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
дорожек 

и 
тротуаро

в

0,064
6,4 / 100

4549,32 199,96 193,05 44,03 291 13 12 3 1,62 0,1 0,3 0,02

38 ТЕР27-06-
020-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство покрытия толщиной 4 см из 
горячих асфальтобетонных смесей плотных 
крупнозернинистых типа АБ, плотность 
каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-020-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,27; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,63
НР (71 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (38 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ

1000 м2 
покрытия

0,0064
6,4 / 1000

343339,47 5382,06 19731,07 3836,31 2197 34 126 25 38,3 0,25 19,08 0,12

90227 72,8 3,39

85879 21450 10772 758 164,85 3,73

17664

10512

23307 92,05 0,34

446

75

51014 50,43 0,05

10727

1627 1,48

3790 1,29

2232 6,17

73 0,18 0,01

727 0,63

724 3,31

13428 6,83 2,28

1432 1,08 0,08

4453 2,03 0,34

114055 164,85 3,73

  Перевозка грузов автотранспортом
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

  Итого по разделу 2 Канализация
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы

  Земляные работы, выполняемые ручным способом
  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
  Конструкции из кирпича и блоков
  Автомобильные дороги
  Итого

  Материалы
  Теплоизоляционные работы
  Фундаменты (ремонтно-строительные)
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)
  Отделочные работы
  Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

  Погрузо-разгрузочные работы
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53657

10772

22208

17664

10512

1141

115196

20735,28

135931,28 164,85 3,73

Составил: ___________________________

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%

    В том числе:

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете
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