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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

________________ ________________
" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 2153 г. Бузулук, ул. Губкина, 16 Фасад кор.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ ________________ руб.
Средства  на оплату труда ___________________________ руб.
Сметная трудоемкость _______________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ТЕРр58-3-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой 
стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов 
и т.п.
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79
НР (61 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (86 руб.)
СП (45 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (86 руб.)

100 м труб и 
покрытий

0,083
8,30 / 100

1038,14 1037,23 0,91 86 86

2 ТЕР46-02-009-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков 
кирпичных /цоколь, прим./
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23
НР (1966 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (2341 руб.)
СП (1124 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (2341 руб.)

100 м2 0,9
90 / 100

2601,08 2601,08 2341 2341

Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

                           Раздел 1. Демонтаж

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

_________________680872
_________________135690
_________________993,55
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3 ТЕРр53-21-40
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт и восстановление герметизации стыков 
наружных стеновых панелей прокладками 
"Вилатерм", монтажной пеной и мастикой 
вулканизирующейся
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-21-40 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,1; МАТ=4,46
НР (43232 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (59222 руб.)
СП (33164 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (59222 руб.)

100 м 
восстановленной 

герметизации 
стыков

9,22
922 / 100

17704,82 6423,2 7977,74 163238 59222 73555

4 ТССЦ-101-8054
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пена монтажная КИМТЕК зимняя
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-8054 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41

л 166 288,68 47921

5 ТЕРр56-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23
НР (302 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (432 руб.)
СП (216 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (432 руб.)

100 коробок 0,02
2 / 100

24105,9 21007,35 3098,55 583,62 482 420 62 12

6 ТЕРр56-10-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие дверных полотен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (295 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (421 руб.)
СП (211 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (421 руб.)

100 м2 дверных 
полотен

0,1
10 / 100

4210,79 4210,79 421 421

7 ТЕРр56-1-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23
НР (330 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (472 руб.)
СП (236 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (472 руб.)

100 коробок 0,03
3 / 100

16677,24 15365,77 1311,47 351,25 500 461 39 11

8 ТЕРр56-2-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие оконных переплетов: остекленных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23
НР (200 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (285 руб.)
СП (143 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (285 руб.)

100 м2 оконных 
переплетов

0,051
5,10 / 100

5640,03 5402,36 237,67 183,45 288 276 12 9

9 ТЕРр62-42-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Протравка цементной штукатурки нейтрализующим 
раствором
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-42-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=9,69
НР (31 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (45 руб.)
СП (18 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (45 руб.)

100 м2 
протравленной 

поверхности

0,105
10,50 / 100

514,26 429,76 54 45

                           Демонтаж покрытия и подшивки козырьков
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10 ТЕР46-04-008-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель: из листовой стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73
НР (21 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (25 руб.)
СП (12 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (25 руб.)

100 м2 покрытия 0,025
2,5 / 100

1032,04 978,03 54,01 26 25 1

11 ТЕР46-04-008-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель: из профилированного 
настила /прим./
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73
НР (57 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (68 руб.)
СП (33 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (68 руб.)

100 м2 покрытия 0,07
7 / 100

1032,04 978,03 54,01 72 68 4

12 ТЕР46-02-004-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж металлоконструкций покрытий
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,32; 
ЗПМ=12,23; МАТ=8,88
НР (93 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (111 руб.)
СП (53 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (111 руб.)

1 т 
демонтированны

х конструкций

0,08 2203,71 1338,94 600,68 46,35 176 107 48 4

14 ТССЦпг-01-01-01-
041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 1,89 345,71 345,71 653 653

15 ТССЦпг-01-01-01-
043
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 4,41 34,59 34,59 153 153

17 ТССЦпг-03-21-01-
005
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 5 км I класс груза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; 
ЗПМ=12,23
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 6,3 58,52 58,52 369 369

298623

                           Очистка от строительного мусора

Итого по разделу 1 Демонтаж

                           Раздел 2. Монтаж
                           Окна
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18 ТЕР10-01-034-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях оконных 
блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, 
поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 
двухстворчатых
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; 
ЗПМ=12,23; МАТ=1,4
НР (1466 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1629 руб.)
СП (700 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1629 руб.)

100 м2 проемов 0,067
6,70 / 100

507705,44 23969,58 2706,4 347,21 34016 1606 181 23

19 ТЕР10-01-035-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных 
стенах /прим./
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-035-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,8; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,47
НР (67 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (74 руб.)
СП (32 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (74 руб.)

100 п.м 0,028
2,80 / 100

12022,24 2649,51 104,45 9,91 337 74 3

20 ТССЦ-101-2911
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2911 1 квартал 2016 г. МАТ=1,13

м 2,8 411,94 1153

21 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
НР (479 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (521 руб.)
СП (229 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (521 руб.)

100 м2 покрытия 0,037
3,70 / 100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 1819 520 7 1

22 ТЕР09-04-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка металлических дверных блоков в готовые 
проемы
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; 
МАТ=4,46
НР (2016 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (2922 руб.)
СП (1695 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (2922 руб.)

1 м2 проема 8,4 595,23 347,82 111,92 5000 2922 940

23 ТССЦ-203-8124
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
прим

Дверь металлическая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-8124 1 квартал 2016 г. МАТ=3,22

шт. 2 10708,3 21417

                           Двери

                           Отделка внутренних откосов (материал грунтовки и окраски принят с материалом в отделке наружных откосов)



Гранд-СМЕТА

Страница 5

24 ТЕР15-02-031-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов 
по бетону и камню: плоских /внутренних оконных, 
дверных откосов/
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,27
НР (2362 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2952 руб.)
СП (1092 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2952 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

0,105
10,50 / 100

41355,39 27701,81 526,43 406,4 4342 2909 55 43

25 ТЕР15-04-007-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска водно-дисперсионными акриловыми 
составами улучшенная: по штукатурке стен /прим./
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,37
НР (468 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (585 руб.)
СП (216 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (585 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,105
10,50 / 100

9920,92 5567,1 76,99 3,42 1042 585 8

26 ТЕР15-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен /оконный 
проём/
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (165 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (206 руб.)
СП (76 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (206 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

0,02
2 / 100

16986,58 9960,23 572,9 362,13 340 199 11 7

27 ТЕР15-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен 
/выравнивание поверхности карнизной плиты. прим./
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (5334 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (6668 руб.)
СП (2467 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (6668 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

0,646
64,60 / 100

16986,58 9960,23 572,9 362,13 10973 6434 370 234

28 ТЕР15-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен 
/выравнивание поверхности+плиты козырьков. прим./
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (13378 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (16723 руб.)
СП (6188 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (16723 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

1,62
(155,30+6,70) / 100

16986,58 9960,23 572,9 362,13 27518 16136 928 587

29 ТЕР15-02-031-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов 
по бетону и камню: плоских /наружных оконных 
откосов/
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,27
НР (9242 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (11552 руб.)
СП (4274 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (11552 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

0,411
41,10 / 100

41355,39 27701,81 526,43 406,4 16997 11385 216 167
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30 ТЕР15-04-019-07
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов 
вручную по подготовленной поверхности /+наружных 
оконных откосов+окраска плит козырьков/
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-019-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; 
МАТ=3,47
НР (7946 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (9932 руб.)
СП (3675 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (9932 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

5,654
(517,60+41,10+6,70) / 100

3715,91 1756,59 29,51 21010 9932 167

31 ТЕРр53-16-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами 
/цоколь/
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; ЗПМ=12,23; 
МАТ=5,56
НР (926 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (1269 руб.)
СП (711 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (1269 руб.)

1 м3 кладки 0,3 9680,45 4146,46 267,84 84,88 2904 1244 80 25

32 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 
эмалью ПФ-115 /трубы газопровода /
(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 
ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,05
НР (43 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (62 руб.)
СП (30 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (62 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,061
6,10 / 100

4338,96 1015,58 86,43 2,94 265 62 5

33 ТЕР15-02-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Высококачественная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню стен: гладких /под 
шубу/
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,6; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (12486 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (15608 руб.)
СП (5775 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (15608 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

0,9
90 / 100

26262,05 16979,52 577,82 362,13 23636 15282 520 326

34 ТЕР07-05-016-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство металлических ограждений: без поручней
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-016-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,04; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,41
НР (347 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ (292 руб.)
СП (199 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ (292 руб.)

100 м 
ограждения

0,046
4,60 / 100

124643,55 6275,34 1495,77 74,97 5734 289 69 3

35 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 
эмалью ПФ-115
(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 
ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,05
НР (5 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (7 руб.)
СП (3 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (7 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,007
0,7 / 100

4338,96 1015,58 86,43 2,94 30 7 1

262626

                           

Итого по разделу 2 Монтаж
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36 ТЕР12-01-017-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: цементно-
песчаных толщиной 15 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,79
НР (180 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (196 руб.)
СП (86 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (196 руб.)

100 м2 стяжки 0,052
(2,60*2) / 100

10249,45 3435,53 1422,21 319,33 533 179 74 17

37 ТЕР12-01-017-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм 
изменения толщины добавлять или исключать к 
расценке 12-01-017-01
(увеличение толщины стяжки до 20 мм. ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к 
расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,87
НР (31 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (34 руб.)
СП (15 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (34 руб.)

100 м2 стяжки 0,052
(2,60*2) / 100

2472,42 631,07 102,07 24,46 129 33 5 1

38 ТЕР12-01-009-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство желобов: подвесных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,76
НР (269 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (292 руб.)
СП (128 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (292 руб.)

100 м желобов 0,074
(3,70*2) / 100

32160,95 3914,46 178,62 31,55 2380 290 13 2

39 ТЕР46-02-005-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж: металлоконструкций покрытия
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,28
НР (26 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (31 руб.)
СП (15 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (31 руб.)

1 т монтируемых 
конструкций

0,00788
3,94*2/1000

8154,47 3549,64 2845,24 433,31 64 28 22 3

40 ТССЦ-101-5052
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием размером 
2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 
0,5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02

м2 2
1*2

353,37 707

41 ТЕР12-01-016-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огрунтовка оснований из бетона или раствора под 
водоизоляционный кровельный ковер: готовой 
эмульсией битумной
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,36
НР (24 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (26 руб.)
СП (11 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (26 руб.)

100 м2 кровли 0,072
(3,60*2) / 100

1235,24 357,85 19,32 89 26 1

                           Раздел 3. Козырёк над подъездами (2 шт.)
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42 ТССЦ-101-1780
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1780 1 квартал 2016 г. МАТ=8,36

т -0,0032 19068,16 -61

43 ТССЦ-113-2230
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2230 1 квартал 2016 г. МАТ=8,63

л 3,6
1,80*2

82,68 298

44 ТЕР12-01-002-09
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство кровель плоских из наплавляемых 
материалов: в два слоя
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,48
НР (133 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (145 руб.)
СП (64 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (145 руб.)

100 м2 кровли 0,072
(3,60*2) / 100

41722,94 1974,04 321,06 39,5 3004 142 23 3

45 ТССЦ-101-1961
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42

м2 -8,208 179,21 -1471

46 ТССЦ-101-1962
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Изопласт П ЭПП-4,0
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43

м2 -8,352 152,7 -1275

47 ТССЦ-101-4702
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Техноэласт ЭПП
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4702 1 квартал 2016 г. МАТ=5,56

м2 6,12
3,06*2

160,13 980

48 ТССЦ-101-4703
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Техноэласт ЭКП
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4703 1 квартал 2016 г. МАТ=5

м2 5,2
2,6*2

168,5 876
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49 ТЕР12-01-004-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство примыканий кровель из наплавляемых 
материалов к стенам и парапетам высотой: более 
600 мм с одним фартуком
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-004-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,43
НР (420 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (456 руб.)
СП (201 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (456 руб.)

100 м 
примыканий

0,064
(3,2*2) / 100

54766,94 7004,61 736,79 132,21 3505 448 47 8

50 ТССЦ-101-1755
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 
мм толщиной 4-5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1755 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61

т -0,0008 26645,8 -21

51 ТССЦ-101-1961
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42

м2 -12,1 179,21 -2168

52 ТССЦ-101-4703
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Техноэласт ЭКП
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4703 1 квартал 2016 г. МАТ=5

м2 5,2
2,6*2

168,5 876

10049

403758 134204 78642 1486

104402

63137

192

6079

292096

3623

103

806
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37771

9441

33158

181003

Накладные расходы
Сметная прибыль

Итоги по смете:
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Итого по разделу 3 Козырёк над подъездами (2 шт.)

  Деревянные конструкции
  Кровли
  Строительные металлические конструкции
  Отделочные работы

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)

  Стены (ремонтно-строительные)
  Проемы (ремонтно-строительные)
  Малярные работы (ремонтно-строительные)
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
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376

6280

571297

190912

78642

135690

104402

63137

5713

577010

103862

680872

  Итого
    В том числе:
      Материалы

  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
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