
Гранд-СМ ЕТА

СОГЛАСОВАНО:

2016 г

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома . расположенного по адресу: Оренбургская область. Тюльганский район, п. Тюльган. 
ул .Октябрьская, д. 7

(наим енование работ  и зат рат , наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ_______________________________ 3583499,52 руб.
Средства на оплату труда________________________________________________ 564877 руб.
Сметная трудоемкость_____________  4421,9 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:
X  А у /

2016 г.

№ пп Обоснование Наименование Ед, ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕРр58-17-3
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-17-3 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ -3,84  
H P  (15111 руб.): 71%~83%*0.85 от ФОТ (21283 руб.) 
СП (11067 руб.): 52%=65%Ю.9 от ФОТ (21283 руб.)

100 м2 покрытия 
кровли

18,59
1859/100

1147,42 1144,85 2,57 21331 21283 48

2 ТЕРр58-1-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
обрешетки из брусков с прозорами 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 з. 03П -12 .23 ; ЭМ=7,54; ЗПМ~12,23 
HP (17129 руб.): 71%=83%”0.85 от ФОТ (24126 руб.)
СП (12546 руб.): 52%~65%Ю.8 от ФОТ (24126 руб.)

100 м2 кровли 13,039
1303,5/100

2106,22 1759,53 346,69 90,75 27463 22943 4520 1183
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Гр а ид-СМ  ETA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 ТЕРр58-1-3

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 N8675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
стропил со стойками и подкосами из брусьев и 
бревен
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-3 1 квартал 2016 г. О З П -12,23; ЭМ= 7,54; З П М -12,23 
HP (30384 руб.): 71%=83%*0.$5 от ФОТ (42795 руб.)
СП (22253 руб.): 52%~65%*0.8 от ФОТ (42795руб.)

100 м2 кровли 13,039
1303,9/100

3515,77 3199,2£ 316,52 82,€ 45842 41715 4127 1080

4 ТЕРр58-1-4
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
мауэрлатов
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1~4 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ -7,54; ЭПМ-12,23 
HP (7726 руб.): 71%=83%*0.85 от Ф О Т(10881 руб.)
СП (5658. руб.): 52% ~65%'0.8 от ФОТ (10881 руб.)

100 м2 кровли 13,039
130$,9/100

984,63 781,13 203,5 53,32 12839 10186 2653 695

5 ТЕРр69-9-1 
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
ПРИМЕНИТЕЛЬН
О

Очистка помещений от строительного мусора на 
чердаке)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 е. ОЗП-12,23  
HP (7823 руб.): 66%=78%Г0.85 от ФОТ (11853 руб.)
СП (4741 руб.): 40%=50%Ю.8 от Ф О Т(11853 руб.)

100 т мусора 0,52156
(1303,9*0,1*0,4)/100

22725,17 22725,17 11853 11853

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 253766
Раздел 2. Кровля

Люки

6 ТЕРр56-10-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие дверных полотен 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 1 Квартал 2016 г. 03П -12 .23  
HP (33 руб.): 70%~82%'0.85 от Ф О Т(47руб.) 
СП (24 руб.): 50%=62%*0.8 от Ф О Т(47руб.)

100 м2 дверных 
полотен

0,0112 4210,79 4210,79 47 47

7 ТЕР10-01 -039-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-051 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~7,13;
ЗПМ= 12,23; МАТ=6,62
HP (199 руб.): 90%~ 118%-(0,9Ю.85) от ФОТ (221 руб.)
СП (95 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от Ф О Т(221 руб.)

100 м2 проемов 0,0112 410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 4593 197 113 24

8 ТССЦ-101-0891
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия для блоков дверей, встроенных 
шкафов однопольных
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7

ком пл. 2 297,41 595

кровля
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
9 ТЕР11-01-050-01

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки 
в один слой насухо 
индекс К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01 -050-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;ЭМ =4,6; МАТ=4,01 
HP (5271 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (5607 руб.)
СП (2860 руб.): 51%~75%*(0.85Ю.8) от ФОТ (5607 руб.)

100 м2 
поверхности

13,039
1303,9/100

7252,3 430,01 9,66 94563 5607 126

10 ТССЦ-113-0324
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ-4,01

м2 -1596 55,66 -88833

11 ТССЦ-113-2020 
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
примем

Пленка пароизоляционная кровельная 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24

м2 1596 9,25 14763

12 ТЕР12-01-013-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) 
бетонов или фибролита насухо 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. 03П = 12,23; ЭМ~6,81;
ЗПМ -12,23; МА Т=16,17
HP (55199 руб.): 92%=120%*(0.9Ю,85} от ФОТ (59999 руб.)
СП (26400руб.): 44%~65%'(0.85Ю .8) от Ф О Т(59999руб.)

100 м2 
утепляемого 

покрытия

13,039
1303,9/100

59027,01 4224,73 2106,67 376,81 769653 55086 27469 4913

13 ТССЦ-408-0122
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 N9675/пр

Песок природный для строительных работ средний 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99

м3 -39,9 718,32 -28661

14 ТССЦ-101-0774
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 № 675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе марки 
300, толщиной 75 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46

м3 -100,8 6522,44 -657462

15 ТССЦ-104-0716
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), 
марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 Квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 195,585
1303,9‘0,15

1528,56 298963
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

16 ТЕР10-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Укладка ходовых досок 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 Квартал 2016 з. 03П=12,23; ЭМ=7,24; 
ЗПМ= 12,23; МАТ-4,5
HP (499 руб.): 9 0% -118% *(0.9*0.85) от ФОТ (554 руб.)
СП (238 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (554 руб.)

100 м ходов 1,15
115/100

5699,62 465,72 102,96 15,76 6555 536 118 18

17 ТССЦ-102-0077
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все 
ширины, толщиной 32-40 мм, HI сорта 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. М А Т-4 ,51

м3 -1,38 4251,44 -5867

18 ТССЦ-102-0077
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все 
ширины, толщиной 32-40 мм, Ж сорта 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. М А Т-4,51

м3 0,79
0,74+0,05

4251,44 3359

19 ТЕР10-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка элементов каркаса из брусьев (мауэрлат, 
стойки, балки, подкосы, связи)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 Квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 
HP (34493 руб.): 90%= 11в%*(0.9Ю.85) от ФОТ (38326 руб.)
СП (16480 руб.): 43%=63%"(0.85Ю.В) от ФОТ (38326 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

13,9
2,5+1,39*6,96+1,84+1,21

10930,23 2757,25 187,22 151930 38326 2602

20 ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка стропил,контрбрус 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~6,26; 
ЗПМ-12,23; МАТ=3,63
HP (75188 руб.): 90% -118% '(0.9*0.85) от ФОТ (83542 руб.) 
СП (35923 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (83542руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

28,27 11702,36 2925,54 277,32 29,6 330826 82705 7840 837

21 ТЕР10-01-008-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство карнизов 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. 03П -12 .23 ; ЭМ=4,63; МАТ-3,91 
HP (43305 руб.): 90%=118%'(0.9Ю.85) от ФОТ (48117руб.)
СП (20690 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (48117 руб.)

100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом 
проемов) и 

развернутых 
поверхностей 

карнизов

2,7
270/100

36079 17821,19 443,92 97413 48117 1199

22 ТССЦ-203-0367
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0- 
1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 
до 90 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23

м3 -2,862 8567,27 -24520
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

23 ТССЦ-101-3031
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 № 675/пр

Профилированный настил окрашенный СЮ -1000-0,5 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3031 1 квартал 2016 г. МАТ=2,92

т 1,2555
4,65 *270/1000

49328,67 61932

24 ТЕР08-07-001-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка и разборка наружных инвентарных лесов 
высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных 
работ (для устройства карнизов)
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. 0 3 П Ч 2 .2 3 ; ЭМ=4,61; МАТ-4,74  
HP (23589 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (25365 руб.)
СП (13697 руб.): 54%-80%*(0.85*0.8) от ФОТ (25365 руб.)

100 м2 
вертикальной 
проекции для 

наружных лесов

4,62 7383,68 5490,29 33,84 34113 25365 156

25 ТЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки 
в один слой насухо 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. 03П -12 .23 ; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 
HP (7514 руб.): 94%=123%‘ (0.9*0.85) от ФОТ (7994 руб.)
СП (4077 руб.): 51%=75%*(0.85Ю,8) от ФОТ (7994 руб.)

100 м2 
поверхности

18,59
1859/100

7252,3 430,01 9,66 134820 7994 180

26 ТССЦ-113-0324
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 № 675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 Квартал 2016 г. МАТ-4,01

м2 -2275 55,66 -126627

27 ТССЦ-113-2020
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка подкровельная парогидроизоляционная
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ-2,24

м2 2275 9,25 21044

28 ТЕР09-04-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из профилированного 
листа при высоте здания до 25 м 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-011 квартал 2016 г. 03П *12,23; ЭМ=6,43;
ЗП М -12,23; МАТ=6,36
HP (65217 руб.): 69%~90%*(0.9*0.85) от ФОТ (94517 руб.)
СП (54820 руб.): 58%=85%'(0.В5*0.8) от ФОТ (94517 руб.)

100 м2 покрытия 18,59
1859/100

9161,89 4537,09 3517,6 547,17 170320 84345 65392 10172

29 ТССЦ-101-4535
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0.7 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ~3,62

м2 1970,54
1859-1,06

272,62 537209
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

30 ТССЦ-101-4646
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x38 
мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МДТ=3,13

10 шт. 1115,4
(1859 '6 )/10

12,35 1382С

31 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=3,39
HP (8245 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (8962 руб.)
СП (3943 руб.): 44%~65%*(0.85*0.8) от Ф О Т(8962 руб.)

100 м2 покрытия 0,636 49155,72 14051,29 184,55 39,5 31263 8937 117 25

32 ТЕР12-01 -011-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 № 675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два канала 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 Квартал 2016 е. 03П=12,23; ЭМ=4,6; М А Т-3 ,37 
HP (4426 руб.): 92%= 120% *(0.9*0.85) от ФОТ (4811 руб.)
СП (2117 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4811 руб.)

1 колпак 20
16*4

1912,23 240,56 4,83 38245 4811 97

33 ТЕР12-01-011-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

На каждые последующие два канала сверх двух 
добавлять к расценке 12-01-011-01 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-02 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23 ; ЭМ~4,6; МАТ=3,38 
HP (444 руб.): 92%~120%*(0.9*0.85) от ФОТ (483 руб.)
СП (213 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (483 руб.)

1 колпак 4 963,87 120,83 4,83 3855 483 19

34 ТЕР10-01-003-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство слуховых окон
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. 03П *12,23; ЭМ=6,64; 
ЭПМ-12,23; МАТ=3,93
HP (5342 руб.): 90%=118%*(0.9+0.85) от ФОТ (5936руб.) 
СП (2552 руб.): 43%=63%*(0.85Ю.8) от ФОТ (5936 руб.)

1 слуховое окно 7 2334,99 826,26 169,19 21,65 16345 5784 1184 152

35 ТССЦ-203-0251
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 
м2
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 s. МАТ-3,89

м2 -3,5 668,42 -2339

36 ТССЦ-203-0177
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной 
конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, 
площадь 0,65 м2 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61

м2 2,8 2206,25 6178
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

37 ТССЦ-101-0933
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия для оконных блоков со 
спаренными и одинарными переплетами для жилых 
зданий одностворных высотой до 1,5 м 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. М А Т-4 ,03

ком ПЛ. 7 105,47 73S

38 ТЕР26-02-018-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций 
составом "Пирилакс" любой модификации при 
помощи аэрозольно-капельного распыления для 
обеспечивания первой группы огнезащитной 
эффективности по НПБ 251 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-018-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,81;
ЗП М -12,23; МАТ=9,28
HP (32616 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (42359 руб.)
СП (20332 руб.): 48%~70%*(0.85Ю.8) от Ф О Т(42359 руб.)

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

23,3076
2330,76/100

2593,65 1793,65 781,62 23,73 60452 41806 18218 553

39 ТССЦ-113-8053
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Состав огнебиозащитный «СЕНЕГА-ОБ» 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8053 1 квартап 2016 г. М А Т -9 ,11

т 0,7605
750,5/1000

50369,19 37802

40 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ограждение кровель перилами 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗП М -12,23; М А Т Ч ,81
HP (2057 руб.): 92%~ 120% "(0.9‘0.85) от ФО Т (2236 руб.) 
СП (984 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ (2236 руб.)

100 м 
ограждения

2,43
(3'В1)/100

17849,47 863,07 425,86 57,24 43374 2097 1035 139

41 ТЕР10-01-044-12 
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
прим

Обивка оцинкованной кровельной сталью: по дереву 
с одной стороны
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-044-12 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-6,22;
З П М -12,23; МАТ-3,5
HP (22319 руб.): 90%~118%*(0.9Ю.85) от ФОТ (24799 руб.)
СП (10664 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (24799 руб.)

100 м2 проемов 2,6
260 /100

42400,82 9524,11 126,33 13,82 110242 24763 328 36

42 ТССЦ-101-1706
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 
мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1706 1 Квартал 2016 г. М А Т-3,49

т -1,872 45300,51 -84803
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43 ТССЦ-101-4523
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный: С10-1100-0,5 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96

м2 260 223,74 58172

Итого по разделу 2 Кровля 2736139

Р азд е л  3. м усор

44 ТССЦпг-01 -01-01 - 
041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 
HP (54 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ (64 руб.)
СП (31 руб.): 48%~60%*0,8 от Ф О Т(64 руб.)

1 т  груза 15,495
103,3*0,15

223,04 4,15 218,89 3456 64 3392

45 ТССЦпг-01-01-01- 
043
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=В,69 
HP 0%~0%Ю.85 от ФОТ 
СП 0%=0%Ю.8 от ФОТ

1 т груза 87,805
103,3'0,85

34,59 34,59 3037 3037

46 ТССЦпг-03-21-01-
010
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т, работающих вне карьера, 
на расстояние; до 10 км I класс груза 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. 03/7=72,23; Э М -7 ,61; 
ЗПМ=12,23
HP 0%~0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 103,3 99,84 99,84 10313 10313

И того по разделу 3 мусор 16891
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 2270206 545050 154283 19827

Накладные расходы 464185

Сметная прибыль 272405

Итоги по смете:

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 229349

Прочие ремонтно-строительные работы 24417

Проемы (ремонтно-строительные) 104

Деревянные конструкции 999338

Полы 69452

Кровли 855324

Теплоизоляционные работы 450165
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Гранд-СМЕТА
1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Конструкции из кирпича и блоков 71399
Строительные металлические конструкции 290357
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках 3541

Погруэо-разгрузочные работы 3037
Перевозка грузов автотранспортом 10313

Итого 3006796
В том числе:

Материалы 1570873

Машины и механизмы 154283
ФОТ 564877

Накладные расходы 464185
Сметная прибыль 272405

Непредвиденные расходы и затраты 1% 30068

Итого с непредвиденными 3036864
НДС 18% 546635,52

ВСЕГО по смете 3583499,5

Составил:_______________________________Кузнецова О.В.

(должность, подпись, расшифровка)
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