
Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальным ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адрес;
Комаровский, ул. Южная, д. 28 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

2016 г.

ургская область, пос.

Основание:
Сметная стоимость строительных работ
Средства на оплату труда____________
Сметная трудоемкость_______________

_2326649,66 руб.
 309797 руб.
 2347,2 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на  1 кв 2016г._

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/лМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Демонтажны е работы

1 ТЕР46-04-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из рулонных 
материалов

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 1 Квартал 2016 з. 03П=12,23; ЭМ=3,73 
HP (10792руб.): 84%=110%*(0.9*0.8$) от ФОТ 
СП (6167 руб.): 4 3 %=7 0 %*(0 -3 5 *0 .в) 0т ФОТ

100 м2 
покрытия

7,8384
7,356+0,4824

1817,69 1639,06 178,63 14248 12848 1400 14,38 112,72

2 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм

(демонтаж ОЗП-О.8; ЭМ -0,8 к расх.; ЗПМ-0,8; М АТ-0 к 
расх.; 73=0,8; ТЗМ^0,3)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~6,31; 
ЗПМ-12,23; М А Т-5 ,79
HP (20329 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (9723 руб.): 44%=65%'(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

7,356 3886,19 2748,42 1137,77 255,46 28587 20218 8369 1879 21,776 160,18 1,552 11,42
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ТЕР12-01-

017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21,09.15 
№675/пр

Демонтаж выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01

(демонтаж 50мм /73=35 (ОЗП=28; ЭМ=28 к  расх.; 
ЗПМ=28; МАТ=0 к расх.; Т3=28; ТЗМ=28))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,44; 
ЗПМ-12,23; МАТ-5,87
HP (24844 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (11882 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

7,356 4105.6 3533,99 571,61 136,98 30201 25996 4205 1008 28 205,97 0,84 6,18

4 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж пароизоляции: прокладочной в 
один слой

(демонтаж 03п~0,8; ЭМ -0,8 к  расх.; ЗПМ-0,8; МАТ=0 к 
расх.; ТЗ-0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП*12,23; ЭМ=6,65; 
ЗПМ-12,23; МАТ=3,16
HP (5564 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (2661 руб.): 44%*65%*(0.85'0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

7,356 994,45 801,6 192,85 20,55 7315 5897 1418 151 6,272 46,14 0,104 0,77

5 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69~9~1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23 
HP (8859 руб.): 66%-78%*0.85 от ФОТ 
СП (5369 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ

100 т 
мусора

0,59064
147,66*0,4/100

22725,17 22725,17 13422 13422 214,32 126,59

6 ТЕР07-05-
030-11
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№ 675/пр

Демонтаж мелких конструкций (подо 
конников, сливов, парапетов и др.) массой 
до 0,5 т

(ОЗП-0,7; ЭМ~0,7 к  расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.;
Т3=0,7; ТЗМ=0,7)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-030-11 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,87
HP (1686 руб.): 119%-155%‘ (0.9А0.85) от ФОТ 
СП (964 руб.): 68%=100%'{0.85‘ 0.8) от ФОТ

100 шт. 
сборных 
конструк 

ций

0,12 13036,54 11374,66 1661,88 434,98 1564 1365 199 52 85,799 10,3 2,205 0,26

7 ТЕРр53-1-4
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Na675/np

Разборка деревянных будок 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-1-4 1 квартал 2016 з. ОЗП-12,23; ЭМ=8,35; 
ЗПМ= 12,23
HP (536 руб.): 73%-86%"0.85 от ФОТ 
СП (411 руб.): 5в%=70%Ю,8 от ФОТ

100 м2 
стен

0,1198
0,0593*2

8562,73 5560,49 3002,24 566,13 1026 666 360 68 51,2 6,13 2,87 0,34

8 ТЕРр56-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж люка прим.

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56'9-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ-12,23
HP (302 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ 
СП (216 руб.): 50%=62%*0.3 от ФОТ

100
коробок

0,02 24105,9 21007,35 3098,55 583,62 482 420 62 12 179,3 3,59 3,97 0,08

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 207150 671,62 19,05
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 2. Монтаж

9 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-6,31; 
ЗПМ=12,23; МАТ-5,79
HP (25237 руб.): 92%=120%*(0,9*0.85) от ФОТ 
СП (12070 руб.): 44%-65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

7,3058 10249,45 3435,53 1422,21 319,33 74880 25099 10390 2333 27,22 198,86 1,94 14,17

10 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01

(20мм П З -5  (ОЗП-5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к 
расх.; Г3=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 s. 03П=12,23; ЭМ=6,44; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=5,87
HP (4406руб.): 92%-120%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (2107 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

7,3058 2472,42 631,07 102,07 24,45 18063 4610 746 179 5 36,53 0,15 1,1

11 ТЕР12-01"
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№ 675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 Квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ-6,65; 
ЗПМ=12,23; М А Т-3,16
HP (6907руб.): 92%=120%"(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (3304 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

7,3058 4250,34 1002 241,06 25,68 31052 7320 1761 188 7,84 57,28 0,13 0,95

12 ТССЦ-101- 
0594
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мастика битумная кровельная горячая

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46

т -0,3653 18265,13 -6672

13 ТССЦ-101- 
0856
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-3506

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ*2,8

м2 -803,6 19,01 -15276

14 ТССЦ-101- 
5074
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мембрана паропроницаемая ветро-влаго- 
защитная Строизол SD-130

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5074 1 Квартал 2016 г, МАТ=6,36

м2 803,6 38,1 30617
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

15 ТЕР12-01-
013-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий плитами: из легких 
(ячеистых) бетонов или фибролита насухо

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР1Z-01 -013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; 
ЭПМ-12,23; МАТ=16,17 
HP (30929 руб.): 92%-120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (14792 руб.): 44%*65%*(0,85'0.8) от ФОТ

100 м2 
утепляем 

ого 
покрытия

7,3058 59027,01 4224,73 2106,67 376,81 431240 30865 15391 2753 33,9 247,67 1,91 13,95

16 ТССЦ-101-
0774
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе 
марки 300, толщиной 75 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46

м3 -56,47 6522,44 -368322

17 ТССЦ-408-
0122
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Песок природный для строительных работ 
средний

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99

м3 -22,36 718,32 -16062

18 ТССЦ-104-
0156
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Плиты теплоизоляционные из пенопласта 
полистирольного ПСБ-С-10

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0156 1 квартал 2016 г. МАТ=6,43

м3 109,59 2826,37 309742

19 ТЕР12-01-
014*02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий: керамзитом

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-014-02 1 Квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6.46; 
ЗПМ=12,23; МАТ=8,39
HP (44635 руб.): 92%-120%'(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (21347руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
утеплите 

ля

120,54 2157,89 346,48 231,91 56,01 260112 41765 27954 6751 3,04 366,44 0,34 40,98

20 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;ЭМ*6,31; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=5,79
HP (25237 руб.): 92%=120%'(0.9'0.85) от ФОТ 
СП (12070 руб.): 44%=65% *(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

7,3058 10249,45 3435,53 1422,21 319,33 74880 25099 10390 2333 27,22 198,86 1,94 14,17
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

21 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01

(40мм П3=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; /ИЛ 7=25 
к расх.; ТЗ-25; ТЗМ=25))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -017-02 1 Квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=5,87
HP (22029 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (10536 руб.): 44%=65%'(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

7,3058 12362,12 3155,34 510,37 122,3 90315 23052 3729 893 25 182,65 0,75 5,48

22 ТЕР06-01-
015-10
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Армирование подстилающих слоев и 
набетонок

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-015-10 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,34; 
ЗПМ=12,23; МАТ-3,97
HP (3001 руб.): 80%-105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1650 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ

1 т 2,250186
730,58'3,08/1000

28647,21 1635,52 273,38 31,55 64462 3680 615 71 12,64 28,44 0,16 0,36

23 ТЕР12-01-
002-09
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов: в два слоя

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-002-09 1 Квартал 2016 г. ОЗП^ 12,23; ЭМ=6,49; 
ЗПМ=12,23; МАТ-3,48
HP (13534 руб.): 92%-120%*(0.9*0,85) от ФОТ 
СП (6473руб.): 44%=65%+(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

7,3058 41722,95 1974,04 321,06 39,5 304820 14422 2346 289 14,36 104,91 0,2 1,46

24 ТССЦ-101- 
1962
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт П ЭПП-4,0

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1962 1 квартап 2016 г. МАТ=3,43

м2 -847,5 152,7 -129413

25 ТССЦ-101- 
4387
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

КТфлекс ТПП-3,0

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4387 1 Квартал 2016 г. МАТ=4,7

м2 847,5 112,14 95039

26 ТССЦ-101- 
1981
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42

м2 -832,9 179,21 -149264

27 ТССЦ-101-
4388
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№67$/пр

КТфлекс ТКП-4,5

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4388 1 квартал 2016 г. МАТ=4,87

м2 832,9 136,26 113491
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28 ТЕР12-01-
004-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство примыканий кровель из 
наплавляемых материалов к стенам и 
парапетам высотой: более 600 мм с одним 
фартуком

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-004-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,85; 
ЗПМ= 12.23; МАТ=3,43
HP (7927 руб.): 92%^120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (3791 руб.): 44%=65%'(0.8$Ю.8) от ФОТ

100 м 
примыка 

ний

1,2072 54766,94 7004,61 736,79 132,21 66115 8456 889 160 52,21 63,03 0,67 0,81

29 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТССЦ-101-19611 квартал 2016 г. МАТ=3,42

м2 -228,2 179,21 -40896

30 ТССЦ-101-
4388
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
N9675/пр

КТфлекс ТКП-4,5

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4388 1 квартал 2016 г. МАТ=4,В7

м2 85,96 136,26 11713

31 ТССЦ-101-
4387
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

КТфлекс ТПП-3,0

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4387 1 квартал 2016 г. МАТ=4,7

м2 85,96 112,14 9640

34 ТЕРр58-21«
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена колпаков на дымовых и 
вентиляционных трубах в один канал

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-21-1 1 квартал 2016 г. ОЭП-12,23; Э М -4 ,6; 
МАТ=3,36
HP (1891 руб.): 71%~83%*0.85 от ФОТ 
СП (1385 руб.): 52%=65%Ю.8 от ФОТ

10 шт. 1,2 5331,27 2220,23 14,49 6398 2664 17 18,6 22,32

35 прайс лист Колпак из ЭПДМ резины

(МАТ-1,06 к  расх.)

шт 12 404,24 4851

Итого по разделу 2 Монтаж 1546783 1506,99 93,43

Раздел 3. Ограждение кровли

37 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=4,81
HP (1173 руб.): 92%=120%'(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (561 руб.): 44%=65%*(0.85'0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ИЯ

1,386
1,14-Ю, 246

17849,47 863,07 425,86 57,24 24739 1196 590 79 6,67 9,24 0,29 0,4
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

38 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т 0,60291
1,01871-0,4158

54842,51 33065

Итого по разделу 3 Ограждение кровли 59538 9,24 0,4

Раздел 4. Вентканалы

ВК1-12шт

40 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=4,6; 
МА Т=3,37
HP (2656 руб.): 92°%-120%*(0.9'0.85) от ФОТ 
СП (1270руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ

1 колпак 12 1912,23 240,56 4,83 22947 2887 58 1,93 23,16

41 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню: стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12.23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=5,94
HP (5975 руб.): 80%=105%'(0.9'0.85) от ФОТ 
СП (2764 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
ловерхно

сти

0,7236 16986,59 9960,23 572,9 362,13 12291 7207 415 262 70,88 51,29 2,78 2,01

42 ТЕР15-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: перхлорвиниловая

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,58; 
МА 7=4,56
HP (1104 руб.): 80%-105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (511 руб.): 37%-55%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,7236 10178,86 1907,76 59,81 7365 1380 43 14,39 10,41

Итого по разделу 4 Вентканалы 56882 84,86 2,01

Раздел 5. Будка вы хода на крышу 2 шт.

43 ТЕР08-04-
003-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка перегородок из газобетонных блоков 
на клее толщиной: 200 мм при высоте этажа 
до 4 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-04-003-03 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,33; 
ЗПМ-12,23; МАТ-4,69
HP (1483 руб.): 93%=122%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (861 руб.): 54%=80%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
перегоро 

док

0,1562 82388,51 9905,32 1764,55 305,75 12869 1547 276 48 80,19 12,53 1,55 0,24
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Гран д-СМ ETA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

44 ТЕР15-01-
062-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Наружная облицовка поверхности стен в 
горизонтальном исполнении по 
металлическому каркасу (с его 
устройством): металлосайдингом без 
пароизоляционного слоя

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-01-062-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=3,65; 
З П М -12,23; МАТ=3,72
HP (1378руб.): 80%-105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (637 руб.): 37%~55%*(0,85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно 

сти 
облицовк 

и

0,1204 126495,48 14246,73 751,35 57,24 15230 1715 90 7 106,19 12,79 0,29 0,03

45 ТЕР09-04-
012*01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=4,97; 
МАТ=4,46
HP (658 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (553 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м2 
проема

2,74
),37*2

595,24 347,82 111,92 1631 953 307 2,4 6,58

46 ТССЦ-203-
0232
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Блоки дверные трудносгораемые с 
обшивкой полотна асбестовым картоном и 
защитой оцинкованной сталью полотен и 
коробок однопольные ДС 16-9ГТ, площадь 
1,40 м2; ДС 19-9ГТ, площадь 1,67 м2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0232 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47

м2 2,74 3073,08 8420

47 ТЕРр56-23-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обрамление проемов угловой сталью 
(перемычки)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-23-1 1 Квартал 2016 г. 03П -12.23; ЭМ=6,03; 
ЗПМ=12,23; МАТ-5,76 
HP (142 руб.): 70%=82%*0,85 от ФОТ 
СП (102 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

1 т 0,03466
(14,88+2,45)'2/1000

47483,64 5763,27 169,99 74,97 1646 200 6 3 44 1,53 0,38 0,01

крыша

48 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 Квартал 2016 г. 03П -12.23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ-12,23; МАТ=3,63 
HP (426 руб.): 90%-118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (203руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин 

Ь! в 
конструк 

ции

0,16 11702,36 2925,54 277,32 29,6 1872 468 44 5 24,09 3,85 0,15 0,02

49 ТЕРр58-12>
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Устройство обрешетки с прозорами из досок 
и брусков под кровлю: из листовой стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~5,48; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 
HP (133 руб.): 71%-83%'0.85 от ФОТ 
СП (97 руб.): 52%~65%*0.8 от ФОТ

100 м2 0,0733 10619,94 2477,92 173,44 63,11 778 182 13 5 21,35 1,57 0,32 0,02
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

50 ТЕР26-02-
019-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом"030н-007" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения: первой 
группы огнезащитной эффективности по 
НПБ251

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,13; 
ЗПМ-12,23; МАТ=9,28 
HP (276 руб.): 77%-100%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (172 руб.): 48% -70%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхно 

сти

0,1979 2434,8 1809,06 607,38 1,71 482 358 120 13,16 2.6 0,01

51 ТССЦ-113-
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Антисептик-антипирен «030H-007» для 
древесины

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 Кварта л 2016 г. МАТ-6,69

кг 6,645 89,31 593

52 ТЕР09-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте здания 
до 25 м

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. 03П -12.23; ЭМ=6,43; 
ЗПМ=12,23; МАТ-6,36  
HP (351 руб.): 69%=90%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (295 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,099в
0,0499*2

9161,89 4537,09 3517,6 547,17 914 453 351 55 35,5 3,54 2,61 0,26

53 ТССЦ-101-
4534
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,55

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4534 1 квартал 201 б г. МАТ-3,84

м2 0,10978
0,09984,1

233,55 26

54 ТССЦ-101-
4645
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шурупы-саморезы кровельные 
оцинкованные 4,8x29 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4645 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13

10 шт. 88 11,93 1050

55 ТЕР26-01-
055-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка пароизоляционного слоя из: 
пленки полиэтиленовой (без 
стекловолокнистых материалов)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-055-02 1 квартал 2016 г. О З П -12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=2,88
HP (139 руб.): 77%=100%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (86 руб.): 48%-70%*(0.85“0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно 

сти 
покрытия 
изоляции

0,098
0,049*2

6778,57 1835,23 120,66 664 180 12 14,36 1,41

Страница 9



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

56 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство: карнизов 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 Квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=4,63; 
МАТ=3,91
HP (1893 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (904 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стен, 

фронтон 
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,118
0,059*2

36079 17821,19 443,92 4257 2103 52 143 16,87

57 ТССЦ-203-
0367
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из 
древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, 
шириной без гребня от 70 до 90 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 Квартал 2016 г. МАТ=4,23

м3 -0,1251 8567,27 -1072

58 ТССЦ-101-
3146
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Реечный софит прим.

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3146 1 квартал 2016 г. МАТ=4,34

м2 24,3
12,15*2

305,28 7418

59 ТЕР15-02-
036-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
улучшенная стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,72; 
ЗПМ-12,23; МАТ=4,81 
HP (694 руб.): 80%-105%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (321 руб.): 37%=55%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,049
0,0245*2

43923,78 17434,48 422,08 277,01 2152 854 21 14 129,95 6,37 1,44 0,07

60 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2 (прим.) степень 
огнестойкости IE30

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 
HP (289 руб.): 90%~118%Л(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (138 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0162
0,0081*2

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 6644 286 164 35 142,68 2,31 10,92 0,18

61 ТССЦ-101-
0889
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для блоков входных 
дверей в помещение однопольных

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ-3,85

компл. 2 410,91 822

Страница 10



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

пол

62 ТЕР11-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-01 1 Квартап 2016 г. 03П=12,23,■ ЭМ=6,89; 
ЗПМ=12,23; МАТ-5,84
HP (149 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (81 руб.): 51%=75%*(0.85~0.8) от ФОТ

100 м2 
СТЯЖКИ

0,0328
0,0164'2

12306,76 4585,64 354,08 250,59 404 150 12 8 39,51 1,3 1,27 0,04

63 ТЕР11-01-
011-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм 
изменения толщины стяжки добавлять или 
исключать к расценке 11-01-011-01

(20+40 П З -8  (ОЗП-8; ЭМ=8 к  расх.; ЗПМ^в; МАТ=8 к  
расх.; 73=8; ТЗМ=8))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 11-01-011-02 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,85; 
ЗПМ* 12,23; МАТ=5,83 
HP (24 руб.): 94%=123%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (13 руб.): 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

0,0328
0,0164*2

15531,52 464,74 489,91 331,68 509 15 16 11 4 0,13 1,68 0,06

64 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 Квартал 2016 г. 03П-12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=4,01
HP (13 руб.): 94%=123%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (7 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно 

сти

0,0328
0,0164'2

7252,3 430,01 9,66 238 14 3,45 0,11

65 ТССЦ-113- 
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -4,015 55,66 -223

66 ТССЦ-113- 
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 Квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 4,015 22,06 89

67 ТЕР06-01-
015-10
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/лр

Армирование подстилающих слоев и 
набетонок

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-6,34; 
ЗПМ= 12,23; МАТ-3,97  
HP (8 руб.): 80%=105%‘(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (4 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 0,005904
3,28*1,8/1000

28647,21 1635,52 273,38 31,55 169 10 2 12,64 0,07 0,16
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68 ТЕР11-01-
009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит: или матов 
минераловатных или стекловолокнистых

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-4,75; 
ЗПМ= 12,23; МАТ-3,89  
HP (116 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (63 руб.): 51 % -75% *(0.85*0.8)  от ФОТ

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

0,0328
0,0164'2

13533,74 3717,31 519,6 35,47 444 122 17 1 28,38 0,93 0,18 0.01

69 ТССЦ-104-
0013
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№ 675/лр

Маты прошивные из минеральной ваты без 
обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 
40 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м3 -0,1351 2256,51 -305

70 ТССЦ-104-
0156
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты теплоизоляционные из пенопласта 
полистирольного ПСБ-С-10

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0156 1 квартал 2016 г. МАТ=6,43

м3 0,50676
3,28‘0,15Ч,03

2826,37 1432

Итого по разделу 5 Будка выхода на крышу 2 шт. 81859 74,49 0,94

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1537930 290144 92850 19653 2347,2 115,83

Накладные расходы 277724

Сметная прибыль 136561

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
31207 112,72

Кровли 1667099 1900,92 111,84

Прочие ремонтно-строительные работы 27650 126,59

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве 4214 10,3 0,26

Стены (ремонтно-строительные) 1973 6,13 0,34

Проемы (ремонтно-строительные) 2891 5,12 0,09

Полы 32544 2,47 0,11

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 89295 28,51 0,36

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 10683 23,89 0,02

Отделочные работы 57839 80,86 2,11

Конструкции из кирпича и блоков 15213 12,53 0,24

Строительные металлические конструкции 12820 10,12 0,26

Деревянные конструкции 16376 23,03 0,2
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Гранд-СМЕТА
1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Теплоизоляционные работы 2411 4,01

Итого 1952215 2347,2 115,83

В том числе:

Материалы 1154936

Машины и механизмы 92850

ФОТ 309797

Накладные расходы 277724

Сметная прибыль 136561

Непредвиденные затраты 1% 19522

Итого с непредвиденными 1971737

НДС 18% 354912,66

ВСЕГО по смете 2326649,66 2347,2 115,83
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