
Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

ка

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного
Комаровский, ул. Южная, д.

2016  г .

гская область, пос.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ
Средства на оплату труда____________
Сметная трудоемкость_______________

_3146176,18 руб. 
 418787 руб.

.3194,41 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на  1 кв. 2016г..

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. ИЗМ, Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Оси.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Демонтажны е работы

1 ТЕР46-04-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из рулонных 
материалов

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 1 квартап 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=3,73 
HP (14142 руб.): 84%=110%*(0.9'0.85) от ФОТ 
СП (8081 руб.): 48%-70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

10,2716
9,8356+0,432

1817,69 1639,06 178,63 18671 16836 1835 14,38 147,71

2 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм

(демонтаж 03п=0,8; ЭМ -0,8 к расх.; ЗПМ-0,8; МАТ=0 к 
расх.; 73=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-5,79
HP (27193 руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (13005 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

9,84 3886,19 2748,42 1137,77 255,46 38240 27044 11196 2514 21,776 214,28 1,552 15,27
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ТЕР12-01-

017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01

(демонтаж 50мм П 3-35  (ОЗП-28; ЭМ=28 к расх.; 
ЗПМ=28; МАТ=0 к расх.; Т3=28; ТЗМ=2в))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=6,44; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=5,87
HP (33232 руб.): 92%-120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (15894 руб.); 44%~65%*(0.85'г0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

9,84 4105,6 3533,99 571,61 136,98 40399 34774 5625 1348 28 275,52 0,84 8,27

4 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж пароизоляции: прокладочной е 
один слой

(демонтаж 03п=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,д; МАТ=0 к 
расх.; ТЗ-0,8; ТЗМ-0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2018 г. 03П=12,23; ЭМ=6,65; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=3,16
HP (7443 руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (3560 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе 

мой 
поеерхно 

сти

9,84 994,45 801,6 192,85 20,55 9785 7888 1897 202 6,272 61,72 0,104 1,02

5 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23 
HP (16235 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ 
СП (9839 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 т 
мусора

1,0824
270,6*0,4/100

22725,17 22725,17 24598 24598 214,32 231,98

6 ТЕР46-04-
008-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Разборка покрытий кровель: из листовой 
стали

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=3,73 
HP (166 руб.): 84%-110%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (95 руб.): 48%=70%*(0.85*0,8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,20224 1032,04 978,03 54,01 209 198 11 8,58 1,74

8 ТЕРр53-1-4
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Разборка деревянных будок 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-1-4 1 квартал 2016 г. 03П -12,23; ЭМ *8,35; 
ЗПМ=12,2Э
HP (553руб.): 73%-86%*0.85 от ФОТ 
СП (424 руб.): 56%-70%*0.8 от ФОТ

100 м2 
стен

0,1236
0.0618*2

8562,73 5560,49 3002,24 566,13 1058 687 371 70 51,2 6,33 2,87 0,35

9 ТЕРр56-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж люка прим.

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр5б-9-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ-12,23
HP (302 руб.): 70%~82%*0.85 от ФОТ 
СП (216руб.): 50%=62%*0.8от ФОТ

100
коробок

0,02 24105,9 21007,35 3098,55 583,62 482 420 62 12 179,3 3,59 3,97 0,08
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

10 ТЕР20-02-
012-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж дефлекторов диаметром 
патрубка: 400 мм

(Демонтаж ОЗП-0,4; ЭМ -0,4 к расх.; ЗПМ~0,4; М АТ-0 к 
расх.; Т3=0,4; ТЗМ=0,4)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР20-02-012-02 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=4,62; 
МАТ=5,69
HP (2697 руб.): 98%=128%'(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1541 руб.): 56% =83%*(0.85*0.в) от ФОТ

1
дефлект

ор

16 179,27 172,01 7,26 2868 2752 116 1,38 22,08

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 290929 964,95 24,99

Раздел 2. М онтаж

11 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№б75/пр

Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ-12,23; МАТ-5,79
HP (33802 руб.): 92%*120%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (16166 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

9,7848 10249,45 3435,53 1422,21 319,33 100289 33616 13916 3125 27,22 266,34 1,94 18,98

12 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01

(20мм /73=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к 
расх.; ТЗ-5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,44; 
ЗПМ=12,23; МАТ-5,87
HP (5901 руб.): 92%=120%*(0.9'0.85) от ФОТ 
СП (2822 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

9,7848 2472,42 631,07 102,07 24,46 24192 6175 999 239 5 48,92 0,15 1,47

13 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 Квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ-3,16
HP (9251 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (4424 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

9,7848 4250,34 1002 241,06 25,68 41589 9804 2359 251 7,84 76,71 0,13 1,27

14 ТССЦ-101-
0594
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мастика битумная кровельная горячая

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ-4,46

т -0,4892 18265,13 -8935

15 ТССЦ-101-
0856
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-3506

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8

м2 -1076 19,01 -20455
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
16 ТССЦ-101-

5074
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мембрана паропроницаемая ветро-влаго- 
защитная Строизол SD-130

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36

м2 1076 38,1 40996

17 ТЕР12-01-
013-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий плитами: из легких 
(ячеистых) бетонов или фибролита насухо

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -013-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,81; 
ЗПМ= 12,23; МА Т-16,17  
HP (41423 руб.): 92% -120% ”(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (19811 руб.): 44%=65%*(0,85*0.8) от ФОТ

100 м2 
утепляем 

ого 
покрытия

9,7848 59027,01 4224,73 2106,67 376,81 577567 41338 20613 3687 33,9 331,7 1,91 18,69

18 ТССЦ-408-
0122
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns67S/np

Песок природный для строительных работ 
средний

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ^ 11,99

м3 -29,94 718,32 -21507

19 ТССЦ-101-
0774
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе 
марки 300, толщиной 75 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46

м3 -75,64 6522,44 -493357

20 ТССЦ-104-
0156
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты теплоизоляционные из пенопласта 
полистирольного ПСБ-С-10

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0156 1 квартал 2016 г. МАТ=6,43

м3 151,17516
978,48*0,154,03

2826,37 427277

21 ТЕР12-01-
014-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий: керамзитом 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-014-02 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,4в; 
ЭПМ-12,23; МАТ~8,39
HP (59783 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (28592 руб.): 44%^65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
утеплите 

ля

161,45 2157,89 346,48 231,91 56,01 348391 55939 37442 9043 3,04 490,81 0,34 54,89

22 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,31; 
ЭПМ-12,23; МАТ=5,79
HP (33802 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (16166 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

9,7848 10249,45 3435,53 1422,21 319,33 100289 33616 13916 3125 27,22 266,34 1,94 18,98
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

23 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№б75/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01

(40мм П3=25 (ОЗП=25; ЭМ -25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 
к  расх.; ТВ-25; ТЗМ=25))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ= 6,44; 
ЗПМ=12,23; МАТ-5,87
HP (29505руб.): 92%=120%'(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (14111 руб.): 44%-65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2
СТЯЖКИ

9,7848 12362,12 3155,34 510,37 122,3 120961 30874 4994 1197 25 244,62 0,75 7,34

24 ТЕР06-01-
015-10
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Армирование подстилающих слоев и 
набетонок

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. 03П -12,23; ЭМ=6.34; 
ЭПМ=12,23; МАТ-3,97
HP (4018 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (2210 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 3,013 28647,21 1635,52 273,38 31,55 86314 4928 824 95 12,64 38,08 0,16 0,48

25 ТЕР12-01-
002-09
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов: в два слоя

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,49; 
ЗПМ=12,гЗ; МАТ-3,48
HP (18126 руб.): 92%=120%*(0.9‘ 0.85) от ФОТ 
СП (8669 руб.): 44%=65%*(0.85Ю,8) от ФОТ

100 м2 
кровли

9,7848 41722,95 1974,04 321,06 39,5 409251 19316 3142 386 14,36 140,51 0,2 1,96

26 ТССЦ-101- 
1962
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт П ЭПП-4,0

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43

м2 -1135 152,7 -173315

27 ТССЦ-101- 
4387
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№676/np

КТфлекс ТПП-3,0

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4387 1 квартал 2016 г. М АТ-4,7

м2 1135 112,14 127279

28 ТССЦ-101- 
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-19611 квартал 2016 г. МАТ=3,42

м2 -1115 179,21 -199819

29 ТССЦ-101- 
4388
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№67S/np

КТфлекс ТКП-4,5

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-Ю1-4388 1 квартал 2016 г. МАТ*4,87

м2 1115 136,26 151930
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

30 ТЕР12-01-
004-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№678/пр

Устройство примыканий кровель из 
наплавляемых материалов к стенам и 
парапетам высотой: более 600 мм с одним 
фартуком

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-004-05 1 Кварта/12016 г. 03П=12,23; ЭМ^б.вб; 
ЗПМ-12,23; МАТ~3,43
HP (5759 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (2754 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
примыка 

ний

0,8772 54766,94 7004,61 736,79 132,21 48042 6144 646 116 52,21 45,8 0,67 0,59

31 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42

м2 -165,8 179,21 -29713

32 ТССЦ-101-
4388
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

КТфлекс ТКП-4,5

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4388 1 квартал 2016 г. МАТ-4,87

м2 52,63 136,26 7171

33 ТССЦ-101-
4387
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

КТфлекс ТПП-3,0

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4387 1 квартал 2016 г. МАТ=4,7

м2 52,63 112,14 5902

36 ТЕРр58-21-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№б75/пр

Смена колпаков на дымовых и 
вентиляционных трубах в один канал

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-21-1 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ-3,36
HP (2522 руб.): 71%=83%Ю.85 от ФОТ 
СП (1847 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

10 шт. 1,6 5331,27 2220,23 14,49 8530 3552 23 18,6 29,76

38 ТЕР20-02-
012-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Установка дефлекторов диаметром 
патрубка: 500 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР20-02-012-03 1 квартал 2016 г. 03П*12,23; ЭМ=5,38; 
ЗПМ-12,23; МАТ-5,38
HP (10464 руб.): 98%=128%*(0.9Ю.8в) от ФОТ 
СП (5980 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ

1
дефлект

ор

16 746,38 665,43 34,04 1,96 11942 10047 545 31 5,34 85,44 0,01 0,16

39 ТССЦ-301-
1182
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дефлекторы вытяжные цилиндрические из 
оцинкованной стали, тип Д315.00.000-02, 
диаметр патрубка 500 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-1182 1 квартал 2016 г. МАТ=5,46

шт. 16 4465,13 71442

Итого по разделу 2 Монтаж 2139162 2065,03 124,81
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 3. Ограждение кровли

40 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12.23; ЭМ-6,75; 
ЭПМ=12,23; МАТ-4,81
HP (1277 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (611 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 М 

огражден 
ИЯ

1,508 17849,47 863,07 425,86 57,24 26917 1302 642 86 6,67 10,06 0,29 0,44

41 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т 0,72693
1,17933-0,4524

54842,51 39867

Итого по разделу 3 Ограждение кровли 68672 10,06 0,44

Раздел 4. Вентканалы

ВК1-ВК-2

43 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ-3,37
HP (2656 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1270 руб.): 44%=65%*(0.8$*0,8) от ФОТ

1 колпак 12 1912,23 240,56 4,83 22947 2887 58 1,93 23,16

44 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню: стен

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=5,94
HP (S351 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (2475 руб.): 37%=55%*(0,85Ю,8) от ФОТ

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,648 16986,59 9960,23 572,9 362,13 11007 6454 371 235 70,88 45,93 2,78 1,8

45 ТЕР15-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: перхлорвиниловая

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 Квартал 2016 s. 03П=12,23; ЭМ=4,58; 
МАТ=4,56
HP (989 руб.): 80%=105%*(0.9"0.85) от ФОТ 
СП (457 руб.): 37%~55%‘(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,648 10178,86 1907,76 59,81 6596 1236 39 14,39 9,32

Итого по разделу 4 Вентканалы 53748 78,41 1,8

Раздел 5. Будка выхода на крышу 2 шт.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

46 ТЕР08-04-
003-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка перегородок из газобетонных блоков 
на клее толщиной: 200 мм при высоте этажа 
до 4 м

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-04-003-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; Э М -6,33; 
ЗПМ= 12,23; МА Т~4,69
HP (1483 руб.): 93% -122% '(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (861 руб.): 54%=80%*(0,85*0.8) от ФОТ

100 м2 
перегоро 

док

0,1562 82388,51 9905,32 1764,55 305.75 12869 1547 276 48 80,19 12,53 1,55 0,24

47 ТЕР15-01-
063-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Наружная облицовка поверхности стен в 
вертикальном исполнении по 
металлическому каркасу (с его 
устройством): металл оса йд ингом без 
пароизоляционного слоя

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-01-063-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ-3,57; 
ЗПМ~12,23; МA TM ,06
HP (1536 руб.): 80%>=105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (710 руб.): 37%-55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно 

сти 
облицовк 

и

0,1204 150928,13 15884,94 817,89 57,24 18172 1913 98 7 118,4 14,26 0,29 0,03

48 ТЕР09-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; 
МАТ=4.46
HP (658 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (553 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м2 
проема

2,74
1,37*2

595,24 347,82 111,92 1631 953 307 2,4 6,58

49 ТССЦ-203-
0232
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Блоки дверные трудносгораемые с 
обшивкой полотна асбестовым картоном и 
защитой оцинкованной сталью полотен и 
коробок однопольные ДС 16-9ГТ, площадь 
1,40 м2; ДС 19-9ГТ, площадь 1,67 м2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0232 1 квартал 2016 д. МАТ=4,47

м2 2,74 3073,08 8420

50 ТЕРр56-23-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обрамление проемов угловой сталью 
(перемычки)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 а. 03П=12,23; ЭМ-6,03; 
ЭПМ=12,23; МАТ=5,76 
HP (142 руб.): 70%-82%*0.85 от ФОТ 
СП (102 руб.): 50%~62%*0,8 от ФОТ

1 т 0,03466
(14,38+2,45) *2/1000

47483,64 5763,27 169,99 74,97 1646 200 6 3 44 1,53 0,38 0,01

крыша

51 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/лр

Установка стропил 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23, ЭМ=6,26; 
ЗПМ~ 12,23; МА 7=3,63 
HP (426 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (203 руб.): 43%-63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

0,16 11702,36 2925,54 277,32 29,6 1872 468 44 5 24,09 3,85 0,15 0,02
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

52 ТЕРр58-12-
2
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
Ns67S/np

Устройство обрешетки с прозорами из досок 
и брусков под кровлю: из листовой стали

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-5,48; 
ЗПМ~ 12,23; МАТ=4,48 
ИР (133 руб.): 71%-83%*0.85 от ФОТ 
СП (97 руб.): 52%-65%*0.8 от ФОТ

100 м2 0,0733 10619,94 2477,92 173,44 63,11 778 182 13 5 21.35 1,57 0,32 0,02

53 ТЕР26-02-
019-01
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом"030н-007и при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения: первой 
группы огнезащитной эффективности по 
НПБ251

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~6,13; 
ЗПМ= 12,23; МА Т=9,28 
HP (276 руб.): 77% -100%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (172 руб.): 48%=70% *(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхно 

сти

0,1979 2434,8 1809,06 607,36 1,71 482 358 120 13,16 2,6 0,01

54 ТССЦ-113- 
8073
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№67 S/пр

Антисептик-антипирен «030H-007» для 
древесины

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 Квартал 2016 г. МАТ= 6,69

кг 6,645 89,31 593

55 ТЕР09-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте здания 
до 25 м

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; 
ЭПМ=12,23; МАТ=6,36 
HP (351 руб.): 69%=9O%*(0.9*O.85J от ФОТ 
СП (295 руб.): 58%=85%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,0998
0,0499*2

9161,89 4537,09 3517,6 547,17 914 453 351 55 35,5 3,54 2,61 0,26

56 ТССЦ-101-
4534
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,55

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ-3,84

м2 10,978
9,$84,1

233,55 2564

57 ТССЦ-101- 
4645
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Шурупы-саморезы кровельные 
оцинкованные 4,8x29 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4645 1 квартал 2016 а. МАТ=3,13

10 шт. 8,8 11,93 105
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Гранд-СМЕТА
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58 ТЕР26-01-
055-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка пароизоляционного слоя из: 
пленки полиэтиленовой (без 
стекловолокнистых материалов)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-055-02 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=2,88
HP (139 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (86 руб.): 48%-70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно 

сти 
покрытия 
изоляции

0,098
0.04Г2

6778,57 1835,23 120,66 664 180 12 14,36 1,41

59 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство: карнизов 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=4,63; 
МАТ=3,91
HP (1893 руб.): 90% -118%'(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (904 руб.): 43%=63%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
стен, 

фронтон 
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,118
0,059*2

36079 17821,19 443,92 4257 2103 52 143 16,87

60 ТССЦ-203-
0367
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№67S/np

Обшивка наружная и внутренняя из 
древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, 
шириной без гребня от 70 до 90 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23

м3 -0,1251 8567,27 -1072

61 ТССЦ-101-
3146
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Реечный софит прим.

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3146 1 Квартал 2016 г. МАТ=4,34

м2 24,3 305,28 7418

62 ТЕР15-02-
036-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
улучшенная стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 Квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ-6,72; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=4,81
HP (694 руб.): 80%-105%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (321 руб.): 37%~55%*(0.85*0,8) от ФОТ

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,049
0,0245*2

43923,78 17434,48 422,08 277,01 2152 854 21 14 129,95 6,37 1,44 0,07
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63 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2 (прим.) степень 
огнестойкости IE30

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; Э М -7 .13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 
HP (289 руб.): 90Уа~118%'(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (138руб.): 43%=63%*(0,85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0 ,0162
0,0051-2

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 664^ 286 164 35 142,68 2,31 10,92 0,18

64 ТССЦ-101- 
0889
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для блоков входных 
дверей в помещение однопольных

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 s. МАТ=3,85

компл. 2 410,91 822

пол

65 ТЕР11-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№в75/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ*6,89; 
ЗПМ=12,23; МА 7=5,84
HP (149 руб.): 94%=123%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (81 руб.): 51%=75%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

0,0328
0,0164-2

12306,76 4585,64 354,08 250,59 404 150 12 8 39,51 1,3 1,27 0,04

66 ТЕР11-01-
011-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм 
изменения толщины стяжки добавлять или 
исключать к расценке 11-01-011-01

(20+40 П3~8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 К 
расх.; Т3=8; ТЗМ=8))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,85; 
ЭПМ-12,23; МАТ=5,83 
HP (24 руб.): 94%-123%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (13 руб.): 51%=75%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

0,0328
0,0164*2

15531,52 464,74 489,91 331,68 509 15 16 11 4 0,13 1,68 0,06

67 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01 -050-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=>4,6; 
МАТ-4,01
HP (13 руб.): 94%~123%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (7 руб.): 5 1%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поаерхно 

сти

0,0328
0,0164'2

7252,3 430,01 9,66 238 14 3,45 0,11

68 ТССЦ-113- 
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -4,015 55,66 -223
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69 ТССЦ-113- 

1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 4,016 22,06 89

70 ТЕР06-01-
015-10
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№в75/пр

Армирование подстилающих слоев и 
набетонок

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,34; 
ЗПМ=12,2Э; М АТ-3,97  
HP (8 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (4 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 0,005904
3,28*1,8/1000

28647,21 1635,52 273,38 31,55 169 10 2 12,64 0,07 0,16

71 ТЕР11-01-
009-01
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит: или матов 
минераловатных или стекловолокнистых

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4.75/ 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 
HP (116 руб.): 94%-123%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (63 руб.): 51%-75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

0,0328
0,0164*2

13533,74 3717,31 519,6 35,47 444 122 17 1 28,38 0,93 0,18 0,01

72 ТССЦ-104- 
0013
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без 
обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 
40 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м3 -0,1351 2256,51 -305

73 ТССЦ-104- 
0747
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты пенополистирольные экструзионные 
ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-1792S162- 
2006), марки 30 Стандарт

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0747 1 квартал 2016 г. МАТ=4,89

м3 0,50676
3,28*0,15*1,03

4232,34 2145

И т о го  п о  р а з д е л у  5 Б у д ка  в ы х о д а  на кр ы ш у  2 ш т. 87эзэ 75,96 0,94

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 2079298 392833 123153 25954 3194,41 152,98

Накладные расходы 374921

Сметная прибыль 185633

И то ги  п о  см е те :

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)

41365 149,45

Кровли 2181702 2496,49 149,17

Прочие ремонтно-строительные работы 50672 231,98

Стены (ремонтно-строительные) 2035 6,33 0,35
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Гранд-СМЕТА

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Проемы (ремонтно-строительные) 2891 5,12 0,09

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

106934 107,52 0,16

Полы 42923 2.47 0,11

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 92724 38,15 0,48

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 13907 31,33 0,02

Отделочные работы 57879 75,88 1,9

Конструкции из кирпича и блоков 15213 12,53 0,24

Строительные металлические конструкции 12820 10,12 0,26

Деревянные конструкции 16376 23,03 0,2

Теплоизоляционные работы 2411 4,01

Итого 2639852 3194,41 152,98

В том числе:

Материалы 1563312

Машины и механизмы 123153

ФОТ 418787

Накладные расходы 374921

Сметная прибыль 185633

Непредвиденные затраты 1% 26399

Итого с непредвиденными 2666251

НДС 18% 479925,18

ВСЕГО по смете 3146176,18 3194,41 152,98
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